DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

COMMUNE DE CASTELNAU DE MEDOC

AMENAGEMENT DU CHEMIN
DE LA CROIX DE CUJAC A DARNAURAN

CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTATIVES PARTICULIERES
(C.C.A.P)

Maitre de I'ouvrage :

Commune de CASTELNAU DE MEDOC

Représentée par M. Le Maire

20, rue du Chéateau

33480 CASTELNAU DE MEDOC
T. 0556 58 21 50

F. 0556 58 18 10

Géomeétre et Maitre d’ceuvre :

PARALLELE 45

Représentée par M. MAS Jean-Yves
65 Avenue de la Cote d’Argent
33680 LACANAU

T.:0556 035099

F.: 0556 035741

Objet du marché :

Paysagiste :

Atelier de paysage B et JN TOURNIER
Représenté par M. TOURNIER Jean-Noél
35, rue Buhan

33000 BORDEAUX

T:0556 79 1583

F.: 0557859270

Travaux VRD : Aménagement du chemin de la Croix de Cujac a Darnauran




SOMMAIRE

ARTICLE 1ER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

11
1.2
1.3
1.4

Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'entrepreneur
Tranches et lots

Maitrise d'ceuvre

Coordonnateur de sécurité

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

- REGLEMENT DES COMPTES

Répartition des paiements

Tranches conditionnelles

Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes
Variation dans les prix

Paiements des cotraitants et des sous-traitants

Exécution complémentaire - Décision de poursuivre

ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

Période de préparation

Plans d’exécution, notes de calcul et études de détail

Délai d’exécution des travaux

Prolongation des délais d’exécution

Pénalités pour retard

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Délais et retenues pour remise des documents fournis
al'achévement des travaux

Sanctions pour manquement vis a vis d'une obligation

concernant la santé ou la sécurité des travailleurs

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie

5.2 Avance forfaitaire

5.3 Avances facultatives

Page 2



ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUIT

6.1 Provenance des matériaux et produits
6.2 Mise adisposition de carriéres ou lieux d'emprunt

6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves
des matériaux et produits

6.4 Prise en charge, manutention et conservation par |I'entrepreneur
des matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Piquetage général
7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
8.2 Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail
8.3 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

8.4 Organisation - Mesures particuliéres concernant la sécurité
et la protection de la santé

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais et contrbéles des ouvrages en cours de travaux

9.2 Réception

9.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
9.4 Mise adisposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

9.5 Documents fournis a I'achévement des travaux

9.6 Délais de garantie

9.7 Assurances

ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Page 3



ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

11

1.2

1.3

1.4

Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent
les travaux VRD pour I'aménagement du Chemin de la Croix de Cujac & Darnauran, sur la
commune de Castelnau de Médoc.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront faites a la mairie de Castelnau de Médoc
jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du marché l'adresse du
domicile qu'il aura élu.

Tranches et lots

Les travaux sont décomposés en une Tranche Ferme et une Tranche Conditionnelle définies a
I'article 2 de I'Acte d'Engagement.

Les travaux sont regroupés en un lot unique défini a l'article 2 de I'Acte d'Engagement.

Maitrise d'ceuvre
La SARL PARALLELE 45 - Géomeétres-Experts Associés - sise 65 Avenue de la Cote d'Argent
a LACANAU (33680) est chargé de la mission de maitrise d’ceuvre de conception et de
réalisation.

Coordonnateur de sécurité

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis a une coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé au sens de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993.
La coordination de sécurité n'est pas hommée a ce jour.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

Piéces communes écrites :

1) Reglement de la Consultation (R.C.)

2) Acte d’Engagement (A.E)

3) Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
4) Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)

5) Planning prévisionnel des Travaux

6) Etude géotechnique

7) Demandes de Projet de Travaux

Piéces communes graphiques :

1) Plan de Situation

2) Plan Topographique et des Réseaux Exsitants — plan n°2
3) Plan de Voirie — plan n°3

4) Profil en Long — plan n°3a

5) Profils en Travers Type — plan n°3b

6) Plan des Eaux Pluviales — plan n°4

7) Plan d'’Aménagement des Espaces Verts — plan n°5

Piéces particuliéres écrites :

1) Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) — Lot Unique
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Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel

que ce
>

>

ARTICLE 3 -

mois est défini au 3-4.2 :

Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
publics de travaux.

Normes francaises homologuées ou normes équivalentes citées dans le
cahier des clauses techniques particulieres

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (C.C.A.G.) approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009
publié au JO du 1/10/09 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié.

PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et a
ses sous-traitants

3.2 Tranche conditionnelle

Sans objet.

3.3 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-3.1. Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels
indiqués ci-aprés tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites
ci-apres :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée limite

précipitations 20 mm 24 heures

En tenant compte des sujétions de circulation sur le Chemin de la Croix de Cujac ainsi
que de toutes sujétions d’exécution normalement prévisibles, notamment des accés
riverains a maintenir.

Les prix afférents au lot assigné au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes
de chantier visées au 12 de l'article 10 du C.C.A.G.

3-3.2. sans objet

3-3.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés :

Par un prix global et forfaitaire défini dans la décomposition du prix global et forfaitaire ci-jointe.
3-3.4. Les modalités du réglement des comptes du marché seront les suivantes :

Les projets de décompte seront présentés conformément au modéle qui sera remis a
I'entrepreneur lors de la notification du marché.
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3-3.5. Approvisionnements

Pour l'application de l'article 11.4 du C.C.A.G., il est précisé que les approvisionnements
figurant au DPGF, peuvent figurer dans les décomptes mensuels.

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, I'entrepreneur ou le
sous-traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute
propriété.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que
leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.

3.4 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-4.1. Prise en compte des variations des conditions économiques
Les prix sont fermes, non révisable et non actualisables.
3-4.2. Mois d'établissement des prix du marché

Juin 2015.

3-4.3. Choix de l'index de référence

Sans objet.

3-4.4. Modalités de révision des prix

Sans objet.

3-4.5. Révision provisoire

Sans objet.

3-4.6. Application de la taxe a valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur a la date du fait générateur de la T.V.A.

3-4.7. Dernier index de révision

Sans objet.

3.5 Paiements des cotraitants et des sous-traitants
3-5.1. Désignation de sous-traitant en cours de marché

Un sous traitant ne peut étre accepté qu’a la condition formelle que le titulaire joigne en deux
exemplaires, a la déclaration et aux documents visés a l'article 2-41 du cahier des clauses
administratives générales, les documents suivants datés et signés par une personne habilitée a
engager le sous-traitant :

a) Dans tous les cas :
= la déclaration visée a I'article 44 du code des marchés publics

= |a déclaration attestant sur 'honneur qu’il n’a pas fait 'objet, au cours des cinq derniéres
années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L.822-1, L.822-2, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L5221-11,
L5221-8, L8231-1 et L.8341-1, L8241-2 du code du travail.
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b) Sile montant des prestations sous-traitées est supérieur a 3 049 Euro TVA comprise:

= l|a déclaration attestant sur I'honneur que le travail sera réalisé avec des salariés
employés régulierement au regard des articles L.620-3, L.143-3 et L.143-5 du code du
travail.

= la déclaration attestant sur 'honneur son intention ou non de faire appel, pour I'exécution
du contrat, a des salariés de nationalité étrangéere et, dans I'affirmative, certifiant que ces
salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration et mentionne
les pieces jointes.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

= les renseignements mentionnés a l'article 2-43 du cahier des clauses administratives
générales,

= |e compte a créditer,

= l|a personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 108 du Code des
marchés publics,

= le comptable assignataire des paiements.

3-5.2. Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme
a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévus dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat
de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a payer a
chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage au sous-traitant concerné ;
cette somme tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la T.V.A.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également I'attestation.

3.6 Exécution complémentaire - Décision de poursuivre

Conformément a l'article 118 du CMP ,lorsque le montant de prestations exécutées atteint le
montant prévu par le marché, la décision de poursuivre jusqu'a 5% du montant du marché sera
prise par la personne responsable du marché.

Les décisions de poursuivre respectent les conditions prévues a l'article 19 du CMP

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES

Dans le cadre du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres et a moins qu'il n’en
soit autrement disposé dans les piéces particuliéres du marché :
- tout délai (voir paragraphe 4.3) commence a courir le lendemain du jour ou s’est produit
I'acte ou le fait qui sert de point de départ a ce délai, il expire a la fin du dernier jour,
- les délais exprimés en jours s’entendent en jours calendaires,
- le délai exprimé en mois s’entend de quantieme en quantiéme, s'il n’existe pas de
quantieme correspondant dans le mois final, le délai expire a la fin du dernier jour de ce mois final,
- si le dernier jour du délai est Iégalement chdmé ou férié, le délai est prolongé jusqu’a la fin
du premier jour ouvrable qui suit.
Doivent étre pris en considération les deux délais suivants, la période de préparation et le délai
d’exécution.
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4.1 Période de préparation

Les documents visés au paragraphe 4.2 sont établis pendant la période de préparation.

Cette période de préparation commence le lendemain du jour de la conclusion du marché. La
durée de cette période de préparation est fixée a un (1) mois.

Une visite préalable d’'inspection commune entre I'entreprise et le coordonnateur sécurité doit étre
réalisée. Le coordonnateur de sécurité doit notifier ses observations ou son visa dans un délai de deux
(2) jours a compter de cette visite.

Un constat contradictoire avec le maitre d'ceuvre et les entreprises sera réalisé avant le
commencement des travaux.

4.2 Plans d'exécution, notes de calcul et études de détail

Les plans d’exécution des ouvrages sont établis par I'entrepreneur dans un délai de cinqg (5) jours
et soumis avec les notes de calcul et études de délai au visa du maitre d’ceuvre. Ce dernier doit les
renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard trois (3) jours apres leur
réception. (cachet de la poste faisant foi)

4.3 Délais d'exécution des travaux

Le démarrage des travaux est prévu début septembre 2015.

La livraison est fixée a mi novembre 2015, soit un délai d’exécution de DEUX MOIS ET DEMI
(2,5), hors phase de préparation et y compris délais pour réalisation et rendu des essais et
contrbles.

4.4 Prolongation des délais d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du 22 de I'article 19 du C.C.A.G., le nombre
de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a :

= un (1) jour,

En vue de I'application éventuelle du deuxiéme alinéa du 22 de l'article 19 du C.C.A.G. :

= les délais d'exécution des travaux seront prolongés, d'un nombre de jours égal a celui
pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera les intensités
et durées limites ci-apres :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée limite

précipitations 20 mm 24 heures

pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux.

4.5 Pénalités pour retard

L'entrepreneur subira :

Par jour de retard dans l'achevement des travaux, une pénalité de deux cent euros
(200 €), pour autant que la responsabilité de I'entrepreneur soit établie.

De plus la pénalité totale ne pourra pas dépasser 5% du montant du marché.

Par jour de retard dans la remise des documents visés a l'article 8.1, une pénalité de
cinquante euros (50 €)

En cas d'absence a un rendez-vous de chantier, ddment convoqué par le maitre d’'ceuvre, une
pénalité de cent cinquante euros (150 €) par absence.
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4.6 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Pas de stipulations particuliéres : application de I'article 19.11 du CCAG

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur dans les conditions
stipulées a l'article 37 du C.C.A.G. sans préjudice d'une pénalité de cing cents euros (500 €) par
jour de retard.

4.7 Délais et retenues pour remise des documents fournis a I'achévement des travaux

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir a l'avancement ou a
'achévement des travaux, conformément a l'annexe n°l au présent document, une retenue
égale a trente euros (30 €) sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20-6 du
C.C.A.G. sur les sommes dues a l'entrepreneur.

4.8 Sanctions pour manquement vis a vis d'une obligation concernant la santé ou la sécurité
des travailleurs

En cas de manquement de la part de Il'entreprise ou de son sous-traitant d'une obligation
concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de
saisir sans délai et sans mise en demeure les organismes ou administrations de contrble, sans
préjudice de I'application des dispositions prévues a l'article 31.44 du C.C.A.G.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie (Application des articles 101 a 105)

Le titulaire du marché est soumis a une retenue de garantie égale a 5% du montant TTC de
chaque acompte et du solde.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande établie selon le modele fixé par l'arrété du 10/12/93 du ministre chargé de I'économie
et des finances.

L'organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de
I'économie ou des finances ou le comité visé a l'article L.612.1 du code monétaire et financier et
agréeé par l'autorité publique contractante.

Cette garantie doit étre constituée en totalité et présentée au plus tard avec la demande de
paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant ou de décision de poursuivre,
elle doit étre complétée dans les mémes conditions. Dans I'hypothése ou cette garantie ne
serait pas constituée, ou complétée dans ce délai, la retenue de garantie correspondant a
'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'a la fin du marché la possibilité de substituer une
garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

5.2 Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire sera versée a l'entrepreneur dans les conditions visées a l'article 87 du
code des marchés publics si le montant du marché est supérieur a 50 000 € hors taxes.

5.3 Avances facultatives

Aucune avance facultative n'est versée a I'entrepreneur.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1 Provenances des matériaux et produits
Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants dont le choix n'est

pas laissé a I'entrepreneur ou n'est déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites pieces.
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Le C.C.T.P. fixe les produits pour lesquels I'entrepreneur peut faire jouer la clause d’équivalence
et ceux pour lesquels la conformité aux normes et marques de qualité sera attestée par des
certificats.

Pour ceux de ces produits, proposés par I'entrepreneur, faisant référence a des normes ou des
marques de qualité non frangaises, I'entrepreneur fournira tous les documents complémentaires
permettant d’en apprécier I'équivalence. Ces documents devront étre transmis au maitre d’ceuvre
au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

Seuls pourront étre acceptés les documents en francais et les certificats émis par les organismes
accréditéts par les organismes daccréditation signataires des accords dits
“E.A”, ou a défaut ayant fourni la preuve de leur conformité a la norme EN 45011.

6.2 Mise adisposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-3.1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations & apporter aux dispositions du
C.C.AG. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualité des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes,
les vérifications de qualités sont exécutées par le : le laboratoire régional du CETE de
BORDEAUX

6-3.2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront
l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et
carrieres de l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes,
les vérifications et la surveillance sont exécutées par le : le laboratoire régional du CETE de
BORDEAUX

6-3.3. Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de
ceux définis par le marché :

= s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de
bordereau, éventuellement déterminé conformément aux dispositions de I'article 14 du
C.C.A.G. travaux.

= s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de l'ouvrage.

6.4 Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des matériaux et produits
fournis par le maitre de lI'ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Piquetage général

Le piquetage général sera effectué par I'entrepreneur et visé avec le maitre d’ceuvre avant le
commencement des travaux et fera I'objet d’'un constat.
Les frais seront a la charge de I'entreprise.

7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux sera exécuté en méme temps que le piquetage
général.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cables
électriques, l'entrepreneur doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir
I'exploitant des canalisations ou cables.

Page 10



ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1

8.2

8.3

8.4

Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, qui est comprise dans le délai d'exécution. Elle commence
au début de ce délai.

Par les soins de I'entrepreneur :

L’entrepreneur devra dresser le programme d’exécution des travaux assorti de linstallation du
chantier conformément a l'article 28.2 du CCAG et soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre
le calendrier d’exécution.

Il devra mettre en évidence :

-les taches a accomplir pour exécuter les terrassements, la voirie, les ouvrages divers et
leur enchainement.

-pour chaque tache, la date prévue pour son achevement et la marge de temps disponible
pour son exécution.

-celle des taches qui conditionnent le délai d’exécution des travaux

Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entreprise.

En cours d’exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire seront
soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction
possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

Organisation, Mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé

8-4.1. L'installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le
maitre de l'ouvrage :

les emplacements mis gratuitement a la disposition de I'entrepreneur, pour ses installations de
chantier et dépdts provisoires de matériels et matériaux seront déterminés en relation avec le
maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et I'entreprise au démarrage des travaux.

L’installation du chantier sera conforme a la législation en vigueur en général et a la législation
du code du travail en particulier.

8-4.2. sans objet
8-4.3. sans objet

8-4.4. Les mesures particulieres ci-apres concernant la sécurité et la protection de la santé sont
a prendre par l'entrepreneur :

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S)

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n°94-1159 du 26/12/94
concernant le plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

En conséquence les entreprises sont tenues - outre les obligations qui découlent du
paragraphe a ci-dessus - de remettre leur P.P.S.P.S. et ceux de leurs sous-traitants
éventuels au visa du coordonnateur de sécurité dans le délai visé a l'article 8-1 ci avant pour
leur P.P.S.P.S., aux délais prévus a I'article R.238-30 du code du travail pour les P.P.S.P.S.
de leurs sous-traitants.

Les entreprises répondant aux dispositions de l'article R.238-34 du code du travail devront
également diffuser leur P.P.S.P.S. aux personnes et organismes visés par cet article.
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En conséquence I'entreprise est tenue de remettre ce plan au maitre de I'ouvrage dans les

trente jours a compter de la notification du marché ainsi que, éventuellement, aux
personnes et organismes visés par l'article R 238-34 du code du travail.

8-4.5. La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie
publique sera réalisée par I'entrepreneur sous le contrdle du service ci-apres :
Police municipale de Castelnau de Médoc

La signalisation du chantier sera conforme aux instructions interministérielles et aux normes en
vigueur

L’entrepreneur devra assurer la signalisation aux droits des travaux.

L’entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre les moyens en personnel,
véhicules et matériels de signalisation qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux ci, I'entrepreneur devra faire
connaitre nominativement au Maitre d’ceuvre le responsable de I'exploitation et de la
signalisation du ou des chantiers, responsable qui devra pouvoir étre contacté de jour comme
de nuit.

8-4.6. Les sujétions de dépose, de tri et d’élimination des produits de démolition, de démontage
ainsi que tous déchets liés a I'exécution des travaux sont précisées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres.

8-4.7. En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particuliéres, visées a
l'article 34 du C.C.A.G., qui sont a respecter par l'entrepreneur pour les transports routiers ou
pour les circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les
suivantes :

-les itinéraires et les dates des transports sont proposés par l'entrepreneur a
'agrément du maitre d’ceuvre

-un état des lieux contradictoire est effectué avant tout début des travaux.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Essais et contr6les des ouvrages en cours de travaux
Sans objet.

Réception
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 et 42.1 du C.C.A.G., la réception a lieu a 'achévement
de l'ouvrage. L'entrepreneur chargé des avis visés au premier alinéa de l'article 41.1 du

C.C.A.G est I'entrepreneur titulaire du lot. Postérieurement a ces avis les opérations préalables
a la réception sont simultanées pour 'ensemble des entreprises.

Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Le maitre de l'ouvrage se réserve, avant achévement de I'ensemble des travaux, le droit de
prendre possession des ouvrages ou parties d'ouvrages.

Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet

Documents fournis a lI'achévement des travaux

Les plans et autres documents a remettre par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre comme indiqué
a l'article 4-5 ci-dessus seront présentés conformément aux stipulations de l'annexe n°l au
présent document.

Délais de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére.
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9.7 Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, I'entrepreneur (ainsi que les cotraitants) doi(ven)t justifier qu'il(s) est
(sont) titulaire(s) :

= d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux,

D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 &4 1792-2 et 2270 du Code Civil,

Au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprées du C.C.A.P. (et du C.C.T.P.) sont
apportées aux articles suivants des documents ci-apres :

CCAG.

Dérogation aux articles 13.11,28.2,4.3,40 apportée par les articles 3.3.4 ,4.1,9.7,9.5 du
C.CAAP.
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ANNEXE N°1 AU CCAP

NATURE DES OUVRAGES

NOTICES ET DOCUMENTS A PLANS ET DOCUMENTS CONFORMES
REMETTRE AU MAITRE D'CEUVRE EN A L'EXECUTION A REMETTRE AU
CINQ EXEMPLAIRES AU PLUS TARD MAITRE D'CEUVRE EN CINQ

DANS LES 10 JOURS SUIVANT LA EXEMPLAIRES AU FUR ET A MESURE
RECEPTION DE LA CONVOCATION DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

AUX OPERATIONS PREALABLES A
LA RECEPTION

Travaux VRD

Plans de détail des ouvrages exécutés Plans de récolement dans les systémes
référentiels légaux (Lambert 93 CC 45)
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