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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
POUR UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 

 

 

1. DISPOSITIONS GENERALE 

 
1.1. MAITRISE D'OUVRAGE 
 
L’opération est effectuée pour Ie compte du maitre d'ouvrage suivant : 

 
MAIRIE DE CASTELNAU-DE-MEDOC 

20, RUE DU CHATEAU 
33480 CASTELNAU DE MEDOC 

Tél. : 05 56 58 21 50 /Fax : 05 56 58 18 10 
Adresse électronique : contact@mairie-castelnau-medoc.fr 

 
La personne responsable du marché est Monsieur Eric ARRIGONI, Maire de CASTELNAU-DE-MEDOC. 
Le représentant de la collectivité ou de l’établissement public est compétent pour signer le marché. 
 
1.2. OBJET DU MARCHE 
 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent l’opération 
dite :  
 

Délocalisation de La Poste 
33480 CASTELNAU DE MEDOC 

 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP) 
 
1.3. DECOMPOSITION EN LOTS DE TRAVAUX 
 
Les travaux sont répartis en lots dont la liste figure dans le règlement de consultation, au chapitre 
CONDITIONS DE LA CONSULTATION. 
 
1.4. DECOMPOSITION EN TRANCHES DE TRAVAUX 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches, l’ouvrage étant réalisé en une seule fois. 
 
1.5. TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE 
 
Sans objet. 
 
1.6. CONTROLE DES PRIX DE REVIENT 
 
Sans objet. 
 

 

mailto:contact@mairie-castelnau-medoc.fr


Cahier des Clauses Administratives Particulières – Marché n° PA-2016.06.01 - DELOCALISATION DE 

LA POSTE à CASTELNAU-DE-MEDOC 

 

2 

 

2. MAITRISE D’OEUVRE 

 
2.1. CADRE LEGAL 
 
Le maître d’œuvre est chargé d’une mission conforme à la loi MOP du 12 juillet 1985, modifiée par la loi du 
1

er
 décembre 1988 et complétée par : 

- Le décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres 
d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé, 

- Le décret du 29 novembre 1993 relatif au contrat de conception-réalisation confié par un maître 
d’ouvrage public à une personne ou à un groupement de droit privé, 

- L’arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments de 
mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit 
privé. 

 
La maîtrise d’œuvre est assurée par : 

CoCo architecture 
Claudia Staubmann architecte 

La Touille - BP 9 
24250 CENAC 

Tel. 05 53 31 10 42  Email: dordogne@cocoarchitecture.fr 
rcs 481 595 288 00038 

 
Architecte mandataire inscrit à l’Ordre Régional des Architectes de la Région AQUITANE sous le numéro  
AQUS01027 et à l’Ordre National des Architectes sous le n° S10241. 

 
OTCE 

Chistian Raoust 
Agence de Bègles 

126 Rue des Quatre Castéra 
33130 BEGLES 

Tél : 05 56 49 11 12 
Siret : 341 724 052 00038 
otce.aquitaine@otce.fr 

 
 
2.2. MISSIONS DE LA PHASE « ETUDES »  
 
En phase « études », la mission du maître d’œuvre comprend les éléments suivants : 

- Les études d’avant projet sommaire (APS) 
- Les études d’avant projet définitif (APD) 
- Les études de projet (PRO) 

 
 
2.3. MISSIONS DE LA PHASE « TRAVAUX»  
  
En phase « travaux », la mission du maître d’œuvre comprend les éléments suivants : 

- L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de 
travaux (ACT), 

- Le visa des études d’exécution (VISA) 
- La direction de l’exécution du contrat de travaux (DET), 
- L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la 

période de garantie de parfait achèvement (AOR). 
 
 
2.4. MISSIONS COMPLEMENTAIRES  
  

- La mission Ordonnancement Pilotage et coordination (OPC)  
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 3. COORDINATION DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 

 
3.1. CADRE LEGAL 
 
La mission globale du coordonnateur SPS pour cette opération de construction comprend les éléments de 
mission conformes à la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et aux décrets n° 94-1159 du 26 décembre 
1994 et n° 95-543 du 4 mai 1995. 
Plusieurs entreprises intervenant sur le chantier, une mission de SPS de troisième catégorie est 
nécessaire. La mission de coordinateur SPS est assurée par : 
 

QUALICONSULT SECURITE 
Fabrice FAUX 

Technoclub – Bât. C 
Avenue de l'Hippodrome 

33170 GRADIGNAN 
 

3.2. MISSIONS POUR UNE OPERATION DE 1° CATEGORIE 
Sans objet. 
 
3.3. MISSIONS POUR UNE OPERATION DE 2° CATEGORIE 
Sans objet. 
 
3.4. MISSIONS POUR UNE OPERATION DE 3° CATEGORIE 
L’opération étant classée en 3e catégorie, la mission de coordonnateur SPS comprend les éléments 
suivants :   
 
3.4.1. Phase Conception 
- Coordination de la mise en œuvre des principes généraux de prévention, 
- Assistance au maître d’ouvrage le cas échéant pour établir la Déclaration Préalable, 
- Elaboration du Plan Général de Coordination (PGC) défini aux articles L.235.6 et R238.20 à R.238.25, 
- Création et tenue du Registre Journal (RJ) de la coordination défini à l’article R.238.19, 
- Constitution et mise au point du Dossier d’Intervention Ultérieure (DIU) sur l’ouvrage, défini aux articles 

L.235.15 et R.238.37 à R238.39, 
- Examen des dispositions à prendre par les entreprises pour que seules les personnes autorisées 

puissent accéder au chantier. 
 
3.4.2. Phase Réalisation 
- Coordination de la mise en œuvre des principes généraux de prévention, 
- Organisation des inspections communes avec les différentes entreprises, y compris sous traitantes, 

qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, où sont traités la coordination de leurs 
activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, 
matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l’échange entre 
elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé, 

- Mise à jour et tenue du Registre Journal de la coordination au fur et à mesure du déroulement de 
l’opération, définies à l’article R.238.19, 

- Mise à jour du Plan Général de Coordination, conformément à l’article R.238.23, 
- Harmonisation et diffusion des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), dus 
par les entreprises, conformément aux articles L.235.7 et R.238.28, 

- Mise à jour et adaptation du Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’ouvrage, définies aux articles L.235.1 et 
R.238.37 à R.237.30 et remise finale contre procès verbal, accompagné du dossier de maintenance des 
lieux de travail fourni par le maître d’ouvrage (art R.235.5) 
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4. CONTROLE TECHNIQUE 

 
Les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique dans les conditions 
prévues par les articles L.111-23 à L.111-26 et R.111-29 à 111-42 du C.C.H. (Code de la Construction et 
de l’Habitation), issus du titre II de la Loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans 
les domaines de la construction et de son décret d’application n° 78-1146 du 7 décembre 1978. Cette 
mission sera conforme aux prescriptions de la Chartre des Contrôleurs Techniques et Maîtres d’ouvrage 
du 25 février 1992. 
La mission de contrôle technique est assurée par: 

 
QUALICONSULT SECURITE 

Renaud MOLINIER 
Technoclub _ Bât. C_ Avenue de l'Hippodrome 

33170 GRADIGNAN 
Tél : 05.57.35.46.35 - Fax : 05.57.35.46.36 

 
 

5. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité : 
 
5.1. PIECES PARTICULIERES 
Pièces contenues dans le dossier de consultation des entreprises comprenant : 
. Les pièces administratives : 

- Acte d’engagement (AE), 
- Règlement de Consultation (RC), 
- Présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 

 
. Les pièces écrites : 

- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)  
- Décomposition des prix forfaitaires (DPF), au format Excel et Pdf 

 
. Les pièces graphiques : 

* Plan Architecturaux comprenant état de lieux, démolition en plan et façade, projet en plans, 
coupes et façade. 
* Plans de projet Gros-œuvre 
* Plans de projet Charpente 
* Plans de projet Plomberie 
 

. Les pièces complémentaires : 
* PPCSPS 
* RICT 
* rapport termites / plomb 
* rapport amiante 
* plan électricité (hors marché) 
* plan cvc (hors marché) 
 

NOTE : En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés à la plus grande échelle 
auront la priorité. Les pièces écrites priment les documents graphiques. Les spécifications non portées au 
C.C.T.P. mais inscrites sur les plans ont même valeur que celles du C.C.T.P. 
 
5.2. PIECES GENERALES 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que 
ce mois est défini au § 6.2.2. : 

- Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux, 
- Fascicules du CPC applicables aux marchés de travaux publics relevant des services du ministère 

en charge de l’équipement, de l’aménagement du territoire et des transports, 
- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) 

approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié, 
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- Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S-D.T.U) énumérés à 
l’annexe 1 de la circulaire du ministère de l’Economie, des Finances et de la Privatisation relative 
aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de bâtiment, 
compte tenu des modifications qui leur sont apportées par l’annexe 2 à cette circulaire. 
 

5.3. DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR 
A défaut d’indication dans l’acte d’engagement du domicile élu par l’entrepreneur à proximité des travaux, 
les notifications se rapportant au marché seront valablement faites au siège de la MAIRIE DE 
CASTELNAU DE MEDOC, jusqu’à ce que l’entrepreneur ait fait connaître à la personne responsable du 
marché l’adresse du domicile qu’il aura élu. 
 

6. PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 

 
6.1. CONTENU DES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES - TRAVAUX DE REGIE 

 
6.1.1. Les prix du marché sont hors T.V.A et établis 

 
- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes natureIs 

indiqués ci-après tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et les durées Iimites ci-après  

Nature du phénomène Intensité limite Durée limite 

Température extérieure <=-5°C Demi-journée 

Hauteur de précipitation >=10mm De 7 :00 à 18.00 

Vent >=80km/h Demi-journée 

Neige >=5cm Demi-journée 

 
Les prix de chaque lot sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes à la coordination de 
l’exécution des prestations faisant l’objet du lot, la marge du mandataire, du titulaire ou du co-traitant 
auquel le lot est assigné, pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de l’exécution de ces 
lots. 
 
Les prix afférents au lot assigné du mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les dépenses 
communes de chantier. 

 
6.1.2. Prestations fournies par le maître d’ouvrage 
Sans objet 

 
6.1.3. Règlement des ouvrages 
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire. 

 
6.1.4. Sous détail ou décomposition du prix 
Sans objet 

 
6.1.5. Travaux en règle 
Sans objet 

 
6.1.6. Modalités de règlement des comptes et du solde 
Les modalités du règlement des comptes du marché seront les suivantes : 
-  Les projets de décomptes seront présentés au Maître d’œuvre conformément au modèle qui sera 

éventuellement remis  à l’entrepreneur lors de la notification du marché. 
-  Les travaux seront constatés et réglés au fur et à mesure de leur réalisation, la périodicité du 

versement des acomptes et du solde étant de 30 jours. 
 
En cas de dépassement du délai contractuel de paiement, Ie taux des intérêts moratoires applicables 
est Ie taux de l’intérêt légal en vigueur à Ia date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de 
courir, augmenté de deux points. 

 
6.1.7. Prestations comportant  un délai important de fabrication ou de stockage en usine 
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Sous réserve de Ia production des documents justifiant qu'il est devenu propriétaire des matériels ou 
éléments de matériels pris en compte et qu'il les a effectivement payés, I'entrepreneur pourra faire 
figurer dans un projet de décompte : 
-  pour les éléments de matériels approvisionnés en usine 40% (quarante %) de la valeur "fourniture" 

des matériels correspondants, 
-  pour des matériels et éléments d'ouvrage dont la fabrication en usine est terminée 50% 

(cinquante%) de la valeur ''fourniture''. 
 

6.1.8. Approvisionnements 
Il ne sera pas prévu le versement d’acomptes sur approvisionnements de matériaux ou matériels sur 
chantier. 
 

6.2. VARIATION DANS LES PRIX 
 
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont 
réputées réglées par les stipulations ci-après : 
 

6.2.1. Evolution des prix 
Les prix unitaires sont fermes et non révisables. 
 

 
6.2.2. Mois d'établissements des prix du marché 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
MAI 2016. Ce mois est appelé « mois zéro ». 

 
 

6.2.3. Choix de l’index de référence 
L'index de référence est choisi en raison de sa structure pour I'actualisation ou la révision des prix des 
travaux faisant l'objet du (des) marché (s) est l'index national, applicable pour chacun des lots de 
travaux ci-dessous:  

 
BT03/BT06 Lot 01 DEMOLITION-GROS-ŒUVRE-RAVALEMENT DE FACADE 
BT16b/BT 32  Lot 02 CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE 
BT19b/BT27 Lot 03 MENUISERIES EXTERIEURES  
BT08  Lot 04 PLATRERIE - ISOLATION 
BT18a  Lot 05 MENUISERIE INTERIEURE 
BT09  Lot 06 CARRELAGE FAIENCE 
BT38  Lot 07 PLOMBERIE  
 

 
Les indices retenus sont ceux publiés au Bulletin Officiel du ministère de l’équipement de l’aménagement 
du territoire et des transports et au Moniteur des travaux publics pour l’index et le coefficient B.T. 

 

6.2.4. Modalités de révision des prix 
Sans objet. 
 

6.2.5. Modalités d’actualisation des prix 

 
L’actualisation est effectuée par application au prix du marché, d’un coefficient donné par la formule : 
Cn = Id-3 / Io  dans laquelle Io et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 
par l’index de référence I du marché, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution 
des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro. 
 

6.2.6. Actualisation ou révision des frais de coordination 
Sans objet. 
 

6.2.7. Actualisation ou révision provisoire 
Sans objet. 
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6.2.8. Application de la taxe à la valeur ajoutée 
 

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur 
lors de l’établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de 
l’établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements. 
 

6.3. REPARTITION DES PAIEMENTS 
 
L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement : 

- A l’entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants 
- A l’entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants. 

 
 

6.4. PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS TRAITANTS 
 

6.4.1. Désignation de sous-traitant en cours de marché 
 

L’avenant ou l’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l’article § 2-41 
du CCAG travaux. 
 
Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : 

- Les renseignements mentionnés à l’article 2-43 du cahier des clauses administratives générales, 
- Le compte à créditer, 
- La personne habilitée à donner des renseignements prévus à l’article 129 du Décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016, 
- Le comptable assignataire des paiements. 

 
6.4.2. Modalités de paiement direct 
 
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à 
payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de 
répartition des paiements prévus dans le marché. 
 
La signature du projet de décompte par Ie mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du 
montant d'acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte 
afférente au lot assigné à ce co-traitant 

 
Pour les sous-traitants, Ie titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation 
indiquant la somme à régler par Ie maître d’ouvrage à chaque sous-traitant concemé : cette somme tient 
compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans Ie contrat de sous-traitance et inclut 
la T.V.A. 
 
Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme à payer à chacun 
d'entre eux fait  l’objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par 
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu Ie contrat de sous-traitance et indiquant la somme à 
régler par Ie maître d’ouvrage au sous-traitant concerné : cette somme tient compte d'une éventuelle 
révision ou actualisation des prix prévue dans Ie contrat de sous-traitance et inclut la TVA. 
 
Si I'entrepreneur qui a conclu Ie contrat de sous-traitance n'est pas Ie mandataire, ce dernier doit signer 
également l'attestation. 

 

 
6.5. DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LES TRANCHES CONDITIONNELLES   
Sans objet. 
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7. DELAI(S) D’EXECUTION – PENALITES ET PRIMES 

 
7.1. DELAI(S) D’EXECUTION DES TRAVAUX 
 
Les stipulations correspondantes figurent dans l’acte d’engagement et dans le planning OPC. 
 
 
7.2. PROLONGATION DU/DES DELAI(S) D'EXECUTION 

 
En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l’article 19 du CCAG, et pour autant qu'il y ait  eu 
entrave à I'exécution des travaux : 
- Ie délai d'exécution des travaux sera prolongé, 
- les délais d’exécution des travaux seront prolongés, 
- la date limite d'achèvement des travaux sera reportée, 
- les dates d'achèvement des travaux seront reportées, 
d'un nombre de jours égal à  celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci·après dépassera les 
intensités et durées limites ci-après : 
 

Nature du phénomène Intensité limite Durée limite 

Température extérieure <=-5°C Demi-journée 

Hauteur de précipitation >=10mm De 7 :00 à 18.00 

Neige >=5cm Demi-journée 

Vent >=80km/h Demi-journée 
 
 

7.3. PENALITES POUR RETARD - PRIMES POUR AVANCE 
 

7.3.1. Pénalités pour retard 
En cas de retard dans l’exécution des travaux en application à I'article 20 du CCAG et sans préjudice à  
I'article 49 du CCAG (concernant les mesures coercitives), qu'il s'agisse de I'ensemble du marché ou d'une 
tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixée, il est appliqué une pénalité 
sur confrontation de la date de réception et de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution , 
augmenté éventuellement des prolongations de délais visé à  l'article 7.2 du présent CCAP. 
Dans Ie cas de travaux en corps d'état séparé, Ie maître d'ouvrage pourra appliquer à I'entreprise, sans 
mise en demeure préalable, sur simple confrontation du planning contractuel d'exécution réelle de ces 
mêmes travaux contrôlée par Ie maître d’œuvre une pénalité. Dans tous les cas, le montant des pénalités 
de retard ne pourra pas excéder 15% du montant du marché. 

Dans les deux cas ci dessus, cette pénalité sera égale à 100 € HT par jour calendaire et par tâche. 

 
7.3.2. Pénalités pour absence aux réunions de chantier et de coordination 

 

Les pénalités sont automatiquement appliquées à l'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas 
représenter par un délégué ayant tous pouvoirs aux réunions de chantier et de coordination. Dans tous les 
cas, le montant des pénalités d'absence aux réunions de chantier et de coordination ne pourra pas excéder 
15% du montant du marché. 
 

Ces pénalités sont fixées  à 50  € HT pour tous retards supérieurs à 15 minutes. 

 
7.3.3. Pénalités pour retard dans la remise de documents nécessaires à  la coordination des travaux 
tous corps d'état 

 
En cas de retard dans la remise de documents, plans  ou échantillons nécessaires à l’ordonnancement ou 
la coordination des travaux et lorsque ce retard aura été stipulé dans un compte rendu de chantier  de 
coordination ou de pilotage, il sera appliqué sur simple constatation et sans mise en demeure préalable une 
pénalité journalière  de 50 € HT. Dans tous les cas, le montant des pénalités de retard dans la remise des 
documents ne pourra pas excéder 15% du montant du marché. 
Cette retenue sera également appliquée en cas de retard dans la remise des plans d'exécution, en période 
de préparation de chantier telle que visée à I'article 28 du CCAG pouvant provoquer des retards dans la 
remise des autres plans d'exécution. 
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7.3.4. Primes pour avance 
Sans objet. 

 
 
7.4. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 
 

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par Ie 

chantier ne sont pas pris en compte dans Ie délai d'exécution. 
A la fin des travaux, dans Ie délai de 2 jours (deux jours) comptés de la date de la notification de la décision de 
réception, l’entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des 
emplacements qui auront été occupés par Ie chantier. 
En cas de retard, ces opérations seront faites au frais de I'entrepreneur dans les conditions stipulées à 
I'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité de 1/300ème du montant TTC de I'ensemble du marché 
initial complété par les avenants et revalorisations éventuelles par jour calendaire de retard. 
 

 
7.5. DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS A FOURNIR APRES RECEPTION 

 
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après réception par I'entrepreneur 
conformément à l’article 40 du CCAG, une retenue égale à 2/100ème du montant TTC du marche compris 
avenants et revalorisation sera opérée, dans les conditions stipulées dans I'article 20-6 du CCAG, sur Ies 
sommes dues à l’entrepreneur. 
Les plans et autres documents à fournir après réception par I'entrepreneur conformément à  I'article 40 du 
CCAG devront être remis au maître d'oeuvre un mois au plus tard après la notification de la décision de 
réception des travaux. En cas de retard, une retenue égale à 2/1000ème du montant TTC du marché compris 
avenants et revalorisations sera opérée par jour calendaire, dans les conditions stipulées à l’article 20-6 du 
CCAG, sur les sommes dues à I'entrepreneur. 
 
 
 

8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET SURETE 

 
 
8.1. CAUTIONNEMENT 

 
Sans objet 

 
8.2. AVANCE FORFAITAIRE 

 
Il n'y aura pas d'avance forfaitaire. 
 
 

8.3. AVANCE FACULTATIVE 

 
Des avances peuvent être versées à l'entrepreneur sur demande accompagnée de toutes pièces justificatives. 
Elles sont destinées à lui rembourser les dépenses qu'il a dû engager pour assurer Ia préparation du chantier. 
 
Le montant de l’avance ne peut excéder vingt pour cent (20%) du montant du marché, du bon de commande ou 
de la tranche. 
Le mandatement des avances intervient au fur et à mesure de I’amenée des matériels sur Ie chantier, sous 
réserve que l’entrepreneur bénéficiaire de ce mandatement ait constitué une garantie à  première demande 
I’engageant à rembourser, s'il y a lieu, Ie montant de l'avance consentie. 
 
Le remboursement des avances est opéré par prélèvement sur Ies sommes à payer au titre des acomptes 
mensuels : la valeur en prix de base de chaque prélèvement correspond à un pourcentage du montant en prix 
de base de chaque acompte qui est fixé par Ie maître d'œuvre de façon que la totalité des avances consenties 
soit remboursée au plus tard à  la fin des travaux. 
Toutefois, au cas ou I’entrepreneur serait amené à retirer du chantier en cours d'exécution, tout ou partie du 
matériel ayant donné lieu à paiement d'avances, Ie reliquat de I’avance correspondant à ce matériel serait 
retenu intégralement sur Ie premier décompte mensuel établi après enlèvement du matériel concerné. 
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8.4. RETENUE DE GARANTIE 

 
II est rappelé aux entreprises que la possibilité d'une réception des travaux « lot par lot »  a été exclue par la 
Commission Centrale des Marchés. En conséquence, la réception des travaux aura lieu de façon unique, Ie 
même jour pour l’ensemble des entreprises intervenues sur Ie chantier. 
 
Les paiements seront amputés d'une retenue de garantie de 5 % du montant TTC des travaux. 

Toutefois, la retenue de garantie peut être  remplacée au gré du titulaire du marché par une garantie à première 
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire émanant d'un 
établissement financier agréé. 
 

Cette caution sera constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle Ie titulaire remettra la demande de 
paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle sera complétée dans les mêmes 
conditions. Dans I’hypothèse où la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la 
retenue de garantie correspondant à l'acompte sera prélevée et Ie titulaire perdra jusqu'à la fin du marché 
la possibilité de substituer une caution à la retenue de garantie. 
La retenue de garantie sera remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution seront libérées, au 
plus tard un mois après l'expiration du délai de garantie. 
 
 
 

9.  PROVENANCE, QUALlTE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX 
  ET PRODUITS 

 

 
9.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS 
 

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont Ie choix 
n'est pas laissé a I’entrepreneur ou n'est pas déjà fixé dans les pièces générales constitutives du marché 
ou déroge aux dispositions des dites pièces. 
 
 
9.2. MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT 
Sans objet. 
 
 
9.3. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX 
ET PRODUITS 
 

9.3.1. Compléments et dérogations au CCAG 

Le CCTP définit des compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTP 
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à 
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant 
qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 

 
9.3.2. Vérifications de fabrication 

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de 
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de 
I’entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 

 
9.3.3. Essais complémentaires 

Le maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par 
Ie marché : 
- s'ils sont effectué par I’entrepreneur, ils seront rémunères par application d'un prix de bordereau, 
- s'ils sont effectué par un tiers, ils seront rémunères par Ie maître d’ouvrage. 

 
9.3.4. Prise en charge, manutention et conservation par I’entrepreneur des matériaux et  produits 
fournis par Ie maître d’ouvrage. 

Sans objet 
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10.  IMPLANTATION DES OUVRAGES 

 
Sans objet. 
 

11.  PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 

 

11.1. PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX - PERIODE DE PREPARATION 
 
Il est fixé une période de préparation, elle est incluse dans le délai d'exécution. Sa durée est de deux semaines 
à compter du début du délai d'exécution des travaux de maçonnerie et démolitions. Il est procédé, au cours de 
cette période, aux opérations énoncées ci-après à la diligence respective des parties contractantes : 
 
- par les soins du Maître d'Oeuvre : établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et 
études de détail nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues à l'article 29 du C.C.A.G. et 
à l'article 7.2 du présent C.C.A.P., et élaboration et mise au point du calendrier d'exécution en liaison avec les 
entrepreneurs. 
- par les soins de l'entrepreneur : établissement et présentation au visa du Maître d'Oeuvre du programme 
d'exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier (et des ouvrages provisoires) 
prescrit(s) par l'article 28.2 du C.C.A.G., fourniture des PPSPS. 
 
 

11.2. PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL 
 
Les plans d'atelier et de chantier des ouvrages de structure et des lots techniques seront établis par les 
entreprises ou leur bureau d'études. Ils seront soumis à I’ architecte et au Bureau de contrôle pour approbation 
avant tout début d'exécution, cette approbation ne concernant que la conformité ou l’adaptation au projet 
architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de l’entreprise. 
Toute erreur ou omission affectant ce dossier devra être signalée au Maître d'Ouvrage dans I’offre initiale, faute 
de quoi leurs conséquences financières éventuelles seront à la charge exclusive de I’entreprise. 
 
L'entreprise doit se conformer au planning des travaux et soumet à l’accord de la maîtrise d'œuvre: 
- Plans des réservations 
- Dispositions particulières concernant Ie passage du matériel et son stockage pendant la durée du chantier 
- Plans généraux des installations par phases d'avancement comportant toutes les indications nécessaires à une 
parfaite coordination 
- Les notes de calculs définitives. 
 
Les dimensions du présent cahier des prescriptions particulières sont données à titre indicatif, elles devront être 
vérifiées par I‘entrepreneur avant toute exécution. 
 

11.3. ORGANISATION, ET SECURITE DES CHANTIERS 
Une attention particulière sera apportée aux ouvrages existants conservés. 
 

11.3.1. Installations à la charge de l’entreprise 

Les installations de chantier sont réalisées par I‘entrepreneur du lot Gros-Œuvre en suivant Ie CCTP. 
 

11.3.2. Signalisation de chantier 

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera 
réalisée par l’entrepreneur du lot Gros-Œuvre. 

 
11.3.3. Restrictions de l’écoulement des eaux 

Sans objet 
 

11.3.4. Explosifs 

Sans objet 
 

11.3.5. Usage des voies publiques 

En ce qui concerne I’usage des voies publiques, les dispositions particulières, visées à l’article 34 du 
CCAG, sont à respecter par l‘entrepreneur pour les transports routiers ou pour Ies circulations 
d'engins exceptionnels nécessités par les travaux. 
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12.  CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX 

 

12.1.  ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 
 

12.1.1. Essais et contrôles prévus au CCTG ou au CCTP 

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du 
CCTG ou du CCTP seront exécutes: 
- Sur Ie chantier par laboratoire agréé ou bureau de contrôle si présent ou l’architecte. 

 
Les dispositions du 3 de I'article 24 du CCAG relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les 
matériaux et produits sont applicables aux essais et contrôles. 

 
12.1.2. Essais complémentaires 

Le maître d'œuvre se réserve Ie droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis 
par Ie marché : 

 S’ils sont effectués par l‘entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrôlées, soit 
par application d'un prix de bordereau, 

 S’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par Ie maître de l'ouvrage. 
 

12.2. RECEPTION 
 
La réception ne fait l’objet d'aucune stipulation particulière. 
Le délai maximal dans lequel le maître d’œuvre procède aux opérations préalables à la réception des 
ouvrages est fixé à  20 (vingt) jours à compter de la date de réception de la lettre de l’entrepreneur I'avisant 
de l'achèvement des travaux. 
 

12.3. PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIE 
D'OUVRAGES 
Sans objet. 
 

12.4.  MISE A DISPOSITION DU MAITRE DE L'OUVRAGE DE CERTAINS OUVRAGES 
Sans objet. 
 

12.5. DOCUMENTS A FOURNIR APRES RECEPTION 
Les modalités de présentation des documents à fournir après réception ne font l’objet d'aucune stipulation 
particulière. 

 
12.6. DELAIS DE GARANTIE  
Le délai de garantie ne fait l’objet d'aucune stipulation particulière. 
 

12.7. GARANTIES PARTICULIERES 
 

12.7.1. Garantie particulière d'étanchéité 

L'entrepreneur garantit le maître d’ouvrage contre tout défaut d'étanchéité pendant un délai de 15 ans 
à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. 
Cette garantie engage l‘entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple 
demande du maître d'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations au 
réfections nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci 
proviennent d'une défectuosité des produits et matériaux employés ou des conditions d'exécution. 

 
12.7.2. Garantie particulière du système de protection des structures métalliques 

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du système de protection par des structures métalliques 
pendant un délai de 15 ans et son aspect pendant un délai de 15 ans, à partir de la date d'effet de la 
réception des travaux correspondants. 
Cette garantie engage I‘entrepreneur, pendant Ie délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses frais, 
sur simple demande du maître d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour 
remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux 
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employés ou des conditions d’exécution, en application des critères et dans les termes définis par Ie 
CCTG et Ie CCTP. 
12.7.3. Garantie particulière des systèmes de protection sur bois 

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du système de protection (peinture, vernis, etc.) appliqué sur 
boiseries extérieures et son aspect pendant un délai de 10 ans, à partir de la date d'effet de la 
réception des travaux correspondants. 
Cette garantie engage I‘entrepreneur, pendant un délai fixé, à effectuer ou faire effectuer sur simple 
demande du maître d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux 
défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux 
employés ou des conditions d'exécution, en application des critères et dans les termes définis : 
- par Ie CCTG - fascicule G.P.E.M./P.V.-P62 (Décision n° G1-84), 
- par Ie CCTP. 

 
12.7.4. Garantie particulière des peintures sur maçonnerie, enduits et serrureries 

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du système de peinture appliqué sur serrureries et maçonnerie 
extérieure et son aspect pendant un délai de 10 ans, à partir de la date d'effet de la réception des 
travaux. 
Cette garantie engage I‘entrepreneur, pendant un délai fixé, à effectuer ou faire effectuer sur simple 
demande du maître d'ouvrage, toutes les réparations nécessaires pour remédier aux défauts qui 
seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés 
ou des conditions d'exécution, en application des critères et dans les termes définis : 
- par Ie CCTG - fascicule G.P.E.M./P.V.-P63 (Décision n° G1-84), 
- par Ie CCTP. 
 
12.7.5. Garantie particulière de fonctionnement d'installations de haute technicité 

SANS OBJET 
 

12.8. ASSURANCES 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d'exécution, I‘entrepreneur ainsi que les co-traitants doivent justifier qu'ils sont titulaires : 
- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des 
travaux, 
- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 
1792-2 et 2270 du Code civil. 
 
 

13.  MESURE D’ORDRE SOCIAL 

 

13.1. APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL 
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux 
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur Ie 
chantier ne peut excéder 10% (dix pour cent) et Ie maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 
10 % (dix pour cent). 
 

13.2. LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN 
 
L'entrepreneur devra fournir au moins une fois par trimestre l'attestation de règlement de ses cotisations 
auprès de I'URSSAF, sous 'peine de suspension de règlement. II est rappelé que I’emploi de travailleurs 
clandestins est formellement interdit et entraînerait de plein droit la résiliation du présent marché à charge 
de I‘entrepreneur fautif, Ie maître d'ouvrage se réservant dans ce cas tous droits de recours et de 
dommages et intérêts à son encontre. 
L'entrepreneur aura I’obligation de fournir dès réception de I'ordre de service de demande de travaux, la 
liste complète des salariés affectés au chantier avec la justification de la régularité de leur emploi. Tout 
changement de salarié affecté au chantier devra être immédiatement signalé au maître de I'ouvrage et les 
justificatifs de Ia régularité de I’emploi des nouveaux salaries fournis. 
De même, dans I’hypothèse ou l’entrepreneur chargé d'un lot de travaux sous-traiterait, avec l’accord du 
maître d’ouvrage, tout ou partie de celui-ci, il devrait alors en aviser immédiatement le maître d’ouvrage en 
communiquant copie du marché de sous-traitance, et en fournissant la liste des travailleurs affectés par Ie 
sous-traitant au chantier, et la justification de leur emploi régulier. 
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Le maître d’ouvrage aura la faculté d'interdire à toute entreprise qui ne respecterait pas la présente clause 
l’accès au chantier, et ce, sans préjudice de la faculté de résiliation de plein droit prévue au contrat. 
 

14.  DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

 
Les dérogations explicitées dans les articles désignes ci-après du CCAP (et du CCTP) sont apportées aux 
articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après : 
 

14.1. DEROGATIONS AU CCAG 
 

Dérogation à l'article 
du C.C.A.G 

Apporté par l'article 
du C.C.A.P. 

20 4.3 (en ce qu'il fixe des pénalités non prévues au CCAG) 

20.1 7.3.1 (en ce qu'il fixe un montant de pénalité journalière) 

20.1 7.4 (en ce qu'il fixe un délai de repli des Installations) 

8.2 11.6+13.12+13.21 

41.1 41.1 (en ce qu'il fixe un délai de réception à 20 jours) 

8 4.13 (cautionnement occulté suivant décret du 15112/92) 

 
 
  

15.  VISA 

 
« LU ET ACCEPTE »  

 

Le maître d'œuvre:      

Le...........................................................     (cachet et signature) 

 

 

Le maître d'ouvrage : 
 

Le...........................................................     (cachet et signature) 

 

 

L’(Les) entreprise(s) :  

Le...........................................................     (cachet et signature) 


