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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent :
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE AUX TRAVAUX DE VOIRIE ET D'ASSAINISSEMENT
PLUVIAL pour les programmes 2016-2020 sur le territoire de la Commune de Castelnau de Médoc.

La Commune de Castelnau de Médoc est située dans la Communauté de Communes Médullienne, a
I'Ouest du Département de la Gironde. Elle compte désormais prés de 4 500 habitants et présente un tissu
urbain en extension. Desservie par un important réseau de voies départementales, la commune est
traversée quotidiennement par un flot continu de véhicules. Cette forte fréquentation pousse la municipalité
a réfléchir a la qualité de ces voies et la sécurisation des déplacements. Conséquemment, elle souhaite
engager un programme de travaux qui devront étre réalisés ces prochaines années. Ces travaux seront
principalement réalisés en lien avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable
(PADD) de la Commune (entretien et extension du réseau d'eau pluviale, zones de PVR, sécurité et
stationnement dans le bourg, espaces publics, qualité paysageres, circulations « douces » piétons et
cyclistes).

Type de marché :

Il s'agit d'un accord-cadre avec maximum passé en application des articles 78 et 79 du Décret n°2016-360
du 25 mars 2016.

La présente consultation, en vue de I'attribution d’'un accord cadre & bon de commande a un seul titulaire,
candidat unique ou groupement, est lancée selon une procédure adaptée conformément a la
réglementation des marchés publics et selon les besoins définis ci-dessous :

Minimum annuel H.T. : 5 000 €

Maximum annuel H.T. : 50 000 €

Forme de marché

L'accord cadre donnera lieu a la conclusion de bons de commande comportant des missions dites de base,
complétées par une mission OPC. Les commandes seront faites au fur et a mesure des besoins et pourront
s'exécuter au plus tard jusqu'au dernier jour de validité du marché.

Ce marché s’exécute par émission de bons de commande successifs sans négociation ni remise en
concurrence préalable du titulaire, selon des modalités expressément prévues par le marché.

Les bons de commande sont des documents écrits adressés au titulaire du marché qui précisent celles des
prestations, décrites dans le marché, dont I'exécution est demandée et en déterminent la quantité.

Les commandes peuvent étre passées pour un ou plusieurs des éléments de mission listés a l'article 5 du
présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- le nom ou la raison sociale du titulaire.

- la date et le numéro du marché ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- les éléments de missions

- la nature et la description des travaux a réaliser ;

- les délais d'exécution ;

- les lieux d'exécution des travaux ;

- 'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux ;

Lieu(x) d'exécution :

Commune de Castelnau de Médoc
33480

CASTELNAU DE MEDOC

Mission de maitrise d’ceuvre relative aux travaux de voirie et d’assainissement pluvial 2016-2020
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres C.C.A.P. — Marché n° 2016-PA.07.26



Page 4 sur 14

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages infrastructure neuve ou en réutilisation ou
réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles, approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux, en
vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d'établissement des prix (mois Mo études)

- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

3 - Intervenants

3.1 - Contrdle technique

Le contrdleur technique ainsi que ses missions seront précisés ultérieurement.

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau | sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-PI.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-PI.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
5 - Missions

La mission de maitrise d'ceuvre est établie conformément a la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la
maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privée.
Le détail des missions est le suivant :
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Eléments de mission témoin :

Mission(s) Désignation

AVP Avant-projet

APS Avant-projet sommaire

APD Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

VISA Conformité et visa d'exécution au projet

EXE Etudes d'exécution et de synthese

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Ass[stance aux operations de réception et de garantie de parfait
achévement

Autres éléments de mission :

Mission(s) Désignation

OPC Ordonnancement, pilotage et coordination

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée du contrat
Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an.

L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat. La notification consiste
en un envoi d’une copie du marché signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de
cette copie par le titulaire.

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés a chaque bon de commande conformément
aux stipulations des piéces du marché.

La premiere mission démarrera des réception du bon de commande considéré ou a la date fixée sur
celui-ci, le cas échéant. Les autres missions démarreront a la date fixée dans l'ordre de service
correspondant. Le titulaire devra respecter les échéances indiquées sur chaque bon de commande (dates
de début des études, remise du DCE, démarrage des travaux et fin des travaux).

Terme du marché : la date de fin du délai de garantie de parfait achévement du dernier bon de commande
considéré ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne
sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient
lors de la levée de la derniére réserve.

6.2 - Reconduction

Le marché est reconduit tacitement jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé a 3.
La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes
périodes confondues, est de 1 an et 36 mois.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le
pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité du marché. Le titulaire ne peut pas
refuser la reconduction.
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7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

7.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération fixé a l'acte
d'engagement par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre par le maitre d’ouvrage lors de la passation de la commande :

- contenu et programme de la mission fixée par le maitre d’ouvrage

- partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le maitre d'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission AVP.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a l'acte d'engagement par le
montant du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.

Un avenant arréte définitivement le codt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et
le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du décret n°93-1268
du 29 novembre 1993.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de |'opération.

7.3 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat.

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :

Cn = (ING (d-3) / INGo)

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- lo : valeur de l'index de référence au mois zéro.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- I(d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de mois
de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des travaux soit postérieur au mois zéro
augmenté du nombre de mois de décalage).

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui
doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de lindex
correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

L'index de référence |, publié(s) au moniteur des travaux publics ou au ministere de I'équipement, des
transports, du tourisme et de la mer, est l'index ING « Index divers dans la construction - Ingénierie - Base
2010 ».

8 - Avance
Aucune avance ne sera versée.
9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-PI.

Le reéglement se fera par marché subséquent.
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Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, et dans la limite
de I'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
AVP A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APS A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APD A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
PRO A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT A la remise du DCE 50.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
Aprés la mise au point des marchés de travaux 20.0
DET Avant la remise du DGD 90.0
Aprés la remise du DGD 10.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
Aprés la levée des réserves 15.0
A la remise du DOE 15.0
A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0

9.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de lacte
d'engagement.

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.
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9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé.
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est
notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de
paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a
pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention "Autoliquidation" pour les travaux
de construction effectués en relation avec un bien immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai
au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement
demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal
mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-
traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé.
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est
notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de
paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a
pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de 'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement
demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal
mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-
traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

10 - Engagement du maitre d'ceuvre

10.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux

Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiére comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexe.

Définition du codt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'avancement des études permet au maitre d'oeuvre de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son
engagement sur le co(t prévisionnel des travaux qui est la somme des montants de travaux sur lesquels le
maitre d'ceuvre assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de
l'ouvrage.

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de la mission AVP sur la base du codt prévisionnel des
travaux.
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Le calcul de ce colt prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 8.0 %.
Seuil de tolérance = codt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance).

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si apres fixation du co(t prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
cOut prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Le réajustement du nouveau co(t prévisionnel des travaux au mois mQ s'effectue par I'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de l'index TPO1 pour I'ensemble des travaux.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colt de référence des travaux.

Ce codt est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de l'index TPO1 pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d'ceuvre et au mois mO de
I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Conséguences du non respect de I'engagement :

Si le co(t de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de l'ouvrage peut déclarer
I'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 15 jours. Le
maitre d'ceuvre a I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre
droit & aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de l'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure.

10.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux

Colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le codt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage
a le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0
du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5.0 %

Seuil de tolérance = co(t de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance).
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Comparaison entre réalité et tolérance :

Le co(t constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a l'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non respect de I'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 3.0 %

Cependant, conformément a l'article 30-Il du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15.0 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a
l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de l'ouvrage
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les hormes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur & la date du contrat).

11.1 - Présentation des livrables

Les livrables seront remis dans les délais indiqués au cahier des charges et prévus a chaque bons de
commande. lls seront remis en 2 d’exemplaires papiers et un exemplaire sera également remis par voie
dématérialisée au Maitre d'ouvrage.

La décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les documents
d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
AVP | Avant-projet 15 jours
APS | Avant-projet sommaire 15 jours
APD | Avant-projet définitif 15 jours
PRO | Etudes de projet 15 jours
DCE | Dossier de consultation des entreprises 15 jours
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 15 jours
EXE | Etudes d'exécution et de synthése 15 jours
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 15 jours

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'oeuvre. Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'oeuvre
dans ces délais, la prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de I'expiration du délai,
conformément & l'article 27 deuxiéme alinéa du C.C.A.G.-P.l.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer |'élément de mission suivant.
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11.2 - Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par le maitre d'csuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre d'oeuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur (copie au
maitre de l'ouvrage) dans un délai de 15 jours dans les conditions précisées a larticle 3.8 du
CCAG-Travaux.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a I'application
d'une pénalité journaliere de retard fixée a 1.0/3000 du montant du marché.

11.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Vérification des projets de décomptes mensuels :

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder conformément a l'article 11 du CCAG-PI, a la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG-Travaux, le montant de
'acompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il transmet au maitre de l'ouvrage en vue du mandatement
I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte
ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a
15 jours a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG-Travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur
par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 13.4 du CCAG-Travaux, le décompte général.

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a
15 jours a compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

11.4 - Instruction des mémoires en réclamation
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 30 jours a compter de leur date de réception par
le maitre d'ceuvre.

11.5 - Arrét de I'exécution des prestations

En application de l'article 20 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des interventions qui font I'objet du contrat, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au
CCAP. La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.
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11.6 - Achévement de la mission

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision du maitre d'ouvrage, établie sur demande du maitre
d'ceuvre, dans les conditions de l'article 27 du CCAG-PI. Cette décision constate que le titulaire a rempli
toutes ses obligations.

La mission du Maitre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement ou apres
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de
cette période. Dans cette hypothése, 'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere
réserve.

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir
adjudicateur et du titulaire est I'option A telle que définie au chapitre 5 du CCAG-PI.

13 - Pénalités

13.1 - Pénalités de retard

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt les
pénalités suivantes, par jour de retard :

Code livrable Pénalité
AVP 70,00 €
APS 70,00 €
APD 70,00 €
PRO 70,00 €
DCE 70,00 €
VISA 70,00 €
EXE 70,00 €
DOE 70,00 €

En cas de non respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a I'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 70,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

En cas de non respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 70,00 €.
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Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 40,00 €.

Par dérogation au CCAG, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités journalieres de
retard.

14 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

# une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

# une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 a 36 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliqguant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 4.0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article 48 du Décret n°2016-360 du
25 mars 2016, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code
du travail conformément & l'article 51-IIl du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€e sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte & l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur
une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.
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16 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

17 - Dérogations

- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 14.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles

Lu et approuvé (signature)
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