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1. ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 OBJET DU MARCHE — EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) définit les prescriptions
communes, d'ordre administratif, applicables aux marchés de travaux de béatiment. Il compléte, précise
ou modifie les prescriptions du C.C.A.G.Travaux.

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives particuliéres concernent :
Les travaux relatifs a la restructuration et réhabilitation d’une ancienne usine pour accueillir le
Centre Technigue Municipal.

Lieu d’exécution : Chemin de Bernones
33480 CASTELNAU-DE-MEDOC

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont décrites dans le Cahier des Clauses
Techniqgues Commun (C.C.T.C.) et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) propre a
chaque lot.

1.2 DOMICILE DE L’ENTREPRISE

A défaut de l'indication dans I'Acte d'Engagement (A.E.) du domicile élu par I'Entreprise a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au Marché seront valablement faites a la Mairie de la Commune
ou seront réalisés les travaux jusqu'a ce que I'Entreprise ait fait connaitre au pouvoir adjudicateur
l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.3 REPARTITIONS DES CORPS D’ETAT

La procédure est divisée en 10 lots traités en lots séparés :

Lot n° 00 : Prescriptions communes a tous corps d’état

Lot n° 01 : Gros-ceuvre/Démolitions/Installations de chantier

Lot n° 02 : Menuiseries extérieures métalliques

Lot n° 03 : Etanchéité/Zinguerie

Lot n° 04 : Serrurerie/Portes sectionnelles/Bardages acier/Couverture acier
Lot n° 05 : Menuiseries intérieures bois/Platrerie/lsolations/Plafonds suspendus
Lot n° 06 : Carrelages

Lot n° 07 : Peintures / Signalétique

Lot n° 08 : Génie climatique/Plomberie-sanitaire

Lot n° 09 : Electricité CFO/CFA/SSl/Intrusion

Lot n° 10 : VRD/Aménagements extérieurs

1.4 REPRESENTATION JURIDIQUE DES CONTRACTANTS

Chaque contractant peut se faire représenter par une personne physique nommément désignée au
Marché.

Les représentants ainsi désignés ont tous pouvoirs pour engager valablement leur mandat en ce qui
concerne les termes du marché.
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1.5 MAITRISE D’OUVRAGE
Le Maitre de I'Ouvrage de 'opération est :

VILLE DE CASTELNAU-DE-MEDOC
20, rue du Chateau
33480 CASTELNAU-DE-MEDOC

Téléphone : 05 56 58 21 50
Télécopie : 0556 58 18 10

Responsable Technique :
Directeur du Péle Technique et de I'Urbanisme représenté par M. Renaud COUTOULY
Mail : renaud.coutouly@mairie-castelnau-medoc.fr

Renseignements Administratifs :
Mme Monique RAPEAU
Mail : mrapeau@mairie-castelnau-medoc.fr

1.6 MAITRISE D’OEUVRE
La Maitrise d'CEuvre chargée de l'opération :

1.6.1 Architecte

Bernard PIZON
1 allée des coteaux
33880 BAURECH

Conformément au décret 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre
confiées par les maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé la mission de la
maitrise d’ceuvre est une mission de base loi M.O.P.

1.6.2 Bureaux d’études

BETEL

1, allée de la Gare

33770 SALLES

Emalil : sarlbetel@orange.fr

IBC

1, avenue de la Marne
33400 TALENCE

Email : ibc.bet@orange.fr

1.7 CONTROLE TECHNIQUE

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique :
QUALICONSULT

6 Voie Romaine

33600 PESSAC
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La mission du contrbleur technique est composée des éléments suivants :

1 - L : Solidité des ouvrages, viabilité de fondation, d’ossature, de clos et couvert et des éléments
d'équipements indissociables.

2 - SEI : Sécurité des personnes dans les établissements recevant du public (E.R.P.).

3 - PH : Isolation acoustique des batiments.

4 - TH : Isolation thermique et économies d'énergie.

5 - HAND et AThand : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées et attestation

6 - LE : Solidité des existants.

7 - F : Fonctionnement installation.

8 - VIEL : Vérification initiale des installations électriques.

1.8 COORDINATION SPS
Une mission de Coordination de sécurité et de protection de la santé de niveau 2.

En conséquence, les Entreprises devront fournir au Coordonnateur de Sécurité en autant d'exemplaires
gue nécessaire, avant le début des travaux, un P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé) dans les conditions réglementaires fixées par la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et le
décret 94-1159 du 26 décembre 1994 et en assurer leur diffusion, avant toute intervention sur le
chantier, a I'ensemble des Services concernés :

- Directeur Départemental du Travail
- C.RAAM.LF.

- Comité Régional de 'O.P.P.B.T.P.
- etc,

aprés avis du médecin du travail.

Les P.P.S.P.S. devront tenir compte des prescriptions du P.G.C. (Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé) établi par le Coordonnateur de Sécurité et joint au
Dossier de Consultation.

L'Entreprise du Corps d'Etat principal ou exécutant des travaux comportant des risques particuliers
devra en outre transmettre au Coordonnateur de Sécurité les exemplaires de son P.P.S.P.S,,
nécessaire a la diffusion aux autres Entreprises, en autant d'exemplaires que de lots techniques définis
au dossier.

Chaque Entreprise, pour ce qui la concerne, est tenue de prendre toutes les dispositions afin d'assurer
la sécurité du chantier, I'nygiéne et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et de se soumettre
a toutes les obligations mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les reglements de
police, de voirie ou autres.

Spécialement, elle doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'elle utilise
sur le chantier : échafaudages, garde-corps, filets, engins de levage, installations électriques.

Les Entreprises devront adresser au Coordonnateur de Sécurité les bordereaux a jour de leurs plans
d'exécution, et sur demande éventuelle du Coordonnateur, les plans d'exécution dont il aurait besoin.
Elles devront tenir compte des indications notées sur le "Livre Journal" qu'elles devront parapher
lorsqu'elles les concernent.

- Quvriers étrangers

La proportion des ouvriers étrangers ne pourra pas dépasser le pourcentage qui résulte des lois et
reglements en vigueur au moment de I'exécution des travaux. Ces ouvriers doivent étre autorisés a
exercer une activité professionnelle en France.
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- Sécurité du chantier

L'entrepreneur prendra & son compte toutes les dispositions nécessaires pour protéger ses travaux
contre les chocs ou détériorations quelconques. Il restera responsable des dégats résultant de
I'inobservation de cette clause sans qu'il puisse invoquer un cas de force majeure.

L'entreprise remettra au Maitre d'CEuvre, avant le commencement des travaux : le nom, qualité, titres et
références de la personne chargée de la direction des travaux.

- Hygiene du chantier

Les lieux doivent étre mis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d'exécution.

Passé ce délai, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure par lettre
recommandée.

- Coordination

L’Entrepreneur doit apporter, dans la réalisation des travaux, la plus grande diligence, suivre pour leur
échelonnement et leur exécution dans le délai prescrit, la marche indiquée par le Maitre d’CEuvre.

Il est tenu :

- d’'une part, de maintenir en tout temps un nombre suffisant d’ouvriers et d’agents de maitrise sous sa
conduite personnelle ou celle de son représentant,

- d’autre part, d’avoir toujours tous matériels, approvisionnements, outillages, engins et moyens de toute
sorte suffisants, de maniére a assurer la marche réguliere des travaux et leur achévement dans le délai
prescrit.

Il ne peut détourner pour un autre service, sans autorisation écrite du Maitre d’CEuvre, aucun ouvrier ni
aucune partie des matériaux approvisionnés.

Au cas ou un retard serait constaté dans la cadence d’exécution des travaux, le Maitre de I'Ouvrage
peut, sur proposition du Maitre d’CEuvre, mettre en demeure I'Entrepreneur (et ce sans incidence de
prix) :

- d’'augmenter le nombre d’ouvriers employés par lui sur le chantier ou dans ses ateliers, ou usines,

- d’affecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires en vue d’augmenter la
cadence d’exécution et de rattraper rapidement ledit retard.

Chacun des entrepreneurs appelés a concourir a un méme ouvrage doit se tenir au courant de
'ensemble des travaux, s’entendre avec les autres sur ce qu’ils ont de commun, reconnaitre par avance
tout ce qui intéresse leur exécution, fournir les indications nécessaires a I'exécution de ses propres
travaux, s’assurer qu’elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d’CEuvre.

L’ensemble des dispositions du présent chapitre, qu’il s’agisse de mesure de coordination ou
d’organisation collective, ne saurait en rien diminuer la responsabilité directe de I'entreprise envers le
Maitre de I'Ouvrage pour les travaux qui la concernent. De méme, la responsabilité des fautes et retards
des entreprises ne saurait étre imputée au Coordonnateur.

1.9 ETUDE D’EXECUTION ET DE SYNTHESE

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début
des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au
visa du maitre d’ceuvre et avis du bureau de contrble avant tout début d’exécution.

Ces derniers doivent envoyer leurs observations éventuelles au titulaire au plus tard 15 jours aprés leur
réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l'article 29.1.4 du C.C.A.G.
Travaux.

1.10 ORDONNANCEMENT = PILOTAGE — COORDINATION

L'Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination sont assurés par '0O.P.C.
Le titulaire s’engage a fournir toute la documentation rédigée en langue francaise.
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L’Entrepreneur qui a la charge des plans d’exécution les soumet avec les notes de calcul y afférentes et
les spécifications techniques détaillées aux visas des Maitres d’CEuvre, Bureau d’Etudes et Bureau de
Contréle qui les retourneront avec leurs observations éventuelles au plus tard 15 jours ouvrables apres
leur réception.

En entreprises séparées, le coordonnateur O.P.C. sera chargé de la mission d’agent de liaison.

Cette mission commence a la notification du marché et se termine a la réception des ouvrages.

L’agent de liaison propose a la Maitrise d’CEuvre toutes suggestions de nature a faciliter 'exécution des
travaux, en accord avec les entreprises ; il participe a I'établissement du planning détaillé et des plans
d’installation de chantier.

Période de préparation — préparation d’exécution des travaux :

Le délai contractuel commence a courir a la date de notification de I'ordre de service de commencement
des travaux, il comprend la période de préparation qui est fixée a 1 mois (voir planning O.P.C.).

Dans le cas d’entreprises non groupées, sont établis conjointement par la Maitrise d’CEuvre et les
entrepreneurs.

- établissement et présentation au visa du Maitre d’CEuvre du programme d’exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier,

- établissement des documents a remettre au coordonnateur SECURITE/PROTECTION/SANTE
(P.P.S.P.S),

- établissement d’'une décomposition du prix forfaitaire en valorisations, permettant de dresser les
situations mensuelles des travaux,

- établissement du calendrier d’exécution,

- établissement des plans définitifs d’exécution.

- établissement des bons de commande aux fournisseurs conventionnés.

Sur le plan des installations de chantier, doivent figurer :

- 'accés au chantier a partir de la voie publique

- le cheminement du personnel jusqu’au cantonnement et jusqu’au chantier

- le cheminement des véhicules prévu

- les zones de stockage

- 'emprise des bennes de tri des déchets

- le positionnement des grues, ascenseurs de chantier, élévateurs

- l'emplacement des bureaux de chantier et annexes (réfectoire, vestiaires, sanitaires, etc)
- 'emplacement des branchements et compteur pour I'eau, I'électricité, etc

- les cl6tures et palissades provisoires de chantier.

Figureront, en outre, sur le plan d’installation de chantier, tous renseignements qui seraient jugés utiles
Ou nécessaires par les entreprises, la Maitrise d'CEuvre et par le coordonnateur
SECURITE/PROTECTION SANTE.

Bureau de chantier

Il est précisé que le local mis a disposition a la Maitrise d’CEuvre aura une surface suffisante pour des
réunions de 12 participants environ. Ce local est meublé par I'entrepreneur de gros ceuvre qui assure,
I'éclairage, le chauffage, I'entretien et le nettoyage. Ledit local est muni d’un téléphone.

Les frais correspondants sont donc réputés inclus dans le prix forfaitaire de I’entreprise.

1.10.1 Rendez-vous de chantier :

L’entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux de la Maitrise d’CEuvre ou sur le chantier
toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas d’entrepreneurs groupés, I'obligation ainsi définie s’applique au Mandataire et a chacun des
autres contractants.
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La présence de I'entrepreneur aux rendez-vous de chantier étant indispensable a la coordination que
requiert la bonne marche des travaux, I'absence de Il'entreprise ou son remplacement par des
personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de
I'entrepreneur défaillant, et mention du fait est portée au compte-rendu de fin de rendez-vous.
L’entrepreneur est responsable, dans le cas d’inexécution des dispositions du présent article, de toutes
conséquences en résultant.

1.10.2 Observations du Bureau de Controle :

L’entrepreneur est tenu de répondre a toutes les observations ou recommandations du Bureau de
Contréle, de la Maitrise d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage, dans un délai maximum d’une semaine. A
défaut la situation des travaux pourra étre bloquée, en tout ou partie, jusqu’a la fourniture de la réponse
et levée des réserves. La copie des réponses faites au Bureau de Contrdle devra étre transmise a
I'Architecte et au Maitre d’Ouvrage (le jour méme de cette réponse).

1.10.3 Plans d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détails :

Chaque entreprise doit exécuter ses propres plans d’exécution et les soumettre a I'approbation de
I'Architecte, bureaux d’études et du Bureau de Contrble. Elle devra également fournir ses plans de
percements qui seront reportés sur les plans de béton armé par le soin de I'entreprise de gros ceuvre ;
tous percements ou études complémentaires occasionnés par des plans de réservation erronés, ou
remis en retard, seront a la charge de 'entreprise défaillante.

L’'un des plans annexés au P.G.C., si nécessaire, fait apparaitre les emplacements qui, en dehors de
'emprise proprement dite de I'opération, sont mis gratuitement a disposition de I'entrepreneur pour ses
installations de chantier et de dép6t provisoires de matériels, matériaux et terre a réemployer. Lesdits
emplacements doivent étre remis en état par I'entrepreneur, a la fin des travaux, avant expiration du
délai d’exécution.

Les voies et réseaux divers existant sur le terrain sont mis a disposition de I'entrepreneur pour
I'exécution des travaux. Le projet des installations de chantier indique, parmi ces voies et réseaux, ceux
gui doivent étre maintenus aprés la fin des travaux et ceux qui doivent étre supprimés. Les ouvrages qui
doivent étre maintenus sont restitués par I'entrepreneur dans I'état ou ils étaient lorsqu’ils ont été mis a
sa disposition ; ceux qui sont appelés a étre ultérieurement supprimés sont entretenus pour les besoins
du chantier mais leur remise en I'état initial n’est pas exigée a la fin des travaux.

L’entretien et la réparation doivent étre effectués par les entrepreneurs qualifiés.

Les dépenses relatives a I'entretien et a la remise en état des voiries et réseaux divers fournis par le
Maitre d’Ouvrage sont a la charge de I'entrepreneur auquel incombe les dépenses d’établissement et
d’entretien des moyens d’accés et des chemins de services nécessaires pour les parties communes du
chantier.

Aucun dép6t de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent étre établis a I'intérieur
des batiments, ni sur les voies publiques, sauf disposition contraire du projet d’installation de chantier ou
autorisation écrite de la Maitrise d’CEuvre et/ou du Maitre d’Ouvrage.

1.11 REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur une mise en
demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas dune procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L 627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer
la faculté ouverte a l'article L 622-13 du Code de commerce.
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En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court, la résiliation prend effet a la date de décision de
I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai
d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire & aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de l'activité de I'entreprise. Dans cette hypothése, le pouvoir adjudicateur
pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée par la décision de justice ou résilier
le marché sans indemnité pour le titulaire.

1.12 MODIFICATION DU MARCHE

Le présent marché pourra, en cas de modifications des prestations prévues au marché, faire I'objet
d’'une ou plusieurs modifications au sens des dispositions de l'article 139 et 140 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016.

Les candidats doivent répondre obligatoirement a 'ensemble des prestations demandées dans le cahier
des charges techniques.

Y

Toute modification en cours de marché, portant sur la consistance des prestations a réaliser ou
modifications dans le cadre de rajout ou suppression de prestations.

- Révision de la rémunération induite par de nouvelles obligations pesant sur le titulaire qui étaient non
prévisibles au moment de la réponse a I'appel d’offres et qui sont devenues indispensables en cours de
marché notamment en cas de nouvelles contraintes, normes environnementales... (imprévisibles et
extérieures au titulaire) imposées par le droit national.

Cession du contrat au profit d’'un nouveau titulaire dans le cas d'une restructuration de I'entreprise
titulaire a condition que cette modification n’entraine aucune modification substantielle du contrat que
I'opérateur économique a présenté et qui remplit les criteres de sélection initiaux.

Modification de la clause de variation de prix en raison de la disparition d’'un indice ou d’un index inclus
dans la clause initiale, a condition que son remplacement n’entraine pas un bouleversement majeur de
I'économie du marché.

En cas de travaux non prévus dans le contrat initial sachant que la forme du marché qui est a prix global
et forfaitaire ne peut rémunérer des sommes supplémentaires en cas d’erreur sur un guantitatif estimé
par le titulaire du marché.

Ces modifications feront I'objet d’'un écrit qui, en fonction de la modification envisagée, prendra la forme
appropriée : avenant, ordre de service

2. ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 PIECES PARTICULIERES CONTRACTUELLES
L’énumération contenue dans cet article constitue une dérogation a l'article 4 du C.C.A.G. travaux.

2.1.1 Piéces administratives :
1°) acte d’engagement par lot (ATTRI)

2°) Cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)

2.1.2 Piéces écrites technigues

- Un cahier des clauses techniques (C.C.T.C.) commun a tous les lots — Lot n°00.
- Un cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) par lot (n°1 & n°10).
- Un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) par lot.
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- Le R.I.C.T. (Qualiconsult).
- Le Plan Général de Coordination (Qualiconsult).
- Le planning prévisionnel des travaux.

Annexes piéces écrites :

- Documents Permis de Construire (P.C.).
- Notice accessibilité P.M.R. (PC 39).

- Notice de sécurité (PC 40).

- PC1/PC6/PC7 et 8.

2.1.3 Piéces graphiques :
Documents Architectes

P0.1 Plan d’ensemble RdC
FO0.1 Fagades

P.02 Plan démolitions RdC
M1.1 Plan masse/toitures
P1.1 Plan d’ensemble RdC
P1.2 Plan RdC

F1.1 Facades

Documents B.E.T.

PH RdC Plan fondations

CV.01 Plan RdC génie climatique
SA.01 Plan RdC plomberie/sanitaire
EL.01 Plan RdC principe électricité

Les exemplaires des piéces contractuelles conservés en Mairie font seuls foi.
Les plans et les C.C.T.P. définissent un ouvrage et ses performances. L’entreprise s’oblige a signaler
par écrit au pouvoir adjudicateur, 8 jours avant la remise des offres toute anomalie.

Aprés signature du marché, I'entrepreneur ne pourra faire état de quelconque discordance, d’une
imprécision, ou de I'absence d’un ou plusieurs documents annexés au dossier marché et énumérés au
C.C.T.C. 00.

Toute discordance éventuelle existant entre les différentes piéces constituant le dossier marché devra
étre signalée au plus tard 8 jours calendaires avant la signature du marché, et confirmée par une note
annexe, signalant les éventuelles contradictions, jointe a la soumission de I'entreprise.

L’entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des
ouvrages suivant les regles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.
De la méme maniere, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations,
qguand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées.

Ainsi il est clairement indiqué que les plans et pieces écrites techniques se completent sans ordre de
préséance, tout ce qui est indiqué ou dessiné, étant réputé di par I'entrepreneur.

Les spécifications non portées au C.C.T.P. mais inscrites sur les plans et documents joints au C.C.T.P.
ont méme valeur que celles des C.C.T.P.

4°) Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009.
5°) Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux.
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Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S.-D.T.U.) énumérés a
lannexe 1 de la circulaire du 22 avril 1986 du Ministre de I'Economie, des Finances et de la
Privatisation.

- Les décrets, textes, circulaires, reglements en vigueur et applicables a la date de remise des offres
concernant notamment :

- application du réglement de sécurité incendie dans les établissements recevant du public, le reglement
sanitaire départemental,

- le Code du Travail en particulier les dispositions particulieres applicables aux opérations de batiment et
de génie civil (Livre Il, titre Ill, chapitre V),

- et en regle générale, tous documents techniques et réglements en vigueur, applicables a I'opération.

6°) Mémoire technique du titulaire du marché
7°) Cadre de décomposition prix global et forfaitaire (D.P.G.F.).

NOTA 1 : Les entreprises titulaires d’'un ou plusieurs lots ne peuvent arguer de leur méconnaissance de
I'ensemble des piéces constitutives des marchés de I'ensemble des lots, méme si elles n’entrent pas
toutes dans la constitution du marché de leur lot. Elles sont réputées en avoir pris connaissance et s’étre
en permanence tenues au courant de leur évolution.

NOTA 2 : La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) n’est contractuelle que pour la
décomposition des ouvrages nécessaires. L’établissement des situations de travaux et en ce qui
concerne les prix unitaires d’ouvrages destinés. L’évaluation des travaux éventuellement en supplément
ou en déduction du prix global, suivant les ordres de service délivrés.

3. ARTICLE 3 - PRIX

3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

Les paiements sont répartis entre I'Entreprise, ses cotraitants ou sous-traitants payés directement
comme indiqué dans I'Acte d'Engagement ou par Acte Spécial, sous réserve d'agrément visé par le
Maitre de I'Ouvrage.

3.2 DECOMPOSITION DES OFFRES

La D.P.G.F. servira de base pour I'établissement des projets de décomptes mensuels et pour la fixation
du prix des travaux modificatifs éventuellement ordonnés en cours de chantier.

3.3 CONTENU DES PRIX

Les prix du Marché sont hors T.V.A. ; ils seront majorés du taux de T.V.A. en vigueur.
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du Marché sont réglés par un prix global forfaitaire.

Les ouvrages a exécuter comprendront toujours l'intégralité des travaux nécessaires au parfait et
complet achevement de chaque ouvrage, quand bien méme ces travaux ne figureraient pas
apparemment aux plans et devis ou seulement sur I'une ou l'autre de ces pieces du dossier.

Les prix du Marché tiennent compte de tous les droits, imp6ts, bénéfices, frais généraux et, d'une
maniére générale, de toutes les dépenses qui sont la conséquence directe et nécessaire du travail,
notamment les demandes émanant du Bureau de Contrdle pour mise en conformité avec les
reglements.
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lls tiennent compte, notamment, sans que cette liste soit limitative et selon la répartition indiquée au
C.C.T.P. commun :
- Des frais de branchements, de consommations des consommables E.D.F., téléphone, Internet, eau,
égout...etc.
- Des frais de matériels, échafaudages, équipements, échelles, cordages, ustensiles et outils de toute
nature, nécessaires a la préparation, a la confection et a la mise en place des ouvrages, y compris les
frais découlant des manutentions et chargements que le chantier peut nécessiter, ainsi que toutes les
conditions et sujétions imposées par la situation des lieux et la nature des travaux.
- Des frais d'études techniques propres a chaque corps d'état, I'établissement des plans d'exécution des
ouvrages, frais de reprographie de tous les documents nécessaires a l'exécution des travaux et au
déroulement du chantier.
- Des frais de réalisation des plans d’exécution et de synthése pour les lots concernés.
- Des frais occasionnés par la présentation des échantillons sous forme de plaquette ou de présentation
de prototypes.

Des frais d'essais prévus par le Cahier des Clauses Techniques Particulieres, le Marché et la
réglementation en vigueur.
- Des frais de transport du matériel et des matériaux au lieu d'emploi ainsi que dans l'enceinte du
chantier, quels que soit la distance a parcourir et les moyens a mettre en ceuvre.
- Des frais inhérents aux activités sur le site proche du chantier pendant les travaux.

Des salaires et indemnités de toutes natures a payer au personnel, les frais de transport,
d'hébergement, de nourriture, de I'assistance médicale des ouvriers.
- Des frais résultant des mesures nécessitées par la protection des ouvrages, objets, mobiliers, etc.
- A lafin de chaque intervention, des frais de nettoiement et de la remise en état des lieux.
- Des frais d'essais et de contréle.
- Des charges et taxes sociales, fiscales, générales et spéciales, frappant les travaux, y compris les
taxes ou prélevements spéciaux prévus dans certains départements ou communes.
- Des taxes éventuelles d'occupation de voirie au droit des cl6tures de chantier empiétant sur les voies
publiques.
- Des frais résultant des assurances obligatoires.
- Frais et charges découlant de I'application du C.C.A.P.
- Frais de préchauffage de ventilation des batiments nécessaires a la bonne exécution des travaux ou
au respect du planning, ainsi que les branchements provisoires sont a la charge du lot n°® 2.
- Frais d'implantation des ouvrages.
- Frais résultant des mesures intéressant la sécurité des travailleurs.
- Par dérogation aux dispositions de l'article 31-3 du C.C.A.G., I'entreprise du lot 2.
Installations de chantier/Gros ceuvre doit se mettre en rapport avec tous les services intéressés et en
obtenir toutes les autorisations et tous les renseignements utiles pour I'exécution de ses travaux. Elle
doit fournir tous les documents et toutes les piéces justificatives demandés (concerne notamment la
Ville — le Centre Routier Départemental - les Concessionnaires — la Police, etc.).
- Les frais de réalisation de documents "archives" a remettre au Maitre de I'Ouvrage (dossier ouvrages a
fournir aprés exécution ainsi que les frais de fourniture des documents divers a tous les intervenants en
autant d'exemplaires que nécessaire (M.O.-M.O.E.-Cellule de synthése, BC ...).
Par ailleurs, les offres des Entreprises seront réputées comprendre les dépenses de nettoyage
permanent des rues et voies d'acces servant de passage aux divers engins, ainsi que l'installation et
I'entretien d'un bureau mis a la disposition du Maitre d'CEuvre.

3.4 VARIATION DANS LES PRIX

Les répercutions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des
offres ; ce mois est appelé « mois zéro » (février 2018).
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Les prix sont révisés trimestriellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par
la ou les formules suivantes : Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo) dans laquelle 1o et In sont les valeurs prises
par I'index de référence | respectivement au mois zéro et au mois n.

Les index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de I'Ecologie, du
Développement Durable et de 'Aménagement du Territoire.

Lot n° 00 : Prescriptions communes a tous corps d’état

Lot n° 01 : Gros-ceuvre/Démolitions/Installations de chantier

Lot n° 02 : Menuiseries extérieures métalliques

Lot n° 03 : Etanchéité/Zinguerie

Lot n° 04 : Serrurerie/Portes sectionnelles/Bardages acier/Couverture acier
Lot n° 05 : Menuiseries intérieures bois/Platrerie/lsolations/Plafonds suspendus
Lot n° 06 : Carrelages

Lot n° 07 : Peintures/Signalétique

Lot n° 08 : Génie climatique/Plomberie-sanitaire

Lot n° 09 : Electricité CFO/CFA/SSI/Intrusion

Lot n° 10 : VRD/Aménagements extérieurs.

3.5 REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER

3.5.1 Organisation et répartition des dépenses communes de chantier/compte prorata :

L’organisation du chantier et les conditions de prise en charge des dépenses communes de chantier
sont décrites au préambule commun du C.C.T.P.

Les dépenses d’intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou des prestations prévues
dans les C.C.T.P. et C.C.A.P., seront inscrites & un compte spécial dit « compte prorata » dans les
conditions prévues a l'article 7 du C.C.T.C.00 par une convention inter-entreprise.

Cette convention sera gérée par le lot Installations de chantier/Gros ceuvre (lot 1) et précisera les points
relatifs au compte prorata :

- Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, l'action du Maitre d'CEuvre sera
limitée au réle d'amiable compositeur qu’il pourra jouer dans le cas ou les répartitions stipulées a l'alinéa
qui précéde conduiraient a des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent
d'émettre un avis destiné a faciliter le réglement de différends,

- Le Maitre d'Ouvrage n’interviendra en aucun cas dans le réglement des différends entre intervenants.

3.6 ADAPTATION AU SITE

L'Entreprise est réputée connaitre parfaitement les lieux ou seront réalisés les travaux et les sujétions
imposées par la situation des lieux, la nature des travaux, la confirmation du sol et du sous-sol.
Les campagnes de sondages jugées nécessaires par I'Entreprise seront exécutées a ses frais.

3.7 TECHNIQUES PARTICULIERES

Si pour des raisons personnelles de techniques particulieres, les Entreprises font appel a des
spécialistes, les frais correspondant a ces interventions seront en totalité a leur charge.
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4. ARTICLE 4 - REGLEMENT DES TRAVAUX

4.1 AVANCE

Le montant de l'avance est fixé a 5 % du montant initial du marché.

Une avance est accordée a l'entrepreneur titulaire, pour les marchés de plus de 50 000 € HT, dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur (articles 110 a 113 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatifs aux Marchés Publics) sauf renonciation expresse par le titulaire du marché dans
'acte d’engagement. Le titulaire devra produire une garantie a premiére demande.

La garantie demandée en contrepartie du versement de I'avance couvrira la totalité de celle-ci.

4.1.1 Bénéficiaire de I’avance :

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou
éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires
sont applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou le mandataire et, ceux
exécutés par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, aux cotraitants ou
sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par le titulaire, par chacun des
cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement
direct, si les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte commun, les
dispositions réglementaires sont applicables au seul mandataire, au nom et pour le compte du
groupement, pour la part du marché non sous-traitée. Les modalités de détermination du montant de
'avance a verser au mandataire, ou aux sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux
réalisés par I'ensemble des cotraitants solidaires ou par chacun des sous-traitants ayant droit au
paiement direct.

En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement
direct, si les paiements des membres du groupement sont répartis sur chacun des membres du
groupement, les dispositions réglementaires sont applicables a la fois aux travaux exécutés par le
mandataire et a ceux exécutés par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct de
la méme fagon qu’un groupement conjoint.

Le sous-traitant est soumis a l'obligation de présenter, en contrepartie de I'avance qu’il demande, une
garantie a premiere demande d’un montant équivalent a cette avance, dans les mémes conditions que
celles applicables a I'entrepreneur principal.

En cas d’agrément d’'un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du
marché a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera
prélevée sur les sommes qui sont dues au titulaire, mandataire ou cotraitant sur le ou les acomptes
présentés aprés la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la
présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur la
part du marché sous-traitée, le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance
en conséquence, soit de refuser le versement de I'avance au sous-traitant, soit de refuser 'agrément du
sous-traitant.

4.1.2 Modalités de réeglement de I’avance :

Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois, aprés production de la garantie a premiére
demande.

Ce reglement de I'avance doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte relatif a 'exécution du marché.

Si la garantie n’est pas constituée dans les conditions ci-avant décrites et en conséquence le réglement
n’intervient pas dans ce délai, le titulaire perd jusqu’a la fin du marché la possibilité d’obtenir cette
avance.
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Le versement interviendra de maniére automatique sans que le titulaire du marché n’ait de démarches
préalables a effectuer a I'exception de la production de la garantie.

4.1.3 Modalités de résorption de I’avance :

Le remboursement de l'avance forfaitaire commencera lorsque le montant en prix de base des travaux a
I'entreprise qui figure a une demande d'acompte mensuel atteindra ou dépassera 65 % du montant
initial.

Le remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes
comprises, de la tranche.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

4.2 ACOMPTES

Conformément a l'article 13 du C.C.A.G. Travaux, le paiement des travaux s’effectuera par délivrance
d’acomptes sur présentation de projets de décomptes mensuels remis avant la fin de chaque mois a
I'O.P.C. pour visa de 'avancement et au Maitre d’CEuvre, en 4 (quatre) exemplaires originaux.

Chaque acompte délivré sera égal au total cumulé des décomptes considérés, diminué des acomptes
versés auparavant, de la retenue de garantie et éventuellement des pénalités prévisionnelles de retard.
Le cas échéant, 'acompte doit étre calculé en prenant en considération le remboursement de I'avance.
Le réglement d’acomptes n’a pas de caractére de paiement définitif et le bénéficiaire en sera débiteur
jusqu’au réglement final des travaux.

Les décomptes mensuels devront comporter les indications suivantes :

- la désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maitre de 'ouvrage),

- le numéro et la date du marché et éventuellement de chacun des avenants et actes spéciaux,

- l'objet succinct du marché,

- la période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de la demande de
paiement.

Afin de pouvoir donner date certaine a une demande de paiement, le titulaire peut soit transmettre sa
demande au Maitre d’CEuvre par lettre recommandée avec accusé de réception postal, soit remettre
directement sa demande a I'adresse indiquée contre récépissé daté.

Les travaux seront rémunérés dans les conditions fixées par les régles de la comptabilité publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.

Toutefois, le point de départ du délai de paiement est la date d’exécution des prestations lorsqu’elle est
postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées
par 'ordonnateur. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait
foi.

En cas de litige, il appartient au titulaire du marché d’apporter la preuve de cette date.

Concernant le solde des travaux, la date de réception du décompte général et définitif par le maitre de
l'ouvrage constitue le point de départ du délai global de paiement en application du
décret n°® 2002-232 du 21 février 2002 modifié.

4.3 APPROVISIONNEMENT
Sans objet

4.4 APPLICATIONDE LA T.V.A.

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.
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4.5 TRAVAUX NON-PREVUS

Par dérogation aux articles 14 et 15 du C.C.A.G. Travaux, toute modification dans I'importance des
travaux doit faire 'objet d’'une validation du pouvoir adjudicateur.
Toute modification ou augmentation dans la masse des travaux fera I'objet d’'un avenant.

4.6 COTRAITANCE ET SOUS-TRAITANCE

En cas de cotraitance : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si
groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises
solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de
la partie du décompte afférente a ce cotraitant.
Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu du
pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.
Pour les sous-traitants déclarés lors de la remise de I'offre : voir 'acte d’engagement.
Pour les sous-traitants déclarés en cours de marché : En vue d'obtenir I'acceptation de chaque
sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir
adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration
spéciale contenant les renseignements mentionnés a larticle 134 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatifs aux Marchés Publics.
Le titulaire doit en outre établir que le nantissement ou la cession dont le marché a pu faire I'objet ne fait
pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
En cours de marché, l'acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement sont
constatés par un avenant ou un acte spécial (auquel seront joints les attestations et déclarations
susvisées) signé par le pouvoir adjudicateur et par l'entrepreneur qui conclut le contrat de
sous-traitance.
Cet avenant ou cet acte spécial indique :
- la nature des prestations sous-traitées,
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant,
- le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant,
- les modalités de reglement de ces sommes a savoir :

. les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes,

. la date ou le mois d’établissement du prix

. modalité de variation des prix

. stipulations relatives aux délais, pénalités, réfactions et retenues diverses

. la personne habilitée a donner les renseignements prévus relatifs aux nantissements et

cessions de créances
. le comptable assignataire
. le compte a créditer.

MODALITES DE PAIEMENT DIRECT :

Le sous-traitant adresse ses demandes de paiement libellées au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché par pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose auprés du titulaire contre
récépisse.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision
est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

Il adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et
de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande ou de l'avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans
délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si,
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au deuxiéme paragraphe.
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Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

4.7 RETENUE DE GARANTIE

L’article 122 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 s’applique. Il est prévu une retenue de garantie
d’'un montant égal a 5 % du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des
avenants.

Cette retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux ainsi que
celles formulées pendant le délai de garantie. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
Cette garantie doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte.

En cas de modification du montant du marché, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.
Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de
garantie correspondant a 'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu’a la fin du marché la possibilité
de substituer une garantie a premiére demande ou une caution a la retenue de garantie.

4.8 DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
L’article 16 du C.C.A.G. Travaux s’applique.

4.9 CESSION/NANTISSEMENT

L’entreprise pourra étre admise au bénéfice des dispositions fixées par larticle 127 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 quant aux mesures facilitant le financement bancaire des marchés. Les
fournisseurs étrangers ne pourront nantir leur marché que sur la base du montant hors T.V.A. L'autorité
habilitée a fournir les renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement des marchés et
la cession de créances est le pouvoir adjudicateur.

Il est précisé que le comptable public assignataire chargé des paiements est le Trésorier Principal
Municipal de CASTELNAU-DE-MEDOC et que le représentant compétent pour fournir les
renseignements prévus a larticle 130 du décret n° 2016-360 sus-cité, est le Maire de
CASTELNAU-DE-MEDOC.

4.10 DELAI DE PAIEMENT

Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement. Toutefois le délai de paiement court a compter de la date d’exécution des
prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure a cette
date.

La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées
par les services de I'ordonnateur ou le cas échéant, par le Maitre d’CEuvre ou la personne habilitée a cet
effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de
litige, il appartient au titulaire du marché d’apporter la preuve de cette date.

Tout dépassement du délai global de paiement fera courir de plein droit des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement ; ce créancier recevra également une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant fixé a 40 euros.
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Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points
de pourcentage. Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant 'échéance prévue au contrat
ou a l'expiration du délai de paiement jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse. Les
intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de 'acompte
ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et aprés application des clauses
d’actualisation, de révision et de pénalisation.

5. ARTICLE 5 - DELAIS- PENALITES

5.1 DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux (période de préparation comprise) propre au lot est fixé par le titulaire
dans I'acte d’engagement a compter de la date de notification de I'ordre de service de démarrage des
travaux.

A compter de la date de notification de lI'ordre de service, le délai de 'ensemble des travaux est de
6 mois y compris période de préparation d’'un mois par dérogation a I'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux.

- Date prévisionnelle de démarrage du chantier : Période de préparation : 16 avril 2018

- Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 14 mai 2018.

Contraintes de réalisation :

- aucuns congés pris en compte durant le chantier,

- renforcement des équipes et des moyens pour tenir les délais.

Il englobe le repliement du matériel, le nettoyage des lieux, les périodes de préparation et de congés
payeés.

Il comprend également 18 journées d’intempéries.

Chaque entreprise séparée devra se conformer aux dates et délais partiels qui la concernent et qui sont
définis par le calendrier d’exécution.

Repliement des installations de chantier et remise en étant des lieux

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier de la remise
en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard
dans 'achévement des travaux. En cas de retard dans ces opérations, et aprés mise en demeure par
ordre de service restée sans effet, il peut y étre procédé par le Maitre d’Ouvrage, aux frais de
I'entrepreneur, sans préjudice de I'application des pénalités.

Les installations particulieres aux Entreprises du chantier non indispensables pour les finitions de menus
ouvrages devront étre évacuées du chantier 15 jours avant la date fixée pour la réception des travaux.

5.2 CALENDRIER DES TRAVAUX

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par 'O.P.C. aprés consultation aupres des titulaires des
différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait 'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai
d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par 'O.P.C. a
I'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la période de préparation
visée au présent C.C.A.P.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de l'ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.
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C) Pour chacun des marchés, le délai de six mois prévu a l'article 46.2 du C.C.A.G.-Travaux est majoré
de lintervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare les dates probables de
départ des délais d’exécution propres au lot débutant en premier les prestations d’une part et au lot
considéré d’autre part.

D) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, 'O.P.C. peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble des lots fixé a l'acte
d’engagement.

E) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié€ comme il est indiqué au D), est notifié par
ordre de service a tous les titulaires.

5.3 PROLONGATION DU DELAI

Pour l'application éventuelle de l'article 19-2-3 du C.C.A.G., et pour autant que soit contradictoirement
constaté un arrét effectif de I'exécution de taches se situant sur le chemin critique du chantier de sorte
gue le respect d'un ou plusieurs des délais prévus par le marché s'en trouve compromis, chaque jour
ouvré pendant lequel I'un des seuils d'intempéries ci-dessous fixés sera dépassé ouvrira droit a une
prolongation, strictement égale en jours ouvrés, du délai d'exécution concerné, déduction faite des jours
d'intempéries réputés prévisibles.

L'Entreprise devra justifier ses retards en produisant le bulletin mensuel publié par la station
météorologique la plus proche du chantier, faisant apparaitre pour chaque jour d'intempérie déclaré au
fur et & mesure de I'exécution des travaux, le temps a prendre en compte lorsque les phénomenes
naturels suivants apparaitront :

- VENT : vitesse maximale supérieure a 60 km/h (16m/sec) ou vitesse moyenne sur 3 heures
(entre 6 heures et 18 heures) au moins égale a 10 m/sec interdisant l'usage des grues (avec prise en
compte de 2 heures par coup de vent).

- GEL : température de l'air sous abri, les jours ou la température est égale ou inférieure a -2°C a
l'ouverture du chantier ou, reste égale ou inférieur a 0°C entre 6 heures et 18 heures.

- PRECIPITATIONS : pendant 4 heures, de 6 heures a 18 heures, les précipitations étant supérieures a
6 mm.

Station météorologique de référence : MERIGNAC.

L'Entreprise devra tenir a jour un tableau des intempéries précisant la date, la nature de l'intempérie, la
durée et devra justifier les travaux concernés par l'arrét de chantier.

Ces arréts de chantier seront validés aux rendez-vous de chantier hebdomadaires par le Maitre de
I'Ouvrage, I'O.P.C. et le Maitre d'CEuvre.

Il est rappelé que les prolongations de délai notamment pour intempéries n'ouvrent pas droit a
indemnisation de l'entrepreneur a moins que les intempéries ne puissent étre contractuellement
considérées comme n'étant pas normalement prévisibles au sens de l'article 1.3.3 et qu'elles provoquent
un veéritable bouleversement de I'économie du marché.

5.4 PENALITES

1) Retard dans la remise des documents a fournir par I'Entreprise pendant la période de préparation
En cas de retard dans la remise de tous les documents a fournir par I'Entreprise, une retenue de
20 euros H.T. par jour calendaire sera appliquée.
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2) Retard dans 'achévement des travaux

Par dérogation a l'article 20.1 du C.C.A.G. Travaux, en cas de retard dans 'achévement des travaux
imputable au titulaire du marché, et si le délai contractuel fixé par le titulaire est dépassé, il subira une
pénalité journaliére d’1/2000 du montant hors taxe de I'ensemble du marché.

Par dérogation a larticle 20.4 du C.C.A.G. travaux les pénalités sont dues dés qu’elles atteignent
300 euros H.T. sur 'ensemble du marché.

Le montant du marché pris en compte pour le calcul du montant des pénalités est celui du marché initial
éventuellement modifié par les avenants intervenus. Il est évalué en prix de base, hors révision ou
actualisation et hors T.V.A.

Pour le calcul de cette pénalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris entre la date du
début des travaux du lot concerné et la date de la terminaison des travaux dudit lot. Les pénalités de
retard sont calculées de facon définitive, dans les mémes conditions que ci-dessus, en fin de chantier ou
a la fin de chaque phase. La pénalité journaliére est appliquée lors des dépassements du délai
contractuel, aux entreprises responsables du retard, et au prorata de leurs retards propres.

Si les pénalités de retard ne couvrent pas la totalité du préjudice subi, le Maitre de I'Ouvrage se réserve
le droit de demander a I'entreprise responsable du retard le remboursement de I'ensemble des frais que
ce retard lui aura causé.

L’application de ces pénalités ne fait pas obstacle aux mesures prévues au chapitre VI du C.C.A.G.
Travaux.

Un report de réception lié a un avis défavorable de la commission de sécurité ou a une impossibilité de
mise en exploitation sera sanctionné par les pénalités prévues a cet article.

3) Pénalités pour retard en cours d’exécution

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve également la possibilité, en cours de travaux, de décompter les
pénalités sur les décomptes provisoires présentés par les entreprises. Aussi, des retenues journalieres,
calculées selon les indications de l'article ci-avant, pourront étre appliquées par le Maitre d’CEuvre en
cas de retard dans l'intervention, 'avancement et/ou 'achévement d’une tache.

Ces retenues pourront étre reversées par décision du Maitre d’Ouvrage, si le retard se trouve résorbé
avant qu’il n’ait provoqué de géne dans le déroulement des travaux des autres lots. Dans le cas
contraire, elles pourront étre transformées par décision du Maitre d’Ouvrage, en pénalités définitives.

Le calendrier d’exécution détaillé des travaux comporte des points de passage obligés qui
correspondent a des taches travaux mais également aux commandes des fournisseurs ou la livraison de
matériaux et matériels qui marquent I'enchainement des taches essentielles dont I'articulation constitue
le chemin critique.

Toute dérogation a ces dates pouvant remettre en cause I'ensemble du calendrier d’exécution, tous
retards constatés a ce sujet, seront considérés comme retard partiel et donneront lieu a I'application
immédiate des pénalités ci-dessus.

4) Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi ou refusés

Les stipulations de l'article 37 du C.C.A.G. sont applicables.

A la fin des travaux, a compter de la date de la décision de réception, le titulaire devra avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par
le chantier.

En cas de retard une pénalité de 100 euros par semaine sera appliquée.

5) Retard dans la remise des documents a fournir par I'Entreprise apres I'exécution
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par I'Entreprise, une retenue de
100 euros H.T. par jour calendaire sera appliquée.
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Les pénalités encourues au présent chapitre seront retenues sur les sommes restant dues a
I'Entreprise. Si celles-ci ne sont pas suffisantes, I'excédent des pénalités donnera lieu & I'émission d'un
titre de perception.

6) Les pénalités sont réputées en dossier a titre provisoire et pourront étre levées en fin de chantier par
le maitre d’ouvrage si le délai global a été respecté.

5.5 AUTRES PENALITES
Outre les pénalités pour retard prévues ci-dessus :

1) Absence au Rendez-vous de chantier

Toute absence non justifiée, du représentant d'une Entreprise aux séances de coordination et aux
rendez-vous de chantier auxquels elle aura été convoquée, donneront lieu a l'application des pénalités
suivantes : - 100 euros H.T. en cas d'absence non justifiée.

Tout retard aux réunions de chantier au dela de 20 mn sera sanctionné par une pénalité de 35 euros
H.T.

Les comptes-rendus de réunion de chantier font foi &8 moins d’observations formulées sur le contenu, au
plus tard dans les 5 jours qui suivent leur réception.

- Absence a la réunion « Chantier vert » : 150 euros H.T.

2) Retard dans le repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

3) Non respect de la charte de chantier

L'entreprise qui par sa faute déclassera une benne (par exemple : une benne de déchets inertes
facturée comme une benne de déchets industriels spéciaux a cause de la présence de ce type de
déchets dans la benne) devra prendre a sa charge le surcolt de son élimination ou de sa valorisation et
se verra attribuer une pénalité de 300 euros H.T.

En cas de dépdts de gravats sauvages une pénalité de 500 euros H.T. pourra étre appliquée.

Toute entreprise ne respectant pas les prescriptions de la charte de chantier pourra étre redevable d'une
pénalité de 70 euros H.T. a chague manquement constaté, sans qu'il soit besoin de procéder a un
avertissement ou a une mise en demeure préalable.

4) Travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10 % du montant T.T.C. du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

Le titulaire devra remettre au Maitre de I'Ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze
jours, l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi
conformément & l'article 31.5 du C.C.A.G. Travaux.

5) Détachement de salariés

L’article L 1262-2-1 du Code du travail précise les obligations en matiére de détachement a savoir
'obligation pour 'employeur d’adresser une déclaration, préalablement au détachement, a l'inspection
du travail et la désignation d’'un représentant de I'entreprise sur le territoire national.

La preuve de la régularité de la situation de 'employeur devra étre apportée par le candidat retenu.
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6. ARTICLE 6 - REALISATION DES OUVRAGES

Modalités applicables suivant le chapitre IV du C.C.A.G. Travaux.
Elles sont complétées par le C.C.T.P commun a tous les lots, ainsi que les prescriptions particuliéres
propres a chaque corps d'état, définies au C.C.T.P de chaque lot.

7. ARTICLE 7 — RECEPTION

Conformément a l'article 41 du C.C.A.G. Travaux, la réception des travaux a lieu dés achévement de
'ensemble des travaux.

Par dérogation et en complément aux articles 41.5 et 41.6 du C.C.A.G., lorsque la réception est assortie
de réserves portant sur des imperfections, malfacons ou non-fagons, I'entrepreneur doit y remédier dans
le délai de 15 jours aprés la notification de la décision de réception ou son prononceé tacite en
application du deuxiéme alinéa de I'article 41.3 du C.C.A.G.

Au cas ou ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire
réaliser aux frais et risques de l'entreprise sans mise en demeure préalable et sans préjudice de
'application des pénalités de retard prévus ci-dessous, tant que les travaux nécessaires ne seront pas
exécutés.

La constatation de I'exécution des prestations ayant donné lieu a réserve doit faire I'objet d’un
proces-verbal dressé dans les mémes conditions que le proces-verbal des opérations préalables a la
réception, établi a la demande de I'entreprise dans les termes des articles 41.1 et 41.2 du C.C.A.G.

En cas de retard dans I'exécution des travaux de levée des réserves, I'entreprise subira une pénalité de
retard fixée a 150 euros H.T. par jour calendaire de retard a compter de I'expiration du délai déterminé
dans les conditions ci-dessus indiquées.

De surcroit, en cas de défaillance de I'entreprise dans son obligation d’exécuter les travaux de levée de
réserves, la procédure d’établissement de son décompte général, si elle a été mise en ceuvre, pourra
étre suspendue de plein droit afin de pouvoir y faire figurer en déduction du solde le montant de ces
pénalités de retard, et le cas échéant, celui du colt de I'exécution des travaux aux frais de I'entreprise.

En substitution aux stipulations de l'article 41.7 du C.C.A.G., il est convenu que si certains ouvrages ou
certaines parties d’ouvrage ne sont pas entierement conformes aux spécifications du marché, sans que
les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a
I'utilisation des ouvrages, le pouvoir adjudicateur peut, eu égard a la faible importance des imperfections
et aux difficultés que présenteraient la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des
ouvrages estimés défectueux et proposer a I'entrepreneur par ordre de service une réfaction sur le prix.

A défaut de contestation de cet ordre de service dans le délai de quinze jours a compter de sa

notification, 'entrepreneur est définitivement réputé avoir accepté la réfaction ainsi proposée.

Les imperfections qui I'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la réception prononcée sans
réserves a ce titre.

En cas de contestation dans le délai ci-dessus indiqué, I'entrepreneur demeure tenu de réparer ces
imperfections dans les conditions prévues par le C.C.A.P., la réception étant prononcée sous réserve de
leur réparation.

Par dérogation aux articles 41.4 et 44.1 du C.C.A.G., les épreuves devant étre accomplies
postérieurement a la réception sont décrites au C.C.T.P. La constatation du caractére concluant des
épreuves doit faire I'objet d’'une décision notifiée par le pouvoir adjudicateur a I'entrepreneur.

Par dérogation a l'article 13.3.2 du C.C.A.G., I'entrepreneur n’est recevable a présenter son projet de
décompte final qu’apres avoir regu notification de cette décision.
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8. ARTICLE 8 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION
L’article 40 du C.C.A.G. Travaux s’applique.

9. ARTICLE 9 - RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES TRAVAUX
Modalités applicables suivant le chapitre VI du C.C.A.G. Travaux.

10. ARTICLE 10 - MESURES COERCITIVES — AJOURNEMENT INTERRUPTION DES TRAVAUX
Les articles 48 et 49 du C.C.A.G. Travaux s’appliquent.

11. ARTICLE 11 — ASSURANCES

D’'une fagon générale, les entreprises assument les risques et responsabilités découlant des Lois,
Réglements, et Normes en vigueur.

A ce titre, les entreprises répondent notamment des responsabilités et garanties édictées par les articles
1382 et suivants, 1 792, 1 792-2, 1 792.3, 1.792.6 du Code Civil et des risques mis a leur charge par
l'article 1 788 du méme code.

Les fabricants soumis a la loi 78-12 du 4 janvier 1978 sont quant a eux tenus aux responsabilités qui
pourraient leur incomber en vertu de l'article 1 792-4 du Code Civil.

Toutes les entreprises et leurs sous-traitants participant aux travaux a quelque titre que ce soit sont
tenus d’avoir et de maintenir en état de validité les assurances ci-apres :

1) Assurance de la responsable décennale et des risques annexes

Les entreprises doivent étre titulaires de garanties couvrant :

- leur responsabilité décennale au sens des articles 1 792, 1 792-2 et 2 270 du Code Civil,
conformément a l'article L 241-1 du Code des assurances et aux clauses types prévues a l'annexe 1, a
l'article A 241-1 de I'Arrété du 17 novembre 1978, modifié par I'arrété du 27 décembre 1982 ;

- la garantie de bon fonctionnement minimal de DEUX ANS des éléments d’équipement au sens de
l'article 1 792-3 du Code Civil ;

- tous dommages aux existants (en cas de travaux sur existants, ces garanties devront impérativement
comporter une clause d’extension, dans des conditions similaires a celles prévues par la loi du
4 janvier 1978 et par 'annexe 1 a l'article A 241-1 précité, aux dommages consécutifs aux travaux neufs
subis par les parties anciennes de la construction).

Les fabricants soumis a la loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une police
d’assurance couvrant leur responsabilité en vertu de l'article 1 792-4 du Code Civil.

2) Assurance tous risques chantier

Doivent étre garantis :

- tous dommages matériels en cours de travaux (incendie, explosion, vol, dégéats des eaux,
effondrement ou menace d’effondrement, etc.) ;

- tous dommages aux existants.

3) Assurance responsabilité civile du chef d’entreprise

Les Entreprises doivent en outre étre titulaires de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile qu’elles sont susceptibles d’encourir vis a vis des tiers et du Maitre de I'Ouvrage
a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient ou non
consécutifs a des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou aprées les travaux.
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Ces garanties doivent étre étendues :

- d’une part aux dommages causés aux existants sur ou sous le site ou a proximité,

- d’autre part aux dommages causés aux ouvrages avant réception par incendie, explosion, ou dégat
des eaux, y compris ceux subis par les entreprises elles-mémes.

Les différentes assurances visées ci-dessus doivent étre souscrites aupres de compagnies d’assurance
présentant toutes garanties.

L’Entrepreneur doit pouvoir, a tout moment, justifier de la réalité de ces assurances et du paiement des
primes correspondantes, tous les versements d’acomptes pouvant étre différés si I'Entreprise ne peut
pas fournir les justifications utiles.

Les attestations délivrées par les compagnies d’assurance doivent spécifier les qualifications
professionnelles (QUALIBAT ou QUALIFELEC ou équivalent) couvertes par les polices et indiquer,
outre les risques et dommages couverts et les montants garantis, le droit reconnu par I'entreprise a son
assureur de notifier au Maitre de I'Ouvrage ou au Maitre d’'CEuvre tout fait de nature a provoquer la
suspension ou la réalisation des polices.

Le remboursement de la retenue de garantie, ainsi que le réglement pour solde ne pourront étre
effectués que sur production par I'entreprise d’attestations des compagnies d’assurance certifiant que
les primes relatives aux polices visées ci-dessus ont été intégralement réglées.

Au cas ou les entreprises n'apporteraient pas ces preuves, le maitre de 'ouvrage se réserverait le droit
de passer des contrats aux frais et aux risques des entreprises défaillantes auprés de toutes
compagnies de leur choix, le montant des primes correspondantes étant de plein droit défalqué du
réglement a venir.

Tous les frais directs ou indirects relatifs a I'obligation d’assurance sus-énoncée sont réputés inclus
dans les prix.

12. ARTICLE 12 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES
Il sera fait application des dispositions de l'article 50 du C.C.A.G travaux.

12.1 PRECISIONS POUR L’APPLICATION DU C.C.A.P.

En cas de groupement d’entreprises, le mandataire est le seul interlocuteur du Maitre d’CEuvre et du
Maitre d’Ouvrage. Par conséquent, ces derniers se réservent a tout moment le droit de considérer
comme nul et non avenu ou comme leur étant inopposable toute forme d’écrit émanant d’'un ou
plusieurs co-traitants qui ne leur aurait pas été adressé par le mandataire du groupement. Le titulaire
qui, en application de l'article 12.4 du C.C.A.G., a refusé de signer un constat ou ne I'a signé qu’'avec
réserves et qui n'a pas explicité ses réserves dans une lettre transmise au Maitre d’CEuvre au plus tard
quinze (15) jours aprés la date du constat, est définitivement réputé avoir accepté les termes de ce
constat.

Au sens de l'article 13.3.3 du C.C.A.G., les réserves antérieures de la part de I'entrepreneur doivent
correspondre a un véritable mémoire de réclamation préalablement transmis au Maitre d’CEuvre en
application de l'article 50.1 du C.C.A.G.

En complément de l'article 13.4.4 du C.C.A.G,, il est précisé que les motifs, fondements et montants
d’'une réclamation présentée en application de cet article ne peuvent en aucun cas étre modifiés par
I'entrepreneur ensuite.

Par dérogation a I'article 15.4 du C.C.A.G., le délai d’'un mois prévu au deuxiéme alinéa de cet article est
porté a deux mois. En outre, le montant des travaux a l'entreprise pris en compte en vertu de
l'article 15.1 du C.C.A.G. est déterminé par le Maitre d’CEuvre dans les conditions fixées par
larticle 13.1.3 du C.C.A.G.

Doit étre considéré comme correspondant a une nature d’ouvrage au sens de l'article 17 du C.C.A.G.,
tout travail, fourniture ou prestation rémunérée par un prix spécifique en vertu de I'état des prix
forfaitaires.

En complément de larticle 18.3 du C.C.A.G., toute indemnisation de I'entrepreneur est en outre
subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n’ont pas fait 'objet — et ne pouvaient faire I'objet —
d’aucun réglement a I'entrepreneur par son ou ses assureurs.
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En complément de l'article 48 du C.C.A.G., il est précisé que la résiliation du marché, simple ou aux
frais et risques de I'entrepreneur, peut n’étre que partielle.

13. ARTICLE 13 - DEROGATIONS AU C.C.A.G. TRAVAUX

L’article 1.10 (période préparation) du C.CAP déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G.

L’article 2 du C.C.A.P. (piéces constitutives du marché) déroge a l'article 4 du C.C.A.G.

L’article 4.5 du C.C.A.P. déroge aux articles 14 et 15 du C.C.A.G.

L’article 5.1 du C.C.A.P. (Délai d’exécution) déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G.

Les articles 5.4 et 5.5 du C.C.A.P. (Pénalités de retard) dérogent a I'article 20 du C.C.A.G.

L’article 7 du C.C.A.P. (réception) déroge aux articles 13.3.2, 41.4, 41.5, 41.6, 42 et 44.1 du C.C.A.G.
L’article 12.1 déroge a l'article 15.4 du C.C.A.G.

Le candidat, avec la mention « lu et approuve »
(Signature et tampon)
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