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1 PRESCRIPTIONS GENERALES :

1.1 Objet du marché

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

RESTRUCTURATION ET REHABILITATION D’'UNE ANCIENNE USINE
POUR ACCUEILLIR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
COMMUNE DE CASTELNAU DE MEDOC

— DEMOLITIONS

— GROS-CEUVRE

— TERRASSEMENTS

— INSTALLATIONS DE CHANTIER.

1.2 Division en lots

La division par lots ne saurait étre en aucun cas une limite aux travaux de chaque corps d'état. Elle n'est qu'une méthode
technique pour la description de I'ensemble des travaux, et les Entreprises ne sauraient s’en prévaloir pour ne pas exécuter les
ouvrages non décrits, mais indispensables a la bonne finition ou au bon fonctionnement de leurs installations.

Chaque entreprise reconnait avoir pris connaissance du dossier dans son ensemble, y compris tous les autres lots et en particulier
ceux qui lui sont complémentaires. Elle devra dans tous les cas dénoncer les oublis et les mises en ceuvre qui ne seraient pas
conformes aux regles de I'Art, et avoir sollicité, en cas de doute, tous les renseignements de la part de 'Equipe Technique.

Le présent document n’a pas la prétention de décrire d’'une maniére compléte tous les travaux nécessaires a I'exécution de
I'ouvrage. Aussi, I'entreprise s’engage a exécuter les éléments non décrits mais indispensables a la bonne finition des travaux.

1.3 Hypothéses de calcul

Cf plans structure.

1.4 Plans d’exécution

L’Entreprise aura a sa charge les études d’exécution.
L’Entrepreneur sera tenu de vérifier les cotes de tous les plans.
Aucune dimension ne sera prise a I'échelle sur les plans, détails ou schéma établis par le Maitre d’CEuvre ou le B.E.T.
En cas de doute, d’erreur ou d’omission, I'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec ces derniers avant toute exécution.
L’Entrepreneur du présent lot devra, avant toute exécution, se procurer les plans de réservations des corps d’état secondaires afin
d’en tenir compte au cours des travaux, ou bien les transmettre au B.E.T. qui les répercutera sur les plans d’exécutions.
L’Entrepreneur devra signaler a I'ensemble des intervenants les incohérences, superpositions et incompatibilités qu'’il repererait sur
les plans des différents corps d’état.
Ces plans de réservations devront comporter les sections et 'implantation exacte des trous, scellements, etc.

Charges permanentes
Les charges permanentes a prendre en compte pour le dimensionnement des ouvrages sont celles de la norme NF P06-004 ou
suivant avis technique des produits.

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation seront déterminées par application de la Norme NFP 06 001

Charges climatiques
Les charges climatiques seront déterminées par application des régles de calcul NV 65 révisé 2009 et ses mises a jour.

Charges sismiques
Les charges sismiques seront déterminées par application de la norme PS92

1.5 Regles techniques

En régle générale, I'exécution des travaux devra répondre aux exigences et impératifs techniques des Normes Frangaises
A.F.N.O.R., des Documents Techniques Unifiés édictés par le groupe D.T.U., des Cahiers des Charges ou de Prescriptions
Techniques du CSTB. Notamment les documents de références suivants :

DTU 12 : Terrassement pour le batiment

DTU 13.1 : Fondations superficielles

DTU 13.2 : Fondations profondes

DTU 20 : Macgonneries, béton armé, platrerie

DTU 20.11 : Parois et murs en magonnerie de petits éléments

DTU 20.12 : Conception du Gros Oeuvre en magonnerie des toitures
destinées a recevoir un revétement d’étanchéité

DTU 21 : Exécution des travaux en béton
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DTU 21.3 : Dalles et volées d’escaliers préfabriquées en béton armeé
simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux.
DTU 23.1 : Parois et murs en béton banché
DTU 26.1 : Enduit aux mortiers de liants hydrauliques
DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

Reégles de calcul BAEL 91

Reégles de calculs NV 65/67 et annexes (édit.01.75 et additif - regles N 84)

Regles PS 69 regle parasismique

Reégle PS-MI 89 : construction parasismique des maisons individuelles et
des batiments assimilés

Reégle FB : méthode de prévision par le calcul du comportement au feu
des structures en béton

Normes PNA 41-201 & 41-204 ; NF P 30-201

Reégles professionnelles 03-04/1990 pour travaux de dallage

Normes publiées au REEF 58

Norme P 06.001 : charges d’exploitation des batiments

Fiches d’agrément CSTB des procédés non traditionnels

1.6 Matériaux

1.6.1 Ciment

Le ciment employé sera, sauf indications contraires, du CPA 45.
Dans le cas ou les eaux rencontrées dans le terrain nécessiteraient 'emploi de ciments spéciaux, I'Entreprise soumettra
préalablement la composition du béton au Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle.

1.6.2 Armatures

Les armatures employées seront :

- des Aciers doux Fe E 220 - NF P 35.015 (Adx)

- des Aciers H.A. Fe E500 - NF P 35.016 (H.A)

- des Aciers T.S. ou H.A. Fe E500
Toutes les armatures seront enrobées d’au moins 2 cm ; 3 cm pour les ouvrages extérieures - seules les cales en béton seront
tolérées au contact des coffrages

1.6.3 Béton

Dosages
La composition des bétons sera définie en général en fonction des résistances voulues, de la classe d’environnement, tout en
tenant compte des formes des coffrages et des quantités d’armatures.
En principe, il sera fait emploi des bétons suivants :

N° 1 - Pour ouvrages courants de béton armé
Dosage mini 350 kg de CP/m3 en place

N° 2 - Pour forme de propreté enterrée
Dosage mini 200 kg de CLK 325/m3 en place

N°3 - Pour massifs non armés
Dosage mini 250 kg de CP ou CPAL/m3 en place

N° 4 - Pour murs béton banché, ouvrages moulés, dallages
Dosage mini 300 kg de CP/m3 en place

Ou des bétons contr6lés provenant de centrales agréées
soit qualité C25/30 pour béton n° 1
soit qualité C20/25 pour béton n° 3
soit qualité C25/30 pour béton n° 4

Dans le cas ou des bétons de qualité supérieure seraient exigés, ils seront précisés dans la description des ouvrages.
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Fabrication des bétons :
Quelque soit le procédé de fabrication, les bétons devront étre homogeénes et présenter des agrégats parfaitement enrobés de
liant.
L’appareil de gachage devra obligatoirement comporter :

- un appareil de mesure de volume des agrégats

- un appareil de mesure de quantité d’eau

- un appareil de mesure de poids du ciment
L’attention de I'Entreprise est attirée sur la plasticité des bétons qui ne devra en aucun cas étre obtenue par adjonction a saturation
d’eau, notamment pour les planchers dalle pleine.

Vibration :
La vibration des bétons a la mise en place, se fera par aiguilles (pervibration).
Succinctement, les recommandations afférentes seront les suivantes:
- courtes périodes de vibration en de nombreux points suffisamment rapprochés
- pénétration rapide de l'aiguille
- sortie de I'aiguille lente et réguliére en vibration
L’emploi des formules pour le calcul des temps de vibration est vivement recommandé.

TOUS LES OUVRAGES BETON DEVRONT ETRE VIBRES

Maconnerie
Dosage des mortiers
lls seront dosés, en principe, comme suit :
N° 1 pour magonneries : 350 Kg de ciment ou de chaux hydraulique 50 - 100 (X.E.H.)
pour 1 m3 de sable de riviere
- batard : moitié ciment, moitié XEH
N° 2 pour enduits ciments (talochés ou feutrés)
350 kg de ciment pour 1 m3 de sable de riviere tamisé
N° 3 pour enduits batards
premiére couche 150 kg de chaux, 250 kg de ciment
deuxiéme couche 250 kg de chaux, 150 kg de ciment ;
pour 1 m3 de sable de riviere tamisé
N° 4 pour chapes
500 kg de ciment pour 1 m3 de sable de riviere tamisé
Les blocs seront fabriqués a partir de gravier et ciment ; ils devront étre de fabrication agréée et conformes aux normes techniques
afférentes (NF P 13-301)
Les briques seront en terre cuite compressée et filée, de fabrication agréée et conforme aux normes afférentes (NF P 13-301)
Il sera choisi des produits avec avis technique valide.

Conditions de mise en ceuvre
La nature des éléments constitutifs des murs sera précisée au chapitre « Description des Ouvrages ». Le choix des dimensions,
notamment I'épaisseur et les caractéristiques techniques, sera fonction de la destination des murs (résistance mécanique, isolation
thermique et acoustique).
Les blocs de granulats lourds (ou les briques creuses seront montés par assises réglées, a joints croisés, tous blocs recouvrant
ceux de I'assise inférieure sur une longueur d’au moins 15 cm. Les joints horizontaux et verticaux seront réguliers et pleins sur
toute la surface ; dans le cas d'utilisation d’éléments a rupture de joint, le double cordon horizontal sera réalisé a l'aide d’une
réglette déplacée a mesure de I'avancement. L’épaisseur des joints sera de I'ordre de 1cm a 2 cm.
Aux angles saillants et rentrants, ainsi qu’a la jonction entre deux murs perpendiculaires, les liaisons seront assurées par un
harpage soigné des blocs (ou briques).
En fagade, pour I'exécution des chainages verticaux et horizontaux, des linteaux, ainsi que des jambages de baies, 'Entrepreneur
utilisera des éléments spéciaux de méme nature que les éléments courants, et disposés obligatoirement en fond de coffrage.
Dans le cas de parement béton apparent, 'enduit sera grillagé suivant indications du DTU 20.1.
Des armatures de liaisons seront a prévoir entre :

- voiles ba et magonneries

- en périphéries des planchers un décaissement de 2 cm est a prévoir pour assurer un clavetage des
maconneries

1.7 Tolérances d’exécutions

Planéité des parements coffrés
Le choix de la nature du coffrage (bois, contre-plaqué ou tole) incombe a I'Entrepreneur, qui en restera seul responsable.
L’étanchéité des coffrages devra étre suffisante pour éviter les pertes de laitance lors de la mise en place et de la vibration.
Le choix du produit décoffrant - ou produit annexe d’entretien, de stockage ou montage - devra étre tel qu’il n'y ait pas
d’'incompatibilité entre la qualité du parement et la nature des produits appliqués : ragréages, peintures et revétements.
Les caractéristiques des différents parements coffrés sont les suivantes
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Parements Planéité d’ensemble | Planéité local | Caractéristique de I'épiderme et tolérance d’aspect
rapportée a la regle | rapportée a un réglet
de 2m de 20cm hors joints
Elémentaire Pas de | Pas de spécifications | Pas de spécifications particulieres
spécifications particuliere
particuliere
Ordinaire 15mm 6mm Uniforme et homogene
Nids de cailloux ou zones sableuses régrées
Courant 7mm 2mm Balevres affleurées par meulage

Surface individuelle des bulles inférieures a 3cmz?,
profondeur inférieure a 5mm

Etendue maximale des nuages de bulles 25%, arétes et
cueillies rectifiées et dressées

Soignée 5mm 2mm Identiques au parement courant, I'étendue des nuages de
bulles étant ramenée a 10%

Etat de surface des dalles (voir DTU 21 et 26.2)

Surfaces Planéit¢ = d’ensemble | Planéité local | Tolérance d’'aspect et autres
rapportée a la régle de | rapportée a un | spécifications
2m réglet de 20cm hors
joints
Béton brut Pas de spécifications | Pas de | Pas de spécifications particuliéres
particulieres spécifications
particulieres
Béton surfacé Parement courant 10mm 3mm Aspect régulier
Parement soigné mm 2mm Aspect fin et régulier
Béton a chape 7mm 2mm Aspect fin et régulier
incoporée
Chape rapportée 5mm 2mm Aspect fin et régulier
Dalles Parement courant 7mm 2mm Aspect fin et régulier.
préfabriquées
Parement soigné 5mm 1mm Aspect fin et régulier.
Désaffleurement au droit des
joints inférieur a 3mm

Tolérance d’exécution pour ouvrages de menuiseries
Voir annexes communes aux DTU 36.1/37.1
Les réservations dans les voiles devront étre réceptionnées par le lot menuiserie.

1.8 Réservations

Dans les éléments de structure, les lots électricité, chauffage, sanitaire principalement, devront la mise en place des tubes, gaines,
boitiers nécessaires a I'exécution de leurs travaux.

L’adjudicataire du présent lot prendra toutes dispositions pour que I'intervention des lots concernés puisse se faire en temps voulu.

Cependant, il devra s’assurer que leur incorporation ne présente aucune incompatibilité technique avec le bon comportement des
structures et dans le doute le faire valider par le Bureau d’Etudes.

L’Entrepreneur devra exécuter dans le Gros CEuvre les trémies, défoncés, feuillures et toutes les réservations nécessaires pour les
travaux des autres corps d’état. Pour cela, les Entrepreneurs des divers corps d’état devront donner dans le mois de préparation
les plans de réservation avec les implantations des réservations par rapport a des nus d’ouvrages de Gros CEuvre et leurs
dimensions en c6tes brutes.

Chaque Entrepreneur devra vérifier sur place que les réservations qu'’il a demandées, ont bien été exécutées.

Tous percements rendus nécessaires par le non respect des prescriptions précédentes seront exécutés par 'Entrepreneur de Gros
CEuvre mais aux frais du titulaire du lot concerné.

L’Entrepreneur de Gros CEuvre devra la protection de toutes les trémies.

Les trous de banches devront étre soigneusement rebouchés pour éviter un défaut d’isolement acoustique ou d’étanchéité des
parois.

Le rebouchage des trémies sera effectué par le Gros CEuvre qui devra s’assurer de la bonne exécution de ces travaux.
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1.9 Raccords

Chaque Corps d’Etat devra TOUS les raccords nécessaires au parfait achevement, a charge pour le gros ceuvre de le facturer au
responsable si besoin est (et s'il est connu).

1.10 Frais divers de chantier

L’Entrepreneur de Gros CEuvre sera responsable de la police de chantier. A ce titre, il veillera a faire en sorte que la voirie
municipale reste en bon état et propre. A ce sujet, il se soumettra a la réglementation locale concernant les transports. Il sera seul
responsable des pénalités et amendes de toutes sortes que réclamerait la Commune ou la DDE au Maitre de I'Ouvrage.

Il devra prévoir dans son prix le nettoyage des abords du chantier et I'évacuation des gravois.

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public devront toujours étre maintenus en parfait état de
propreté.

- tous les engins sortant du chantier devront avoir les roues nettoyées.

- pour les toupies béton, elles seront nettoyées sur site avec la présence de rétention a vidanger régulierement ou nettoyées a la
centrale a béton.

Il veillera a faire nettoyer (ou a nettoyer) soigneusement le Chantier, chaque semaine.

1.11 Protection contre le gel

L’Entrepreneur veillera a ce que le fond de fouille soit toujours a une profondeur minimum de 0,50 m par rapport au sol fini
extérieur.

1.12 Sécurité SPS

En matiere de coordination et de sécurité, les entreprises devront respecter les nouvelles lois et notamment, le Décret du 26
décembre 1994 n°® 99.1159 qui fixe l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé lors des opérations de batiment.
L'Entrepreneur devra respecter les consignes du coordinateur et le décret du 8 Janvier 1965 sur I'Hygiene et la Sécurité.
Par contrat, les moyens mis a la disposition du coordonnateur sont :

- Assistance aux rendez-vous de chantier

- Visites inopinées

- Consignes, observations et notifications (transmises aux entreprises et visées par elles) : chaque entreprise
aura un responsable désigné sur le chantier qui sera l'interlocuteur du coordonnateur.

- Arrét des travaux en cas de non respect des réglements et consignes en matiére de sécurité SPS. Arréts faits
par voie d'O.S. du Maitre d'CEuvre avec information immédiate du Maitre d'Ouvrage.
Les Entreprises auront a justifier de toutes les piéces obligatoires, communiqueront leur planning particulier avec leur date
d'intervention, leurs effectifs par tache, les piéces nécessaires pour le DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage). lls se
conformeront aux mesures arrétées en commun par le Maitre d'CEuvre et le Coordonnateur.

1.13 Désordres éventuels et nettoyage des lieux

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés aux batiments voisins ou a la voirie par le titulaire du présent lot
sont a la charge de ce dernier.
Le titulaire du présent lot fera son affaire des autorisations a obtenir des services concédés ainsi que tous les contacts a prendre
avec eux.
Il est impératif, de ce fait :
- Que toutes les voies publiques d'accés au chantier soient maintenues propres d'une maniére permanente et fassent
I'objet d'un nettoyage rigoureux journalier,
- Que pour l'accés au chantier, l'itinéraire emprunté soit celui autorisé par le maitre de I'ouvrage et les services concernés,
- Que I'accés au chantier soient maintenu propres d'une maniére permanente et fassent l'objet d'un nettoyage rigoureux
journalier,
- Que les voiries et réseaux divers soient remis en état autant que besoin par I'entreprise du présent lot.
L'entrepreneur du présent lot veillera a ne pas salir ni dégrader les voiries voisines du chantier.
Avant commencement des travaux, un constat contradictoire portant sur I'état des chaussées sera établi avec les services
techniques de la ville. Ce constat sera fait par huissier & la charge du présent lot.
L’entrepreneur devra s’informer afin de savoir quels types d’engins les voies actuelles peuvent supporter. Tous désordres
(salissures et détériorations des voies environnantes) seront réparés aux frais du présent lot.

1.14 Reéglement intérieur de chantier

Il sera établi par I'entrepreneur titulaire du Marché Gros CEuvre et la Maitrise d’ceuvre.
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Le document présentera les différents participants, précisera leur role et définira 'organisation et le fonctionnement du chantier.

1.15 Echantillons

L’entrepreneur mettra a la disposition du Maitre de I'ouvrage et du Maitre d’ceuvre tous les échantillons nécessaires au choix des
matériaux. Ces derniers seront conservés dans un local afin de pouvoir comparer par la suite si cela s’avere nécessaire, entre les
échantillons choisis et le travail réellement exécuté.

2 SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX SUR EXISTANTS
2.1 Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance des
existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :
* |'état des existants et leurs principes constructifs ;
* |a nature des matériaux constituant les existants ;
* |la nature et la constitution des structures porteuses ;
* |la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité.

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur coQt.

En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux du présent lot, les entrepreneurs sont également
contractuellement réputés :

* avoir visité les lieux ;

* avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions concernées ;

* avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en connaitre les principes de
structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures ;

* avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.

2.2 _Protection et sauvegarde des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses travaux,
aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Les travaux seront & réaliser en immeuble inoccupé et des dispositions particuliéres seront & prendre de ce fait par I'entrepreneur :
* pour protéger les existants conservés.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussieres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour éviter la
propagation de ces poussieres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc., et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de
prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

2.3 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus
conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose, tels que
descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.
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Dans le cas ou les tuyauteries, conduits et autres installations techniques disposées sur le mur, cloison ou autre, seront a démolir,
ces installations seront a démolir avec l'ouvrage.

Lors de démolitions de murs et cloisons, les jonctions avec les murs et plafonds conservés devront étre proprement recoupées a
un nu en retrait permettant de réaliser un raccord d'enduit, le cas échéant.

Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de l'entrepreneur, qui devra les définir en fonction de la nature de
I'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particuliéres rencontrées.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agres nécessaires, ainsi que
l'utilisation de tous matériels, tels marteaux piqueurs, scies a disques, etc.

2.4 Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en provenance des
déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au descriptif ci-apres.

lls seront & déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans l'enceinte du chantier aux emplacements qui lui seront
indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais
il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels gu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront
acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement du chantier.

2.5 Sortie et enlévement des matériaux de démolition et gravois
Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors de la
construction de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

lls comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enlevement hors du chantier, comprenant : chargement par
tous moyens et enlevement hors du chantier au fur et & mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dép6t au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de I'entrepreneur.

2.6 Echafaudages et protections

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution des travaux.

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que l'entrepreneur jugera
nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le maitre d'ceuvre.

Ces installations pourront notamment, selon les conditions du chantier, étre les suivantes :
* garde-corps et garde-gravois ;
* platelages de protection ;
* @crans ou autres dispositifs antipoussiére ;
* baches de protection contre la pluie ;
* protections de revétements de sols et d'escaliers.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du marché.

2.7 Etaiements - Etrésillonnements - Etc.

L'entrepreneur aura & prévoir et & mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc. et éventuellement des butonnages
nécessaires a la réalisation des travaux.
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Il incombera a I'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiere de déterminer le principe ainsi que la nature, les dimensions
et les emplacements des dispositifs & mettre en ceuvre pour obtenir des résultats garantis.

Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre en compte les surcharges
et contraintes rencontrées.

Avant mise en place, l'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d'étaiements sont aptes a supporter les
surcharges apportées.

Dans le cas contraire, il aura a prendre toutes dispositions quelles qu'elles soient pour remédier a cet état de chose.

Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura a sa charge :

* 'amenée, le montage (ou descente) et la mise en place ;

* |la location pendant la durée nécessaire ;

* la dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tous accessoires nécessaires tels que boulons,
tiges filetées, étriers, cordages, cables, etc.

Tous les frais des étaiements, étrésillonnements et autres font implicitement partie du prix du marché.

2.8 Stockage de matériaux et gravois sur planchers existants

Tous stockages de matériaux neufs ou de matériaux déposés ainsi que de gravois de démolition sont strictement interdits sur les
planchers existants.

En cas de non-respect de cette interdiction, I'entrepreneur en subira toutes les conséquences.

2.9 Travaux dereprises en sous-ceuvre de fondations et murs

Pour les reprises en sous-ceuvre, il appartiendra a I'entrepreneur d'étudier les solutions techniques d'exécution possibles dans le
cas considéré.

Il proposera & I'approbation du maitre d'ceuvre la solution qu'il aura retenue, dont I'entrepreneur gardera toute la responsabilité.

2.10 Liaisonnement des ouvrages neufs avec ceux existants conservés

Dans le cas général, les murs, cloisons et planchers neufs devront étre liaisonnés avec les ouvrages existants conserves par
refouillement de trous et harpages, par saignées et scellements ou par tout autre procedé adapté.

Dans le cas ou des tassements différentiels sont a envisager, des dispositions particuliéres seront a prendre a ce sujet.

2.11 Cloisons neuves a monter dans batiments existants

Les modes de montage et d'exécution des cloisons devront étre adaptés aux conditions rencontrées dans l'existant.

En ce qui concerne notamment les jonctions des cloisons avec le sol, le plafond et contre les parois verticales de l'existant,
I'entrepreneur devra réaliser tous travaux et mettre en place toutes fournitures accessoires, afin d'obtenir une jonction et une
finition répondant aux régles de l'art, ainsi qu'aux impératifs d'isolement phonique, le cas échéant.

Pour les cloisons en magonnerie, les liaisons avec les murs ou cloisons existants devront étre réalisées par refouillements dans
I'existant et harpage, au minimum a raison de 1/ml de hauteur.

Selon le type de cloison et obligatoirement sous les cloisons magonnées a monter sur un plancher en bois, il sera & mettre en
place une semelle au sol sur le plancher bois.

3 SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE DEMOLITION
3.1 Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra respecter tous les reglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en matiere de démolition.
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Il devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particuliéres qui pourraient
lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de démoalition.

Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

3.2 Conditions particulieres aux travaux de démolition

Le chantier ne sera ouvert qu'aprés autorisation réguliere délivrée par les services compétents.
L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.
Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient éventuellement
lui étre imposées en cours de chantier.

3.3 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site
considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des
nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées par la
réglementation entraineraient une géne difficlement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre
demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le
cas échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

3.4 Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public devront toujours étre maintenus en parfait état de
propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

3.5 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations, sur
le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de protection
ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus a
des tiers.

3.6 Prescriptions d'exécution

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute de matériaux
ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barriéres de garantie, garde-gravois, etc., ainsi que tous étaiements,
étrésillonnements, etc. qui s'avéreront nécessaires pour I'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des projections de
poussiéres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brller sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des démolitions.

Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le
fait de ses travaux.
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3.7 Sauvegarde des constructions existantes a proximité
Les travaux de démolition sont a réaliser a proximité de constructions existantes occupées.

En conséquence, l'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions d'exécution
spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particuliéres.

L'entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel ces
constructions existantes pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

3.8 Utilisation de gros engins

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter l'utilisation de gros engins pour
I'exécution des travaux.

En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :
* causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les batiments existants ;
* entrainer, par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux constructions existantes.

3.9 Coupures de branchements

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour s'assurer que
toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements eau, électricité et
éventuellement gaz, téléphone ou autres.

3.10 Méthodes de démolition

Les méthodes de démolition sont laissées a I'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui conviennent.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la réglementation et des
instructions qui lui seront données par les services compétents.

L'entrepreneur devra lors de ce choix tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :
* |la sécurité du personnel et la sécurité du public ;
* la conservation sans dommages des propriétés voisines béaties ou non béties ;
* |a protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité ;
* |'étanchéité des constructions contigués ;
* toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particuliéres du chantier.

En ce qui concerne I'emploi d'explosifs pour les démolitions, il est spécifié ici que I'emploi d'explosif est interdit.

3.11 Consistance des travaux
Les travaux comprendront la démolition partielle de murs de refend intérieurs, plafonds (cf plans de démolition), compris toutes les
installations et équipements techniques non conservés quels qu'ils soient (cf plans et CCTP lots techniques).

Tous les gravois seront enlevés a la décharge publique a toute distance et par tous moyens, sauf ceux récupérés pour le maitre
d'ouvrage.

Les travaux comprendront en outre, le cas échéant :
* la vidange des fosses éventuellement rencontrées au cours des travaux, leur nettoyage et leur désinfection a la chaux vive ;
* la sauvegarde des céables et canalisations éventuellement rencontrés ;
* le comblement de puits ou puisards éventuellement rencontrés.

3.12 Récupération de matériels, matériaux et équipements

Certains matériaux de récupération seront a laisser a la disposition du maitre de l'ouvrage.

Ces matériaux qui sont définis seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du chantier, aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps opportun.
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Ces sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais
il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront
acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlevement du chantier.

Les matériels et matériaux a récupérer, le cas échéant, sont définis au descriptif.
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.1 Etude d'exécution

41.1 Plans d’exécution

Les plans d’appel d’offres sont des plans directeurs et ne constituent pas des plans d’exécution.
Les plans d’exécution précisant les détails de construction, pentes d’écoulement, raccords aux réseaux existants, types de regards,
bouches, grilles, tuyaux sont a la charge du présent lot et seront réalisés par I'entreprise.

Les études d’exécution seront soumises a 'agrément de la maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle avant toute fabrication ou mise en
ceuvre.

L’entreprise devra également en coordination avec tous les lots pouvant avoir un lien avec ses prestations, faire un plan de
synthese des limites de prestations qui lui incombent.

Cette étude est a réaliser pendant le période de préparation.
Les plans et détails seront réalisés par I'entreprise sous format AUTOCAD.

localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

4.1.2 DOE - dossier de récolement

Aprés I'exécution de ses travaux, I'entreprise fournira un dossier complet des ouvrages exécutés avec notamment :
— les plans des ouvrages exécuteés,
— les notes de calculs et justifications éventuelles,
— les P.V. d’essais et de contrdle,
— les fiches et avis techniques des ouvrages et produits mis en ceuvre,

L’entreprise devra la fourniture d’'un dossier de récolement pour tous les travaux exécutés au présent lot : voirie, assainissement et
les réseaux divers.
L’ensemble des plans et coupes devra également étre communiquées sur support informatique (AUTOCAD).

Ce dossier sera fourni en 3 exemplaires tirages papier + 3 exemplaires numériques aux formats Autocap ET pPDF cf CCP.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

4.2 Reconnaissance du site

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance des
existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :
Déconstructions :

. I'état des existants et leurs principes constructifs ;

. la nature des matériaux constituant les existants ;

) les possibilités de démolition en fonction du site ;

. les difficultés particuliéres qui pourraient survenir lors des travaux ;

Gros-ceuvre :
. I'état des existants et leurs principes constructifs ;
) la nature des matériaux constituant les existants ;
. la nature et la constitution des structures porteuses ;
. la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité.

Les entrepreneurs seront contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, visité le site sur lequel doivent se réaliser les
travaux.

Lors de cette visite, ils auront pris connaissance de la nature, de l'importance, etc. des travaux préliminaires a réaliser.

lls auront également parfaitement reconnu la nature et I'état des plantations existantes

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur codt.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.
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Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

4.3 Installations et organisation de chantier

Les travaux seront réalisés en site inoccupé.
Un planning prévisionnel est annexé au DCE.

L’entrepreneur devra toutes les sujétions de phasage, d’installations de chantier de prestations temporaires conformément a la
répartition des taches consignées dans le PCTL.
Un planning enveloppe est consigné dans le dossier de consultation des entreprises.

Tous les frais et colts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d'élimination des déchets de chantier sont a
la charge des entrepreneurs participant au chantier.

Le marché de chacun des lots comprend un poste prévu au dossier de consultation rémunérant ces frais pour chaque lot suivant
PGCSPS.

Ces installations prendront également en compte I'ensemble des indications du PGCSPS.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

5 INSTALLATIONS DE CHANTIER :
5.1 TRAVAUXPREALABLES

5.1.1 Implantation

L’Entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge la réalisation en plan et en niveau de lI'implantation générale, et devra,
avant tous travaux, faire exécuter ou vérifier a ses frais par un cabinet de Géométre l'implantation générale des différents
batiments.

5.1.2 Niveau de référence

Le présent lot matérialisera en un point défini en accord avec le Maitre d’CEuvre, un niveau de référence durable, ainsi que les traits
de niveau sur les murs a 1,00 m du sol fini. Il devra le maintenir visible a tous moments.

5.1.3 Cldture/accés au chantier a exécuter
Selon CCAP, CCTG et PGC.

5.1.4 Base de vie du chantier
Selon CCAP, CCTG et PGC.

5.15 Panneaux de chantier
Selon CCAP, CCTG et PGC.

5.1.6 Energies du Chantier

5.1.6.1 Electricité

Le présent corps d’état devra dés le démarrage de ses travaux le comptage et I'alimentation électrique du chantier de telle fagon
que I'ensemble des corps d’états puissent se brancher, au fur et a mesure de leurs interventions.
Réeglement des consommations par le corps d’état 01 Démolitions Gros-ceuvre Terrassements.
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5.1.6.2 Eau potable

Amenée de l'eau a la charge du Maitre de I'Ouvrage, et branchement et consommations a charge des entreprises et inclus au
compte prorata. L'Entreprise sera chargée de la fourniture et mise en place d’un robinet de puisage indépendant, y compris toutes
fournitures annexes indispensables.

5.1.6.3 Téléphone
L’Entreprise sera chargée de mettre en place un téléphone de chantier avec réglements au compte prorata

5.1.7 Constat d’huissier

L’Entreprise aura a sa charge I'établissement d’'un constat d’huissier définissant I'état des abords et batiments voisins ainsi que sur
le projet lui-méme.
Constat a effectuer avant toute intervention sur chantier. Présence de la maitrise d’ceuvre et d’'ouvrage impérative.

6 DEMOLITIONS

Pour les détails précis des travaux, 'Entrepreneur se reportera aux plans d’architecte et structure.

6.1 Travaux de démolition « non limitatif »

L'entrepreneur devra I'enlévement de tous les gravois en provenance de ces travaux aux décharges publiques.

Les travaux de démolitions devront étre réalisés avec précaution en respectant I'intégrité des structures et générer un minimum de
nuisances dans les locaux par la mise en place de protections efficaces contre le bruit et les poussiéres (baches, clétures) et par
I'utilisation de procédés spécifiques (sciages, petit outillage).

L’entreprise devra fournir toutes les justifications relatives a la stabilité des ouvrages conservés.

Toutes les mesures de protection et de sécurité seront prises pour le démontage du batiment et la démolition des
ouvrages intérieurs.

Les travaux comprendront (cf plans de démolitions):

L’entreprise aura a sa charge les démolitions de certaines magonneries intérieures existantes.

L’entreprise aura a sa charge les démolitions de certaines cloisons existantes compris portes.

L’entreprise aura a sa charge les démolitions de plafonds suspendus existants.

L’entreprise aura a sa charge les démolitions pour la création de baie dans les magonneries ou bardages existants.
L’entreprise aura a sa charge la démolition pour la création de saignées dans les planchers existants.

L’entreprise aura a sa charge les démolitions de certianes portes sectionnelles existantes.

L’entreprise aura a sa charge la démolition des sols souples.

L’entreprise aura a sa charge la dépose des équipements techniques existants.

L’entreprise n'aura pas a sa charge la dépose des menuiseries extérieures acier existantes (a la charge du lot menuiseries

extérieures).
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Les zones de démolitions seront cldturées et inaccessibles au public.
L’évacuation des gravois se fera par camions bachés qui devront obligatoirement passer par un poste de lavage avant d’'emprunter
les voies publiques.

Avant tous travaux, un dossier de retrait établi par I'entreprise précisant les modalités d’intervention sera adressé a la CRAMA et a
I'Inspection du travail. Ce dossier devra étre adressé au minimum un mois avant le début des travaux.

Le chantier devra étre parfaitement balisé.

Le personnel d’intervention devra étre muni de vétement de protection (gants, masque, combinaison jetable, bottes).

Un minimum de poussiére devra étre généré lors des travaux de démolitions, si nécessaire un arrosage des gravois sera réalisé.

L'entreprise aura a sa charge I'enlévement de tous les gravois en provenance de ces travaux aux décharges publiques.

6.1.1 Tracage préalable

Le tracage des zones et ouvrages a démolir incombe au titulaire du présent lot et sera contr6lé par le Maitre d’oeuvre avant toute
exécution.

En cas de démolition sans I'accord préalable du Maitre d’oeuvre, les conséquences éventuelles telles que reconstitution, seront &
la charge de I'entrepreneur sans incidence sur le forfait du marché des travaux.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans démolitions et projet architecte.

6.1.2 Conditions de démolition et de dépose

Les travaux de démolition seront exécutés dans les regles de I'art avec des moyens et matériels adaptés a chaque type d'ouvrage.
lIs se feront manuellement a la masse ou au perforateur.

Les démolitions se feront avec toutes les précautions nécessaires a la conservation en I'état des ouvrages existants non démolis,
en prévoyant notamment tous les blindages, étaiements et confortements.

Avant toute démolition, I'entrepreneur exigera une note écrite des lots techniques précisant que la neutralisation des réseaux est
effectuée.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans démolitions et projet architecte.

6.1.3 Dépose des rayonnages, petits matériels PM
Dépose du petit matériel et des rayonnages par la maitrise d’ouvrage.

6.1.4 Dépose des menuiseries intérieures (bloc portes) PM
Dépose au lot menuiseries intérieures

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- PM suivant plans démolitions et projet architecte.

6.1.5 Dépose des menuiseries extérieures PM
Dépose au lot menuiseries extérieures et serrurerie/portes sectionnelles

localisation: cf. pieéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- PM suivant plans démolitions et projet architecte.
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6.1.6 Dépose des installations sanitaires et de chauffage :

Dépose, évacuation et mise en décharge de I'ensemble des équipements et appareillages existants non conservés.
Consignations des réseaux a la charge du lot CVC/PB.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans démolitions et projet architecte.

6.1.7 Dépose des installations électrigues :

Dépose, évacuation et mise en décharge de I'ensemble des équipements et appareillages existants non conservés.
Consignations des réseaux a la charge du lot électricité.

localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans démolitions et projet architecte.

6.1.8 Dépose de faux-plafonds

Dépose de faux-plafonds de toutes natures :
- Faux-plafonds en laine minérales 60x60 ou 120x60 compris ossature support, laine minérale, accessoires, chargement
et évacuation aux décharges.
- Faux-plafonds en plaque de platre sur ossature compris ossature support, laine minérale déroulée dessus, accessoires,
chargement et évacuation aux décharges.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans démolitions et projet architecte.

6.1.9 Démolition de cloisons de toute nature

En fonction du phasage des travaux, démolition des cloisons et murs et portes intérieurs
comprenant :
- démolition et évacuation des gravois a la décharge publique,

Nature des cloisons :
- Cloisons isotherme pour chambre froide

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans démolitions et projet architecte.

6.1.10 Dépose des revétements de sol souple

Arrachage de tous les sols souple, poncage, et évacuation a la décharge compris plinthes associées quelque soit leur nature
(PVC, bois, carrelage,...).

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans démolitions et projet architecte.

6.1.11 Dépose de faiences murales

La prestation consiste en la dépose des faiences murales compris enduit associé, chargement et évacuation a la décharge.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans démolitions et projet architecte.

6.1.12 Démolition de socle et divers ouvrages maconnés

La prestation comprend la démolition de tous les socles divers se trouvant sur I'emprise des travaux projetés.
Compris pour 'ensemble des démolitions : chargement et évacuation aux décharges publiques.
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localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans démolitions et projet architecte.

6.1.13 Démolition de I’abri climatisation

Aprés neutralisation et dépose des compresseurs, démolition de I'abri comprenant démolition des parois en élévations.
Evacuation de 'ensemble a la décharge publique.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans démolitions et projet architecte.

7 TERRASSEMENTS

7.1.1 Terrassements

7.1.1.1 Terrassement en pleine masse

Terrassement et évacuation hors remblai nécessaire en fin de chantier pour création des plateformes sur les différentes zones de
construction. L’entreprise devra respecter les pentes des talus pour assurer un maintien des terres durant les travaux.
L’usage de baches évitant I'érosion des talus par les intempéries pourra étre nécessaire.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans GO et projet architecte.

7.1.1.2 Fouilles en trous et en rigoles

En puits ou en rigoles pour fondations appropriées. Nettoyage et dressement a la main du fond de fouilles avant coulage.
Fouilles en tranchées pour canalisations, gaine et fourreaux sous dalle avec pente minimale réglementaire.

Les terrassements comprendront toutes les sujétions pouvant se rencontrer en cours d'exécution inhérentes a la nature du terrain
et aux profondeurs des fouilles suivant I'implantation et en particulier :

- étaiement et blindages éventuels nécessaires au maintien des terres pendant I'exécution des ouvrages en infrastructure.

- plus value pour travaux exécutés dans I'embarras des étais et blindages.

- épuisements nécessaires pour I'exécution des terrassements en cas de venue d'eaux.

- pour travaux dans I'eau ou dans la boue liquide.

- pour réalisation de purges.

- rencontre d'amas caillouteux, de masses compactes ou de racines.

- toutes les plus values de main d'oeuvre entrainées par ces sujétions.

L'entrepreneur est censé s'étre rendu compte avant la remise de son offre, de l'importance des sujétions énumérées ci-dessus.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans GO et projet architecte.

7.1.1.3 Remblaiemant au droit des ouvrages de fondations

Les remblais dus au présent lot sont ceux concernant :
- le vide au pourtour des semelles
- le remblaiement sous dalle portée

Remblaiement sur fondations et murs enterrés pour mise a la céte du terrain naturel et des plateformes de couche de forme, selon
nature et topographie du terrain, ou purges éventuelles ; selon prescriptions du

bureau d’études de sol, avec matériaux d’apport si ceux du site ne sont pas aptes au réemploi.

Compactage par couches successives telle que définies dans le rapport d’études de sols ou conformément aux regles de I'art du
GTR.

Toutes les terres non réutilisées et gravois issus des terrassements seront évacués.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans GO et projet architecte.
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7.1.1.4 Remblaiement des fouilles pour réseaux

Aprés exécution des ouvrages de canalisations et fourreaux, les terres mises en dépdt seront reprises et mises en remblais avec
pilonnage par couche de 0,20 m maximum d’épaisseur soigneusement compactée.

Avant mise en remblai avec les terres provenant des fouilles, I'entrepreneur devra la fourniture et la mise en place en fond de
fouilles d’un lit de sable de 0,10 m d’épaisseur minimum et recouvrement a 20cm au-dessus du réseau par un grillage avertisseur
(30cm pour les réseaux gaz) de couleur réglementaire (jaune gaz, rouge courant fort, vert courant faible, bleu eau)

Ces terres doivent étre purgées de tous cailloux, afin de ne pas détériorer les réseaux.

localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans GO et projet architecte.

7.1.1.5 Hétérogénéité du sol

Toutes hétérogénéités du sol : poches d’argile, terrains inconsistants, points durs, etc... devront étre supprimées et remplacées par
un matériau assurant une homogénéité du support des ouvrages. Ces travaux ne pourront étre entrepris qu'aprés I'accord du
Maitre d’CEuvre.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans GO et projet architecte.

7.1.1.6 Dommages éventuels

L’Entrepreneur reste seul responsable des dommages résultats d’incidents survenus en cours de chantier tel que venues d’eaux,
éboulement, dégradation ou destruction de canalisations ou d’ouvrages existants.
Toute découverte de cables ou de conduites non repérés sera immédiatement signalée au service public intéressé.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans GO et projet architecte.

7.1.1.7 Evacuation des terres

Les terres en excés ou impropres au remblai seront évacuées au centre de traitement, agréé par la maitre d’ceuvre, le plus proche
au fur et a mesure a I'exception des quantités nécessaires aux remblais.
L’entreprise produira 'ensemble des bordereaux de mise en décharge des terres excédentaires au maitre d’ceuvre.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- suivant plans GO et projet architecte.

8 GROS-OEUVRE
8.1 Radier

Ces travaux comprendront :
- Dressement du fond de forme
- Réalisation d’un hérisson soigneusement compacté en matériaux insensible a I'eau.
Compactage par couche de 20cm maximum jusgu’a obtention d’'une portance a minima de 50MPa/m, a valider par
essai a la plaque.
- Radier en béton armé par panneaux de treillis soudé HA.
- Longrine périphérique
- Caniveau central
Compris réservations, trémies, incorporations des gaines et canalisations, forme de pente, décaissés, béche de rive.
La finition sera prévue pour la réception des revétements finaux suivant demande du lot concerné.

localisation: cf. piéces graphiques et écrites Architectes et BET Structure
- zone stockage et aire de lavage
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8.2 Voiles banchés extérieurs

Voiles en béton armé compris étais, butons, réservations de feuillures, mannequins, ragréages, calfeutrements, toutes sujétions de
liaisons, décrochements, incorporations, joints en creux aux reprises etc.

Epaisseur suivant plan BET Béton

Le décoffrage s’effectuera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auquel doit
étre soumis I'ouvrage.

Toutes sujétions de mise en ceuvre.

Débullage, enléevement des épaufrures, finition a valider avec le maitre d’ceuvre.

Variante : L'entreprise pourra étudier une solution de voile en bloc a bancher comme suit :
- Montage a sec de bloc a bancher sur arase parfaitement horizontale et armature de radier en attente
- Ferraillage en armatures HA suivant plan BET structure
- Remplissage en béton armé C25/30
- Réalisation d’un chainage béton armé en téte de mur
- Dressage d’'un enduit ciment sur les 2 faces, finition lissée

localisation: Cf. Plans architecte et structure
- Ensemble des murs de la zone de stockage

8.3 Maconneries en agglos creux

Epais.0.20, B.40.Hourdées au mortier et exécutées suivant plan béton. Il sera fait emploi obligatoirement partout ou nécessaire de
blocs spéciaux pour raidisseurs verticaux et de planelles creuses pour habillage des bétons extérieurs. Prévoir scellement dans la
dalle existante.

Compris enduit ciment de finition prét & étre peint.

localisation: Cf. Plans architecte et structure
- Murs intérieurs

8.4 Condamnation d’ouverture, remplissage en facade

- Piquage des enduits existants en tableau de I'ouverture afin d’assurer une parfaite liaison entre les magonneries existantes et les
maconneries a créetr,

- Rebouchage d’ouverture existante par paroi en agglomérés de ciment creux de 20cm y compris calfeutrement soigné en
périphérie,

- Compris raidisseurs,

- Réalisation des appuis de fenétres :

* Appuis de baie en béton n° 7, fagon de rejingot pour appui sans débord, finition glacis.

» Dimensions suivant plan de détail des Menuiseries.

» Coffrage C5 sur toutes faces vues, avec dessus lissé en pente et rejingot,

* Armatures HA.

- Dressage des tableaux,

La prestation comprend tous les ouvrages nécessaires au bon ancrage et liaison d’ouvrage avec I'existant.

Réalisation d’'un raccord d’enduit de type monocouche, couleur au choix de 'architecte, répondant aux caractéristiques suivantes :
- Ciment blanc, chaux grasse, granulats minéraux sélectionnés, adjuvants organiques, hydrofuges de masse, pigments minéraux.
- Densité de I'enduit durci : 1,6 - 1,7.

- Capillarité : C = 0,6 g/dm2.mn 1/2

- Adhérence sur parpaing > 0,8 MPa.

- Adhérence sur brique > 0,9 MPa.

- Adhérence sur béton : 0,4 MPa.

a) Une sous-couche d'épaisseur 12 mm, compris dressage complémentaire éventuel de la magonnerie si nécessaire.

b) Un revétement de finition : gratté fin d'épaisseur 6 mm ;

Le revétement ne comportera aucune reprise de travail apparente.

Compris toutes sujétions pour tableaux, petites parties, arétes, cueillies, joints, ... etc, reprises éventuelles aprés scellement et
rebouchage par les autres corps d'état.
Compris grillage d'armature sur support de natures différentes juxtaposées.

localisation: cf. pieces graphiques et écrites Architectes et BET Structure
- pour chaque ouverture comdamnée ou remplissage en facade.
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8.5 OQuvrages divers

8.5.1  Appuis et seuils

Coffrés et coulés en place, ils seront exécutés suivant plans de détails, préalablement fournis au démarrage du chantier par corps
d’état concernés.

Glacis a forte pente parfaitement lissés (appuis) y compris tous aciers et chevelus, sujétions d’exécution, etc.

localisation: cf. pieces graphiques et écrites Architectes et BET Structure
- Au droit de chaque ouverture créée.

8.5.2 Dressage des encadrements de baies pour pose des menuiseries
Réalisation une bande plane suivant DTU pour pose des menuiseries en applique.

localisation: cf. pieces graphiques et écrites Architectes et BET Structure
= Au droit de chaque ouverture créée

8.5.3 Réservations

L'entreprise du présent lot aura & sa charge les travaux suivants qui sont nécessaires aux autres corps d'état ou les sujétions
nécessitées par la bonne finition des ouvrages tels que :

Réservations de trous, trémies et passages divers

Réservation de feuillures

Réservation pour décaissés de toutes natures

Mis en place de scellement, douilles et taquets

Trous nécessaires aux ventilations statiques ou mécaniques
La fourniture des fourreaux taquets, etc... sera effectuée par les entreprises intéressées aux emplacements désignés en commun
accord avec I'entreprise du présent lot.
Le rebouchage des trémies, les calfeutrements et les finitions dans les bétons et magonneries seront effectuées par le présent lot.
Il convient toutefois de préciser que chaque entreprise devra dimensionner, au plus
juste, les réservations et trémies qu'elle demandera a I'entreprise de GROS OEUVRE , ceci de fagon a limiter au strict minimum les
rebouchages et calfeutrements incombant au titulaire du présent.

localisation: cf. piéces graphiques et écrites Architectes et BET Structure
- pour 1l’ensemble du projet

8.54 Carottages
L’entreprise aura a sa charge la réalisation de carottage pour les différents corps d’état.
Compris protection des existants, reprises éventuelles aprés carottage, nettoyage de la zone
L’entreprise prévoira en provision complémentaire :

- 10 carottages @200mm supplémentaires,

- 25 carrottages @100mm supplémentaires,

- 5 carrottages @250mm supplémentaires,

a implanter suivant demande maitrise d’ceuvre dans les murs et planchers.

localisation: cf. piéces graphiques et écrites Architectes et BET Structure
- pour 1l’ensemble du projet

8.5.5 Création de trémie pour gaines techniques

L’entreprise aura a sa charge la réalisation de trémie dans les planchers et murs pour le passage des réseaux.
Ces travaux comprennent de fagon non exhaustive :

[ Les étaiements provisoires

[J La découpe des planchers

[J La création d’un chevétre avec raccordement sur les existants

localisation: cf. piéces graphiques et écrites Architectes et BET Structure
- pour 1l’ensemble du projet
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8.5.6 Création des réseaux enterrés

8.5.6.1 Réseaux

L’entreprise aura a sa charge la réalisation des réseaux de raccordement:
Ces travaux comprennent de fagon non exhaustive :
[ La découpe du dallage existant
[ Les terrassements
[ Pose des canalisations sur lit de sable avec pente réglementaire
[ Blocage béton au droit des traversées + fourreautage éventuel
[ Remontées des attentes & 10cm du sol fini
[ Raccordement sur les réseaux existants
[J Reprise du dallage suivant existant

localisation: cf. pieces graphiques et écrites Architectes et BET Structure
- pour 1l’ensemble du projet intérieur.

8.5.6.2 Essais
Avant remblaiement des tranchées, I'Entrepreneur fera des essais d’étanchéité et d’écoulement, type essais COPREC.

localisation: cf. pieces graphiques et écrites Architectes et BET Structure
- pour 1l’ensemble du projet intérieur.

8.5.7 Comblement décaissé dans plancher existant :

8.5.7.1 Recharge en polystyréne extrudé

Réalisation d’une recharge pour rattrapage de niveau en polystyréne extrudé a bords feuillures, épaisseur 100mm, bénéficiant d’'un
certificat ACERMI en cours de validité, aux caractéristiques suivantes :

- Euroclasse E :

- Fluage en compression Classe SC1 a4 CH

localisation: cf. piéces graphiques et écrites Architectes et BET Structure
- pour le rattrapage de niveau au droit du décaissé sous 1’ancienne chambre froide
négative.

8.5.7.2 Recharge de plancher

Mise en place pour recharge de plancher d’une épaisseur de 20cm d’un coffrage perdu destiné a la réalisation d’un dallage
suréleveé. La prestation comprend :

- Mise en place d’un systéeme dénommé « crabe » ou éléments en polypropyléne servant de coffrage perdu sur lequel sera réalisé
une dalle en béton armé. Epaisseur des crabes = 13.5cm

- Dalle en béton armé de 6¢cm d’épaisseur, finition lissée.

localisation: cf. piéces graphiques et écrites Architectes et BET Structure
- pour le rattrapage de niveau au droit du décaissé sous 1’ancienne chambre froide
négative.

9 RACCORDS ET NETTOYAGES DIVERS EN FIN D’EXECUTION

Aprés exécution des travaux de terrassement, I'entreprise du présent lot devra remettre en état toutes les voies périphériques
chaussées, bordures, accotement, bouches d’égout, etc. dégradés pendant les travaux, conformément aux prescriptions du CCAP.
Aprés la réalisation de ses prestations, I'entreprise devra nettoyer le site objet des travaux. Il devra éliminer tous les gravois liés a
ses propres réalisations.
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En fin de travaux de démolition et avant la prise de possession des lieux par les corps d’état secondaires, I'Entrepreneur du
présent lot assurera un nettoyage de I'ensemble de I'ouvrage. Il assurera en particulier le dégagement des joints de toute nature,
prévus pour assurer librement les mouvements des structures. Il éliminera toutes les traces de détritus, coulures, laitances,
produits d'injection, a l'intérieur et a I'extérieur.

localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.
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