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Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Chemin de la Croix de Cujac a Darnauran

TRANCHE FERME

LOT Unique
PREPARATION - TERRASSEMENTS - VOIRIE - EAUX PLUVIALES

1 ||PREPARATION Quantité U P.U. HT TOTAL HT

Installation de chantier y compris amené et repli du matériel,
nettoyage hebdomadaire du chantier, mise en place d'une .

1-1 A . . . s . 1| Forfait
cléture de chantier au droit des accés de I'opération et mise
en place d'une signalisation pour toute la durée des travaux
Abattage, dessouchage et évacuation dans I'emprise de la .

1-2 A o A . 1| Forfait
voirie, les équipements et les réservations

13 Nettoyage du terrain (Gyrobroyage) avec dépose des clétures 1| Eorfait
vetustes
Fourniture et mise en place d'un panneau de Chantier (4mx

1-4 i U
3m)

1-5 [Démolition de voirie 200 m2

1-6 [Constat d'huissier de I'état des abords du chantier 1| Forfait

1-7 |Etablissement des plans d'exécution Voirie - EU - EP 1| Forfait
SOUS TOTAL PREPARATION

2 |TERRASSEMENTS Quantité u P.U. HT TOTAL HT

Décapage de la terre végétale sur la future voie et acces sur

2-1 P : 650 m3
une épaisseur de 20cm avec stockage des terres sur site
Terrassement en déblai pour confection du fond de forme de

2-2 |chaussée et accés y compris compactage avec stockage des 450 m3
terres sur site

2-3 |Evacuation des terres excédentaires 1100f m3
SOUS TOTAL TERRASSEMENTS
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3 |VOIRIE Quantité u P.U. HT TOTAL HT
3-1 |Chaussée
3-1-1 |Fourniture et pose d’une nappe géotextile 3800 ma2
Fourniture, transport, mise en ceuvre d'une couche de
3-1-2 |fondation en calcaire 30/60 sur une épaisseur de 0.40m aprées 1800 m2
compactage
Fourniture, transport, mise en ceuvre d’'une couche de
3-1-3 |fondation en GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 0.15m apres 1600 m2
compactage
Fourniture, mise en ceuvre d’un tapis dense sur une épaisseur
de 0,06m
3-1-4 | -enrobé a chaud noir dosé a 120kg/m? 1600 m?2
3.1-5 Hy_drodecap?ge de Ignrolt'Je sur le carrefour avec la voie du 270l me
lotissement "Le Peyréres
Fourniture et pose de bordures des trottoirs sur lit béton y
compris plus value pour pose en courbe :
3-1-6 | -type T1 520] ml
3-1-7 | -typeCC1 35 ml
3.1-8 Régalage en terre végétale (reprise des terres stockées) des 1000l m2
accotements en herbe
Epaulement en terre végétale derriére les accotements en
3-1-9 . N . . 300] ml
calcaire et les acces (reprise des terres stockées)
3-1-10 |Mise & niveau des réseaux 1 Ft
3-1-11 |Essai a la plaque 3] U
3-1 Sous-Total Chaussée
3-2 [Stationnement
3-2-1 |Fourniture et pose d'une nappe géotextile 70 m2
Fourniture, transport, mise en ceuvre d’'une couche de
3-2-2 |fondation en calcaire 30/60 sur une épaisseur de 0.30m apres 80| m?2
compactage
Fourniture, transport, mise en ceuvre d’'une couche de
3-2-3 |fondation en GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 0.15m apres 70 m2
compactage
Fourniture, mise en ceuvre d'un tapis dense sur une épaisseur
de 0,05m
3-2-4 | -enrobé a chaud noir dosé a 110kg/m? 70 m2
3-2 Sous-Total Stationnement
3-3 |Acces
3-3-1 |Fourniture et pose d’une nappe géotextile 400 m?2
Fourniture, transport, mise en ceuvre d'une couche de
3-3-2 |fondation en GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 0.30m apres 400 m?2
compactage
Mise en ceuvre d’'une couche de surface en béton balayé
3-3-3 |foncé sur une épaisseur de 0,15m y compris coffrage et toute 400 m?2
sujétions pour pose en courbe
3-3 Sous-Total Accés
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3-4 [Cheminement Piétons

3-4-1 |Fourniture et pose d'une nappe géotextile 350 m2

Fourniture, transport, mise en ceuvre d’'une couche de
3-4-2 |fondation en GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 0.15m aprées 350 m?2
compactage

Mise en ceuvre d’'une couche de surface en béton désactivé
3-4-3 |clair sur une épaisseur de 0,15m y compris coffrage et toute 3501 m?2
sujétions pour pose en courbe

34 Sous-Total Cheminement Piétons

3-5 |Signalisation

3-5-1 |Fourniture et mise en ceuvre de peinture blanche pour stop 3| Forfait

3-5-2 F‘ournlture et mls'e en ceuvre de peinture blanche pour ligne 220 mi
d'axe de chaussée
Fourniture et pose de panneau stop (AB4) 600mm y compris

3-5-3 o 3] U
poteau (hauteur 2m) et fixation

3-5 Sous-Total Signalisation
SOUS TOTAL VOIRIE

4 |EAUX PLUVIALES Quantité U P.U. HT TOTAL HT

4-1 |Fourniture et pose de bouche d'égout 71 U

4-2  |Fourniture et pose de drain routier a cunette plate 0 300 200| ml

43 Tranchée, fourniture et pose de canalisations en PVC de sol i
@200mm

4-4  |Fourniture et pose de téte de buse [0 300 3[ U

45 Construction de regard de visite en éléments préfabriqués de 51 U
section intérieure circulaire de @800mm, cadre rond

4-6 |Création de noue 100 ml

4-7 |Fourniture et pose d'un ouvrage de régulation de type 1 1] U
SOUS TOTAL EAUX PLUVIALES
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5 ||[ESPACES VERTS Quantité u P.U. HT TOTAL HT
5-1 |Fourniture et mise en place de compost végétal en mélange 150 m3
5-2 [Reprise et mise en place de terre végétale du site en mélange 150 m3
5.3 Fourniture et mise en oeuvre d'AGRILOR 10/6/12 & raison de 365

1 * 500 gr/arbre * 150 gr/arbustes ’ g
5.4 Fourniture et mise en oeuvre d'AGROSIL LR & raison de : 365! K
* 500 gr/arbre * 150 g/arbustes ’ g
5.5 Fourniture et mise en oeuvre de TILCO granulés de sol a 365! K
raison de : * 500 gr/arbre * 150 g/arbustes ’ g
5-6 |Fourniture et plantation d'arbres-tige y compris tuteurage
5-6-1 | < Acer pseudoplatanus 4T 20/25 5/ U
5-6-2 | < Pinus pinea 4T 20/25 2,5 m sous téte 3 U
5-6-3 | < Quercus rubra 4T 20/25 4/ U
5-6-4 | < Quercus robur 4T 20/25 6] U
5.7 Fourniture et plantation d'arbres en cépée y compris ancrage
de motte
5-7-1 | + Castanea sativa 4T cépée 20/25 3/4 br 4 U
5-7-2 | < Betula pendula 4T cépé 18/20 3/4 br 3] U
5-7-3 | ¢ Prunus avium 4T cépée 20/25 2/4 br 3] U
5-7-4 | + Quercus ilex cépées 20/25 C150L 3/5 br 3] U
5-8 |Fourniture et plantation d'arbustes
5-8-1 | < Arbutus unedo 80/100 40| U
5-8-2 | < Corylus avellana 60/80 401 U
5-8-3 | + Crataegus oxyacantha 60/80 401 U
5-8-4 | < Ligustrum vulgare 80/100 401 U
5-8-5 | « Sambucus nigra 60/80 401 U
5-8-6 | < Prunus spinosa 80/100 401 U
Fourniture et mise en place de mulch de copeaux de bois 5/20
5-9 [sur une épaisseur de 10 cm au pied des arbres, et sur les 35| m3
zones plantées en arbustes
5-10 |Engazonnement de prairie rustique 300] m?2
5-11 |Engazonnement de prairie fleurie 320] m?2
5-11 Entretien et garantie de reprise des arbres et cépées pendant a1l U
2 ans
5-11 |Entretien et garantie de reprise des arbustes pendant 2 ans 240 U
SOUS TOTAL ESPACES VERTS

6 |DIVERS Quantité u

6-1 |Plan de récolement Voirie - EP | 1| Forfait |

SOUS TOTAL DIVERS
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TABLEAU RECAPITULATIF

TRANCHE FERME
LOT Unique
PRESTATIONS MONTANT H.T.
1 |PREPARATION
2 |TERRASSEMENTS
3 [VOIRIE
4 |EAUX PLUVIALES
5 |ESPACES VERTS
6 |DIVERS
TOTAL H.T.

MONTANT HT

T.V.A. 20%

MONTANT TTC
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