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A - Définition des travaux de I'entreprise — Réglementations

| - Définition de I'opération

Travaux de VRD nécessaires a I'aménagement du chemin de la Croix de Cujac a Darnauran —
Commune de CASTELNAU DE MEDOC.

Il - Maitre d'ouvrage - Maitre d'ceuvre

> Maitrise d’ouvrage

Commune de CASTELNAU DE MEDOC
Représentée par M. le Maire

20, rue du Chateau

33480 CASTELNAU DE MEDOC

> Géometre et Maitrise d'ceuvre VRD

PARALLELE 45 - Société de Géométres-Experts Associés
Représentée par M. MAS Jean-Yves
65 Avenue de la Céte d’Argent — 33680 LACANAU

» Paysagiste

Atelier de Paysage B et JN TOURNIER
Représentée par M. TOURNIER Jean-Noél
35, rue Buhan — 33000 BORDEAUX

> Coordonnateur de sécurité

Non désigné a ce jour.

Il - Etendue des travaux de I'opération

Pour la présente opération, le marché est regroupé en un lot unique pouvant étre décomposés
en plusieurs fascicules du présent document :

e Travaux Préliminaires

e Terrassements

e Voirie

e Assainissement : Eaux Pluviales
e Espaces Verts
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IV - Caractéristiques du site

> Documents concernant le site

Les plans suivants sont joints au dossier de consultation :
¢ Plan de Situation
e Plan Topographique et des Réseaux Existants - plan n°2
e Plan de Voirie - plan n°3
e Profil en Long — plan n°3a
e Profils en Travers Type — plan n°3b
e Plan des Eaux Pluviales — plan n°4
¢ Plan dAménagement des Espaces Verts — plan n°5

Les autres documents suivants sont joints au dossier de consultation :
e Planning prévisionnel des Travaux
e Etude de sol
¢ Demandes de Projet de Travaux

> Etat actuel du terrain

Le terrain est actuellement composé d'un chemin et de ses abords, boisés en partie.

> Etat du terrain lors de la mise a disposition des entreprises

Le terrain sera mis a disposition dans son état actuel.

> Acceés du terrain

L'acces du chantier pour les entreprises se fera depuis le chemin de la Croix de Cujac.
L’accés sera mis en sécurité selon les normes en vigueur.

V - Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :
e s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

e avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachées ;

e avoir pris parfaite connaissance de I'état du terrain qui leur sera livré ;

e avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de
stockage, de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

e avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de
toutes les conditions pouvant en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les
délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour
prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.
VI - Relevé topographique du terrain

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du
dossier. Faute d'observations écrites de l'entrepreneur, le nivellement porté sur les documents du
dossier sera contractuellement réputé exact.
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VIl - Nature du sol en profondeur

Copie de I'étude géotechnique réalisée par GéoFondation le 10 mars 2014.

L’entrepreneur étant responsable de la pérennité des ouvrages d’assainissement, il devra
prendre toutes dispositions qu'il jugera utiles pour tenir compte de linteraction étroite entre le
comportement des ouvrages, le comportement géotechnique des terrains et les conditions
d’exécution.

VIII - Rappel de la réglementation des marchés

Il est ici rappelé la réglementation essentielle applicable dans le domaine du BTP, a laquelle
les entrepreneurs seront soumis.

» Marchés publics

On entend par « Marchés publics », les marchés passés par :
e ['Etat et ses établissements publics ;
e les collectivités locales et leurs établissements publics.

Ces marchés publics sont régis par :
e le CMP - Code des marchés publics ;

e le CCAG - Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés
publics de travaux.

» Types de marchés « a prix global forfaitaire » ou « a prix unitaire »

Le présent marché est de type marché « a prix global forfaitaire ».

Le marché « a prix global forfaitaire » est celui ou les prestations demandées a I'entrepreneur
sont parfaitement définies par le maitre d'ouvrage, et ou le prix global est fixé par I'entrepreneur en
bloc et a I'avance.

Le dossier de consultation définit d'une maniére précise l'objet du marché et les
caractéristiques des travaux a prévoir.

En cas d'incertitude ou s'il apparait sur les documents du dossier de consultation des
divergences, des omissions ou des erreurs, I'entrepreneur devra prendre tous renseignements qui lui
paraissent nécessaires auprés des personnes ou organismes habilités.

Le prix global forfaitaire indiqué par l'entrepreneur doit correspondre a des travaux livrés
entierement terminés.

Ne peuvent pas étre considérés comme « travaux supplémentaires » et donner lieu a
paiements complémentaires, tous les travaux et fournitures nécessaires pour livrer au maitre
d'ouvrage I'objet du marché en complet et parfait état d'achevement.

Il faut rappeler également que dans ce type de marché, le devis ou cadre de décomposition
du prix annexé a l'offre de I'entrepreneur n'a en général pas de valeur contractuelle, et que dans le
cas de divergences, seul le montant porté sur I'acte d'engagement ou sur la soumission est retenu par
le maitre d'ouvrage.

Il est rappelé ci-dessous les textes essentiels a ce sujet :

e Code civil - article 1793 : lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction a forfait
d'un batiment, d'aprés un plan arrété et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut
demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la
main d'ceuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations
faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par
écrit.
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e CCAG - Marchés publics - articles 10.2 et 11.22 : est prix forfaitaire tout prix qui
rémunére l'entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble
déterminé de prestations défini par le marché et qui ou bien est mentionné
explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le
marché qu'a un ensemble de prestations qui n'est pas de nature a étre répété.

e Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est di dés lors que l'ouvrage, la
partie d'ouvrage ou I'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les
différences éventuellement constatées, entre les quantités réellement exécutées et les
quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, méme si celle-ci a valeur
contractuelle, ne peuvent conduire & une modification dudit prix.

e CCAG - Marchés privés :

o 3.3.1 - Marché a prix global forfaitaire : marché ou le travail demandé a
I'entrepreneur est completement défini et ou les prix correspondants sont fixés
en bloc et a l'avance. L'insertion de clauses de variation de prix ne fait pas
perdre a ce type de marché son caractere forfaitaire. Le marché a prix global
peut prévoir que certains travaux seront réglés au métré ;

o 9.1.2. - Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les
circonstances de limplantation, des particularités du projet et des délais et
rémunérent l'entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations
normalement prévisibles ainsi que celles des dépenses d'intérét commun mises
a sa charge par le descriptif de son lot ou par le jeu de l'article 14. En sorte que
la rémunération de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux formant I'objet
défini du marché ne subira aucune variation sauf application de dispositions
différentes du présent document et, en particulier, en cas d'évolution du PGC
SPS du fait du maitre d'ouvrage ayant des incidences financiéres pour
I'entreprise.

IX - Réglementations concernant I'exécution des travaux du marché

Obligation de respect de la réglementation

La réalisation des travaux des présents marchés devra impérativement respecter tous les
textes, dispositions, spécifications, prescriptions et autres, régissant les travaux objet des marchés.

Sont rappelés ci-aprés les différents textes, documents et autres constituant cette
réglementation.

Tous ces textes, documents et autres constituant cette réglementation sont « pieces
contractuelles » des présents marchés (sauf précisions contraires ci-apres).

Les textes, documents et autres constituant la réglementation & respecter ne sont pas joints
matériellement aux marchés, mais chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement les
connaitre.

Par la signature de son marché, chaque entrepreneur s'engage a respecter cette
réglementation.

Cette réglementation est constituée par :

¢ les textes législatifs (lois) et les textes réglementaires (décrets, arrétés, etc.) ;
¢ les textes et reglements généraux ;

e les textes et documents techniques.

» Obligations contractuelles

Seront documents contractuels pour l'exécution du ou des présents marchés, tous les
documents énuméreés ci-dessous.
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Textes |législatifs et textes réglementaires

Toutes les lois, décrets, arrétés, circulaires et autres concernant tout ou parties des travaux
des présents marchés.

Les réponses ministérielles apportent un éclairage a un moment donné sur un sujet qui peut
intéresser les acteurs de l'acte de construire.

La réponse a une question écrite n'a pas de valeur normative.

Textes et reglements généraux

Devront étre respectés ces textes et reglements dans la mesure ou I'exécution des travaux
des présents marchés entre dans leur domaine d'application :

Code civil.

Code de la construction et de I'habitation.

Code de la santé publique.

Code du travail.

Code général des collectivités territoriales.

Code de I'environnement.

Code des marchés publics.

Code de l'urbanisme.

Code de la consommation.

Reglement sanitaire national et/ou départemental.

Réglementation sécurité incendie.

Textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers.
Réglementations acoustiques.

Réglementations thermiques.

Législation concernant les conditions de travail et I'emploi de la main-d'oeuvre.
Textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement.
Textes concernant la limitation des bruits de chantier.

Textes concernant les déchets de chantier.

Législation concernant les travaux de désamiantage.

Réeglements municipaux et/ou de police relatifs & la signalisation et a la sécurité de la
circulation aux abords du chantier.

Reégles Véritas-Socotec-Sécuritas.

Et tous autres textes réglementaires et Iégislatifs ayant trait a la construction, a
l'urbanisme, a la sécurité, etc.

Textes et documents techniques

Marchés publics

Le décret modifié du 26 janvier 1984 rend obligatoire I'application des normes francaises
homologuées dans les marchés passés par I'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics, sauf cas particuliers énumérés dans le décret.

En application des dispositions du Code des marchés publics, a été institué par décret, un
Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux du
batiment constitué principalement par les Cahiers des clauses techniques DTU et les Regles de calcul

DTU.
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v' Seront documents contractuels pour le présent marché :

e Les CCTG pour tous leurs fascicules applicables aux travaux du présent marché.

e Dans le cas ou certains travaux du présent marché entrent dans leur domaine
d'application, tous les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU qu'ils
fassent I'objet d'une norme ou non, y compris ceux non approuvés CCTG et ceci par
dérogation du Code des marchés publics. Ces documents sont les suivants :

o les Cahiers des charges (CC) ou Cabhiers des clauses techniques (CCT) ;
o les Regles de calcul ;

o les mémentos, guides, instructions, etc. ;

o tous les autres documents ayant valeur de DTU.

e Les Reégles professionnelles, Cahiers des charges, prescriptions techniques ou
recommandations acceptées par I'AFAC, puis 'APSAD.

e Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie
des ouvrages.

Les CCS des DTU ne sont pas documents contractuels pour le présent marché sauf
spécifications contraires explicites dans I'un ou l'autre CCTP.

Caractéere contractuel des CCTG

Les fascicules du CCTG cités comme « Documents contractuels » dans le CCTP du présent
marché, ont un caractére contractuel pour l'exécution du présent marché. Uniqguement les clauses,
spécifications et prescriptions concernant ;

e Pour les matériaux et produits fournis par I'entrepreneur :
o la qualité et les caractéristiques ;
o les tolérances dimensionnelles et autres ;
o les contrbles de conformité a la livraison.
e Pour I'exécution des travaux :
o les régles de mise en ceuvre et d'exécution ;
o les tolérances sur les ouvrages finis ;
o les contrbles des ouvrages ;
o les conditions de réception des travaux ;
ceci sauf spécifications contraires explicite dans le CCTP.

A I'exclusion des clauses, spécifications et prescriptions concernant :
¢ |a consistance des prestations ;
¢ le mode d'évaluation des travaux ;
¢ les clauses de variations des prix ;
e les CCTP-type et Bordereau-type des prix unitaires ;
e guides pour la rédaction du RPAO et du CCAP ;
e plan d'organisation de la qualité et cadre-type ;
e les transports des matériaux ;

e et en général toutes les clauses, spécifications et prescriptions contraires a celles du
CCTP ainsi que celles a caractéres administratif et financier pouvant mettre en cause
le caractére forfaitaire du marché.

Caractéere contractuel des DTU

Les DTU cités comme « Documents contractuels » dans le CCTP du présent marché, ont un
caractére contractuel pour I'exécution du présent marché pour toutes les prescriptions ayant trait aux
matériaux, aux techniques de construction, aux régles de mise en ceuvre, a la coordination des
travaux, aux régles de sécurité, etc.

A I'exclusion de toutes les clauses a caractéres administratif et financier et autres dispositions
qui pourraient avoir une influence sur le caractére forfaitaire du marché.
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Autres documents contractuels

Il est rappelé que, en dehors des cas cités ci-dessus, tout autre texte (norme expérimentale,
DTU, mémento) peut étre rendu applicable par la voie contractuelle.

Obligations par les assureurs du respect des DTU.

L'association francaise des assureurs construction (AFAC), intégrée depuis le 22 mai 1996
dans I'APSAD (Assemblée pléniére des sociétés d'assurances dommages), a défini qu'était couvert
dans le cadre du contrat de responsabilité décennale en risque normal un ouvrage traditionnel réalisé
par une entreprise qualifiée dans le cadre des spécifications des DTU, ou autres documents reconnus
par I'AFAC et maintenant I'APSAD.

Il est rappelé qu'en dehors de toute obligation contractuelle ou réglementaire, le Code des
assurances prévoit que « l'assuré est déchu de tout droit a garantie en cas d'observation inexcusable
des régles de I'Art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents
technigues unifiés ou les normes... » (article A.243.1).

Normes

Les différents types de normes a respecter sont les suivants :
¢ NF : norme francaise homologuée.
¢ NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.

e NF EN ISO : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a
une origine internationale.

e NF ISO : norme francaise homologuée d'origine internationale.
e FD ISO : fascicule de documentation d'origine internationale.

Régles de calcul non DTU

Ces regles seront a respecter dans le cas ou elles sont mentionnées dans les documents
particuliers du marché (CCTP).

Documents du CSTB

Les Cahiers des prescriptions communes (CPT) ainsi que les autres documents du CSTB
mentionnés dans les documents particuliers du marché (CCTP) sont a respecter.

Avis techniques

Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les
DTU et normes, peuvent faire I'objet de procédure d'Avis technique, avec certificat de suivi et de
marquage.

Pour tous les matériaux, équipements ou procédés de construction faisant l'objet d'une
procédure d'Avis technique, les assureurs ne prennent en garantie que ceux titulaires de cet Avis
technigue.

Dans certains cas, les assureurs peuvent, en plus de I'Avis technique, imposer des conditions
particuliéres.

Dans le cas de mise en oeuvre de matériaux, équipements ou procédés de construction
soumis a Avis technique, I'entrepreneur aura intérét a prendre contact avec son assureur a ce sujet.

Au sujet des Avis techniques, le CCAG norme NF P 03-001 susmentionnée stipule :

« 8.1.4.- L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels est
subordonné a l'existence d'un Avis technique favorable en vigueur délivré en application de l'arrété du
2 décembre 1969 ou, a défaut, & un accord expressément constaté des parties. »
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Procédure ATEXx

Dans le cas d'un matériau, équipement ou procédé de construction nouveau ne faisant pas
I'objet d'une procédure d'Avis technique, I'obtention d'un Avis technique exigé par les assureurs doit
étre demandé par I'entrepreneur.

Le délai d'obtention de cet Avis technique étant trés long, I'entrepreneur pourra faire appel a
une autre procédure dite procédure ATEX - Appréciation technique d'expérimentation.

Cette procédure ATEx aboutit dans un délai de l'ordre de deux mois a compter de la
présentation du dossier auprés du CSTB.

Régles ou recommandations professionnelles

Certains organismes professionnels ont édicté des Reégles professionnelles ou des
recommandations professionnelles, qui définissent et précisent, en l'absence de DTU spécifique, les
régles de I'Art et les modalités d'exécution de leur domaine.

Le respect de ces Régles ou recommandations, sauf pour celles figurant sur la liste de
I'APSAD, n'a pas de caractére obligatoire, sauf mention expresse dans les documents particuliers du
marché.

Avis de chantier

Procédure d'urgence d'agrément d'un matériau ou procédé de construction nouveau, dite «
Avis de chantier ».

S'il s'avére impératif de mettre en ceuvre sur le chantier pour l'une ou l'autre raison, un
matériau ou procédé de construction nouveau non prévu a l'origine, I'entrepreneur doit engager une
procédure d'urgence d'agrément pour obtenir un « Avis de chantier » qui peut étre établi par un
organisme de contr6le agréé.

Les frais de cette procédure sont a la charge de l'entrepreneur dans le cas ou il est le
responsable de cet impératif de remplacement de matériau ou procédé de construction, dans le cas
contraire, ils sont a la charge du maitre d'ouvrage.

Réqgles ou prescriptions de mise en ceuvre

Les régles ou prescriptions de mise en ceuvre ou le Cahier des charges de mise en ceuvre
établi par le fabricant devra toujours étre respecté par I'entrepreneur.

Agréments ou proces-verbaux d'essais

Les agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre exigés de l'entrepreneur pour des
produits ou procédés dits « techniques non courantes » ne faisant pas l'objet d'un Avis technique ni de
procédure ATEX, ni d'autre agrément.

Ces agréments ou proces-verbaux d'essais peuvent étre établis par des organismes agréés
tels que le CEBTP, le LNE, le Bureau Véritas, etc.

X - Réglementation européenne

Les directives européennes s'imposent aux états membres quant a leurs objectifs. Elles sont
applicables aux travaux des présents marchés pour toutes celles qui ont été transposées pour qu'elles
deviennent applicables dans I'ordre juridique francais.

Ci-dessous la réglementation générale et les CCTP des différents lots précisent la
réglementation applicable pour chacun des lots.
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> Directive « Produits de construction »

Directive 89/106/CEE du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Consell
du 22 juillet 1993, transposée en France par le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 - JO du 14 juillet
1992, remanié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 - JO du 27 septembre 1995.

Le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 est intitulé : décret no 92-647... concernant I'« Aptitude a
l'usage des produits de construction ».

Un « Produit de construction » est défini comme suit par la directive : tout produit fabriqué en
vue d'étre incorporé, assemblé, utilisé ou installé de facon durable dans des ouvrages tant de
batiment que de génie civil.

La Directive impose six exigences essentielles auxquelles doivent répondre les ouvrages dans
lesquels ces « Produits de construction » sont incorporés :

1. Résistance mécanique et stabilité.

2. Sécurité en cas d'incendie.

3. Hygiéne, santé et environnement.

4. Sécurité d'utilisation.

5. Protection contre le bruit.

6. Economie d'énergie et isolation thermique.

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit est conforme aux normes nationales applicables qui
transposent les hormes harmonisées, a un agrément technique européen ou a l'une des spécifications
techniques nationales indiquées a l'article 4-3 de la directive et que le systéme d'attestation de
conformité établi par la décision de la Commission concernant le produit a été appliqué (le marquage
CE ne remplace pas les marques de qualité, l'objet du marquage CE est de répondre aux exigences
réglementaires et d'assurer la libre circulation des produits en cause dans I'Espace économique
européen).

Guides d'agréments techniques européens

lls sont établis par 'EOTA et confirment I'aptitude a l'usage de produits de construction.

Agréments techniques européens (ATE)

Etablis par 'EOTA, ils sont généralement délivrés aprés la rédaction d'un « Guide d'agrément
européen » d'un produit de construction, en principe pour les produits non normalisés (comme les
Avis techniques en France).

Euro-agréments

Les euro-agréments sont établis par 'UEAtc : procédure qui constitue un prolongement des
agréments nationaux existants (ne doivent pas étre confondus avec les Agréments techniques
européens).

Attestation de conformité

Les produits qui font l'objet d'une attestation de conformité sont présumés conformes aux
spécifications techniques au sens de l'article 4 de la directive. Cette conformité est établie au moyen
d'essais ou d'autres vérifications sur la base des spécifications techniques, conformément a I'annexe
Il de la Directive.

> Normes harmonisées

Les normes européennes harmonisées, dont les références sont publiées au Journal officiel
des Communautés européennes (JOCE) définissent les spécifications techniques dont les
professionnels ont besoin pour produire et mettre sur le marché des produits conformes aux
exigences essentielles.

La conformité a ces normes n'est pas obligatoire mais les administrations nationales sont
obligées de reconnaitre aux produits conformes aux normes harmonisées, une présomption de
conformité aux exigences essentielles.
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» Régles de calcul « Eurocodes »

Les neufs régles de calcul Eurocode ont déja éditées en tant que prénormes européennes et
intégrées a titre expérimental dans les collections nationales.
Dans ces neuf Eurocodes, ceux pouvant étre applicables aux présents marchés sont les

suivants :

Eurocode 1 - Bases du projet et actions sur les ouvrages.
Eurocode 2 - Constructions en béton.

Eurocode 3 - Constructions en acier.

Eurocode 4 - Constructions mixtes acier-béton.

Eurocode 6 - Constructions en magonnerie.

Eurocode 7 - Géotechniques et fondations.

Les Eurocodes sont élaborés en deux temps :

Tout d'abord, les Eurocodes sont rédigés et publiés en tant que prénormes
européennes (ENV), afin d'étre expérimentés pour une durée de trois ans sur des
projets de construction. Durant cette période, les régles nationales coexistent avec les
Eurocodes.

A ce stade, la publication par 'AFNOR comprend I'Eurocode, sous la forme du texte
de la prénorme européenne (ENV) tel qu'adopté dans sa totalité par le CEN,
accompagné du document d'application nationale (DAN). Ce dernier ne fait pas I'objet
d'un document séparé mais est intégré tout au long du texte et doit étre utilisé
conjointement.

Ensuite, les Eurocodes sont convertis en normes européennes (EN).

Ces regles Eurocodes sous forme de normes européennes expérimentales ne sont
pas applicables pour le moment, sauf si elles sont citées dans les documents
particuliers du marché.

Les régles Eurocodes ont été converties en normes européennes en décembre 2002.

Les deux premieres normes Eurocodes sont actuellement disponibles dans leur forme

définitive :

EN 1990 (de mars 2003 - Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures) :

o base du projet et actions sur les ouvrages ;

o base pour la conception des ouvrages.
EN 1991-1-1 (de mars 2003 - Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 :
actions générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des
batiments) : actions dues au poids propre et aux charges fixes.

Ces normes seront applicables début 2003 pour la France aprés sortie de I'Annexe nationale.

Elles ne sont pas d'application obligatoire pendant une période de trois ans, pendant laquelle
les deux régles de calcul nationales et européennes pourront cohabiter.

Mais les normes européennes fondées sur les Eurocodes ne seront pas des normes
harmonisées. Elles resteront des normes volontaires et, par conséquent, les Etats ne seront pas
obligés d'abandonner leurs reégles nationales concernant les mémes domaines. Il leur sera seulement
demandé, s'ils décident de conserver ces regles, de faire en sorte qu'elles n'empéchent pas
l'utilisation, en alternative, des Eurocodes.

> Euroclasses

Classification pour la « résistance au feu » et pour la « réaction au feu » des matériaux.
Sans objet pour les travaux des présents marchés, sauf cas particuliers.
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XI - Matériaux et produits

> Nature et qualité des produits en général

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages du marché du présent
lot, devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.
Les matériaux et produits prévus dans les DTU (CCTG), ou faisant |'objet de normes NF ou
EN ou ISO, devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents.
Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU (CCTG) et ne
faisant pas l'objet de normes NF ou EN ou ISO, devront selon le cas :
o faire I'objet d'un Avis technique ou d'un agrément technique européen ;
e é&tre admis a la marque NF ;
e é&tre titulaire d'une certification ou d'un label ;
e avoir recu un Avis de chantier (procédure d'urgence).

Pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

e la procédure d'obtention de I'Avis technique devra étre lancée par I'entrepreneur ;

e dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'Avis technique exigerait un délai trop
long, I'entrepreneur pourra faire appel a une autre procédure dite « procédure ATEX »
(Appréciation technique d'expérimentation), qui aboutit dans un délai de l'ordre de
deux mois a compter de la date de présentation du dossier au CSTB.

A défaut, dans le cas ou le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de
cette procédure, l'entrepreneur pourra demander a ses assureurs et au bureau de contrble le cas
échéant, l'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant
les preuves de son aptitude a I'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou
un produit qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.

Les produits « tout préts » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage
d'origine. Cet emballage comportera tous les renseignements voulus.

» Produits certifiés - Marques de gualité

La certification des produits est codifiée dans le Code de la consommation (Livre 1, Titre 1,
Chapitre 5 : Parties Iégislative et réglementaire).
De nombreux produits, matériaux, équipements, etc., ont fait I'objet d'une certification ou d'une
marque de qualité.
Ces produits certifiés comportent un marquage clairement visible avec le sigle correspondant
NF, ATG, QUALIF, ACERFEU, etc., ainsi que CE.
Ces marques de qualité sont exigées :
e Pour les marchés publics : dans tous les cas.
e Pour les marchés privés :

o pour ceux concernant la sécurité électrique et gaz ;

o lorsque le maitre de l'ouvrage l'exige dans les documents particuliers du
marché, ou alors I'entrepreneur doit justifier I'aptitude a I'emploi du produit par
des essais et vérifications qui seront a ses frais.

e Par les organismes de contrdle technique et les assureurs : soit la certification, soit
des justifications apportant les preuves que le produit est équivalent, ces justifications
étant a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la
marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et
fournitures concernés.
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XII - Choix des matériaux et produits

Selon le cas, le choix des matériaux et produits a mettre en ceuvre est du ressort du maitre
d'ceuvre, ou a proposer par l'entrepreneur.

» Produit défini par le maitre d'ceuvre par une marque nommément
désignée « ou équivalent »

S'agissant, non pas de spécifications techniques ou de normes, mais de « marques »,
le principe est leur interdiction afin d'éviter toute discrimination ou pratique
anticoncurrentielle limitant I'égal acces des sociétés a la commande publique.
Cependant, une marque peut étre mentionnée deés lors qu'elle I'est a titre purement
indicatif, qu'elle ne servira pas de justification pour éliminer des candidats, et qu'elle
est accompagnée de la mention « ou équivalent ».

» Produit a proposer par I'entrepreneur

L'entrepreneur proposera a l'agrément du maitre d'ceuvre les produits en fonction du résultat
souhaité, des contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps,
aspect du fini, etc., voulus.

XIII - Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. |l lui incombera
de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les
impératifs de chantier, dont notamment :

e nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
e conditions particulieres rencontrées pour le chantier ;
e compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, l'entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus. Dans le cas
contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

XIV - Cahier des clauses techniques particulieres

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) de la présente opération est

constitué de plusieurs documents, a savoir :
e le Cahier des clauses communes : présent document ;
¢ les Cahiers des clauses techniques particuliéres : un fascicule par sous-lot.

L'ensemble de ces documents, méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et
forme le CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les
travaux des différents sous-lots et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur
I'acte d'engagement ou servant de base au marché, les entrepreneurs devront l'intégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la
réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels gu'ils sont énumérés
ci-avant, et notamment les CCTP de tous les sous-lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer
entre eux les différents documents constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou
explicites entre ces documents, la décision sera du ressort du maitre d'ceuvre.

Edité le 26/06/2015 Page 15



CCTP —
PARALLELE 45

XV - Réglementations et documents cités dans les CCTP

» Connaissance des réglementations et des documents contractuels

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations
et les documents contractuels applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les DTU et CCTG, il faut entendre tous les fascicules, additifs,
amendements, errata, modificatifs, etc., connus a la date précisée ci-dessous, sauf spécifications
expresses différentes dans le CCAP.

» Dates de prise d'effet des CCTG, DTU, normes, etc.

Pour les marchés privés - article 8.1.3 du CCAG - NF P 03-001 susmentionnée : les normes
applicables sont celles dont le mois de prise d'effet figurant sur le document est antérieur de trois mois
a celui du lancement de la consultation, sauf indication contraire indiquée dans les normes.

Par extension, il est ici formellement stipulé que pour les autres documents contractuels cités,
les dates de prises d'effet seront les mémes que celles ci-dessus, sauf indication contraire portée
dans le document.

Les textes |égislatifs ne peuvent étre mis en application qu'aprés publication au JO (& moins
que le législateur n'ait expressément prévu une autre date de mise en vigueur). Les textes
réglementaires peuvent étre applicables dans un certain délai aprés sa parution au JO ou a une date
précisée.

Remarque

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les
spécifications du CCTP et les clauses et prescriptions des DTU/CCTG et des normes, il est précisé en
ce qui concerne les CCTG, DTU ou normes :

e pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de
construction, aux regles de mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux regles
de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront ;

e pour toutes les clauses a caractéres administratif et financier et autres dispositions qui
pourraient avoir une influence sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les
clauses du CCTP qui prévaudront.

Pour ce qui est des textes « Consistance des travaux » ou autres textes ayant le méme objet,
figurant dans les DTU/CCTG, ce sont toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.

XVI - Contenu du prix du marché

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés, avant la remise de leur offre :

e Avoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites et lieux et des terrains d'implantation, des ouvrages et de
tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

e Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités.

e Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance
de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des
travaux, en acces et aux abords, a la topographie et a la nature des terrains (couche
superficielle, venues d'eau, etc.), a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre ainsi qu'a
'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication, de
transport, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en
main d'ceuvre, énergie électrique, eaux, installations de chantiers, éloignement des
décharges publiques ou privées, acces et pistes de chantiers, etc.).
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e Avoir pris connaissance :

o de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

o de la présence de canalisations, conduites ou cables de toute nature, ainsi que
des travaux nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces
installations ;

o de laréalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause.

e Avoir contrdlé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la
concurrence, notamment celles données par le CCTP, s'étre assuré qu'elles sont
exactes, suffisantes, et concordantes, s'étre entouré de tous les renseignements
complémentaires éventuels prés du maitre d'ceuvre et le cas échéant du bureau de
contréle, et du bureau d'études techniques, et avoir pris tous renseignements utiles
auprés des services publics ou de caractére public (services de I'Equipement,
services municipaux, service des Eaux, Electricité de France, Gaz de France, services
de sécurité, de téléecommunication, cable télédistribution, etc.).

Les entreprises peuvent utiliser les voies de circulation et d'acces qui auraient été construites
préalablement aux travaux. Elles devront en assurer l'entretien permanent et faire procéder, le cas
échéant, a leur réfection en fin de chantier par une entreprise qualifiée, et ce a leurs frais. Les prix
s'entendent pour les travaux terminés dans les regles de I'Art.

Le prix du marché comprend toutes les dépenses nécessaires a la parfaite exécution des
ouvrages confiés, y compris tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achévement des
travaux, sans aucune exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des
ouvrages, les charges financiéres relatives aux exigences du bureau de contrdle, le cas échéant
I'obtention des consuels, le cas échéant I'essai des équipements tels que prévus aux Avis techniques
et au CCTP et les frais de compte prorata et interentreprises, et ne saurait étre modifié pour quelque
cause que ce soit. Le prix comprend également les études, notes de calcul et plans.

Il comprend toutes les taxes fiscales et parafiscales en vigueur.

XVII - Réglementations concernant la sécurité et la santé des ouvriers

» Sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Les chantiers sont soumis en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions
Iégislatives en vigueur a ce sujet.

Sauf dans le cas d'intervention d'un seul entrepreneur sur toute la durée du chantier, un
coordinateur interviendra.

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui
s'imposent et de répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la
sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les
chantiers.

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris
dans le montant de leurs marchés.

> Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet,
dont notamment le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 - Titre 4, et plus particulierement les points
suivants :

e Article 64 : « Avant tous travaux de terrassement a ciel ouvert, s'assurer auprés des
services de voirie et des propriétaires de terrains de la présence de canalisations,
vieilles fondations, terres rapportées, etc. Dans le cas de présence de canalisations,
l'article 178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de celles-ci et la
présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas a moins de
1,50 m de celles-ci ».
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e Article 66 : « Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur de largeur inférieure aux
2/3 de la hauteur doivent étre blindées. Ces blindages doivent suivre l'avancement
des travaux ».

e Article 73 : « Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout
dépbt ».

e Article 75 : « Les fouilles en tranchées ou en exécution doivent comporter les moyens
nécessaires a une évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle a
proximité de la zone de travaux ».

e Article 76 : « Lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de
40 cm de largeur, des moyens de passage doivent étre mis a leur disposition ».

» Protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante

Pour tous les travaux pouvant exposer les ouvriers a des risques d'inhalation de poussiéres
d'amiante : matériaux contenant de I'amiante tels que tuyaux, regards, gaines, etc., en fibrociment et
autres, l'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations en vigueur.

XVIII - Dépenses d'intérét commun - Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun et le compte prorata dans les marchés privés seront traités
selon les dispositions du chapitre 14 du CCAG - Travaux privés - norme NF P 03-001 susmentionnée.

A défaut de dispositions similaires dans la réglementation des marchés publics, ces dépenses
et le compte prorata seront traités selon le chapitre 14 de la norme susvisée.

Il est rappelé a ce sujet, les dispositions du chapitre 14 et les Annexes A - B - C et D du
CCAG - norme NF P 03-001, dont notamment les articles suivants :

Dans les dépenses énumérées a I'Annexe A, sont exclues pour les présents travaux, celles
relatives aux « Equipements des batiments proprement dits ».

» Imputation

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations
prévus au descriptif et qui ne sont pas affectés par l'annexe A ou B de la présente norme sont
inscrites a un compte spécial dit « compte prorata » géré et réglé comme il est dit ci-dessous a l'article
14.2.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérét commun les fournitures ou ouvrages
destinés a étre recus par le maitre d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.

Le Cahier des clauses administratives particulieres peut prévoir que certaines prestations
d'intérét commun, qu'il énumeére, sont fournies par le maitre d'ouvrage.

» Gestion et reglement du compte prorata

14.2.1 - Les modalités de gestion et de reglement du compte prorata sont fixées, en l'absence
de convention particuliére, par I'annexe C du présent document.

14.2.2 - Si une convention particuliére est conclue, copie de cette convention est adressée
pour information au maitre d'oeuvre et au maitre d'ouvrage, dans un délai de 15 jours a compter de sa
conclusion, par la personne chargée de la gestion du compte prorata.

14.2.3 - Dans les 90 jours qui suivent la réception des travaux, la personne chargée de la
tenue du compte prorata adresse au maitre d'oeuvre une attestation faisant apparaitre la situation de
chaque entrepreneur vis-a-vis du compte prorata. Cette attestation, que le maitre d'oeuvre joint au
décompte définitif adressé au maitre d'ouvrage :

e soit déclare que I'entrepreneur est en régle quant a ses obligations au titre du compte
prorata ;
e soit indique la somme dont celui-ci est encore redevable a ce titre.
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» Convention établie par I'OGBTP

L'OGBTP a établi en 1995 une Convention pour I'établissement, la gestion et le reglement du
compte prorata.

Les dispositions de cette convention ont été reprises pour l'essentiel dans le CCAG - norme
NF P 03-001 susvisée.

Les entrepreneurs pourront opter pour les dispositions de cette convention en place des
dispositions du chapitre 14 du CCAG - norme NF P 03-001, sous réserves qu'elle n'entraine aucune
incidence financiere supplémentaire pour le maitre d'ouvrage.

XIX - Plans de récolement

Les plans de récolement seront a établir par I'entrepreneur, a I'échelle 1/200.

Sur ces plans figureront tous les ouvrages du marché.

Sur ces plans figureront, en particulier, tous les accessoires du réseau, ainsi que le tracé de
ce dernier. Tous les ouvrages rencontrés au cours de l'ouverture des tranchées seront indiqués. Les
renseignements concernant les passages difficiles seront complétés par des coupes et des profils.

Les canalisations et les réseaux seront cotés en profondeur.

L'établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est
implicitement compris dans les prix du marché.
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B - Spécifications communes a tous les sous-lots

| - Prestations a la charge des entreprises

Dans le cadre de I'exécution du marché, les entrepreneurs devront implicitement :

e toutes leurs installations de chantier ;

e la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et
composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous
les ouvrages du marché ;

¢ ['établissement des plans d'installation de chantier ;

¢ ['établissement de tous les plans et autres documents mis a leur charge par les piéces
du marché ;

e tous les agrés, engins ou dispositifs de levage ou descente nécessaires a la
réalisation des travaux ;

¢ |a fixation par tous moyens des ouvrages ;

e I'enlévement de tous les gravois des travaux et les nettoyages apres travaux ;

e la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc. des ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

e la mise a jour ou l'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre
remis au maitre de l'ouvrage a la réception des travaux ;

e la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le
fonctionnement et I'entretien des installations et équipements ;

e les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit,
nécessaires pour respecter les délais d'exécution, le cas échéant ;

e et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

Il - Regles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection
possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour
obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection
jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, et aucune prolongation
de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre
mis en ceuvre conformément aux prescriptions de I'« Avis Technique » ou, a défaut, aux prescriptions
du fabricant.
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[l - Implantations — Piquetages

Il est précisé que le plan général d'implantation sera remis a l'entrepreneur.

L'entrepreneur aura a effectuer a ses frais le piquetage général pour reporter sur le terrain la
position des ouvrages définie par le plan général d'implantation.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge toutes les prestations complémentaires
nécessaires telles que compléments de piquetage, piquetages spéciaux.

L'entrepreneur sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de
les remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général
par autant de piquets qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre
distingués de ceux du piquetage d'origine.

L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.

IV - Démarches et autorisations

Il appartiendra aux entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc. nécessaires a la réalisation des travaux.

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et
démarches devront étre transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

V - Obligations des entrepreneurs

Les entrepreneurs devront respecter tous les reglements et décrets généraux ou particuliers,
applicables aux travaux du marché.

lls devront prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur
les conditions particuliéres qui pourraient leur étre imposées pour I'exécution de leurs travaux.

lls supporteront toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui
résultent des reglements de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a
la barriére sur rue, aux clétures sur chantier (a la charge du lot 1 durant toute la durée du chantier),
au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation.

lls poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit,
et prendront toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent
encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par les entrepreneurs pour garantir dans tous les
cas la sécurité des tiers.

VI - Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
» Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront
toujours neufs et de 1" qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de
refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a « Avis Technique », l'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un « Avis Technique ».

Pour les produits ayant fait l'objet d'une « certification » par un organisme certificateur,
I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un « certificat de qualification ».
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» Produits de marque

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére
précise sans faire référence a un matériel ou produit d'un modele d'une marque. Les marques et
modéles indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention « ou équivalent » ne sont donc donnés qu'a
titre de référence et a titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits
d'autres marques et modeéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions,
formes, aspects, etc.

» Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il
conserve le droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre,
s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

» Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis & un « Avis Technique » du CSTB,
I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet « Avis Technique » et il
devra toujours étre en mesure, & la demande du maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre les procés-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais
ou analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

VII - Echantillons

L'entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux,
matériels et fournitures qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numeérotés. Le registre comportera
une case réservée a la signature du maitre d'oeuvre qui sera seul juge de la conformité de ces
échantillons avec les spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du
maitre d'ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls,
tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures du
maftre d'ceuvre.

VIII - Eléments « modéles »

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type
est suffisant pour le justifier, le maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en
place sur le chantier d'un élément & titre de « modéle ».

Cet élément pourra étre, en fonction de l'avancement des travaux, soit mis en place a son
emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modeéle servira a la mise au point
définitive de I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées
utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur
et remplacé par un modeéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la
demande.
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IX - Composition des bétons et mortiers

> Bétons

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux CCTG
et DTU correspondants et conformément aux dispositions des « régles BAEL » pour ce qui est des
bétons armés.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les
résistances meécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité
et une faible fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment a employer devra étre
capable de résister aux eaux éventuellement agressives et a la nature chimique des terres.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre.

A ce sujet, il est bien spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le CCTP ci-
aprés sont strictement indicatifs et ne relevent pas I'entrepreneur de sa responsabilité.

Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du
ciment sont a déterminer par l'entrepreneur en fonction :

¢ de la nature du béton a obtenir ;

¢ du mode de transport et de mise en ceuvre ;
e de la nature de l'ouvrage ;

e de la résistance exigée ;

e de lafinition des parements.

> Béton prét a l'emploi

Le béton prét a lI'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme
expérimentale P 18-305 de décembre 1994.

L'entrepreneur devra strictement respecter cette horme qui est contractuelle.

Pour les passations de commande de béton, I'entrepreneur devra, en se basant sur le Guide
d'utilisation de la norme P 18-305 édité par le SNBE, définir de maniére précise le béton a livrer, et
notamment :

la classe d'environnement (classes 1 a 5) ;

le type de béton (armé - non armé - précontraint) ;

la résistance caractéristique ;

la granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment.

> Mortiers

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas
spéciaux consécutifs a des conditions particuliéres rencontrées ainsi que pour les matériaux pour
lesquels le fabricant recommande un mortier particulier.

X - Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les
chantiers de travaux seront strictement applicables.
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XI - Salissures du domaine public — Chemin de la Croix de Cujac

Pendant toute la durée des travaux, les voies, accotements devront toujours étre maintenus
en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des
conséquences.

XIl - Canalisations et cables éventuellement rencontrés

Dans le cas de rencontre de réseaux en service lors de I'exécution des travaux de démolition
ou de terrassements, toutes dispositions seront a prendre par l'entrepreneur pour ne pas
endommager les canalisations ou cébles rencontrés.

Dés localisation d'un de ces ouvrages, l'entrepreneur devra immédiatement en avertir le
maitre de l'ouvrage et le service concessionnaire concerné.

L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ces ouvrages rencontrés
pendant toute la durée nécessaire en accord avec le service concerné, sans que ces prestations
puissent donner lieu a un supplément de prix.

XIII - Liaison et coordination inter-entreprises

La liaison et la coordination entre les différentes entreprises concourant a la réalisation des
travaux de VRD devront étre parfaites et constantes avant et pendant la durée des travaux.

Cette coordination devra étre effectuée par I'entrepreneur du présent marché. Il sera seul juge
de la forme et des moyens a employer pour obtenir une coordination efficace.

XIV - Liaison avec les entreprises de batiment

La liaison entre les entreprises réalisant le (ou les) batiment(s) et les entreprises du présent
marché concernées, dont les travaux sont liés, devra étre assurée directement par ces entreprises.

A aucun moment durant le chantier, un entrepreneur du présent marché ne pourra se
prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne
pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires.

XV - Travaux sous-traités

Le choix du sous-traitant est soumis a I'acceptation du maitre d'ouvrage sur visa du maitre
d’ceuvre.

Cette sous-traitance se fera dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur a ce
sujet.

XVI - Propreté du chantier — Nettoyages

Le chantier devra toujours étre tenu en état de propreté correct.

Les terres ne devant pas étre réemployées et les gravois devront étre évacués du chantier au
fur et a mesure.

Une fois par semaine, un nettoyage général du chantier devra étre effectué.

En fin de travaux, le nettoyage final de mise en service sera a effectuer.
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XVII - Pieces a fournir par l'entrepreneur

Avec son offre

L'entrepreneur devra fournir en annexe a son offre les piéces suivantes en un exemplaire :

e un devis estimatif détaillé présenté et articulé en harmonie avec les différents postes
du CCTP;

e une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont
différents de ceux mentionnés a titre indicatif au présent CCTP ;

e une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particulieres entrainant des
contraintes particulieres pour les corps d'état « batiment », le cas échéant ;

e toute autre piece que l'entrepreneur jugera utile a I'appui de son offre.

Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :
e une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;
e une liste de références de ces matériels ou équipements.

Avant et en cours de travaux

Plans et notes de calcul, le cas échéant, selon précision a l'article suivant.

En fin de travaux

Dans le délai fixé par le CCAP, ou a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception,
I'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.
Ce dossier sera a fournir en trois exemplaires et comprendra obligatoirement :
e une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;
e une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque,
type et caractéristiques ;
¢ les notices de conduite et d'entretien des installations ;
e une nomenclature des piéces de rechange devant étre approvisionnées.

Ce dossier comprendra également :
e toutes les pieces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis
conformes a l'exécution ;
e le plan de récolement général.

XVIII - Etudes techniques - Plans d'exécution

Selon stipulations du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge
de I'entrepreneur :

e établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation
et des normes applicables ;

e établissement de tous les plans d'exécution nécessaires a la bonne réalisation des
ouvrages.

L'entrepreneur aura toujours a sa charge l'établissement des plans et détails de mise en
ceuvre et de montage sur chantier, ainsi que les plans de réservation, le cas échéant.

Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre
tous les détails et points particuliers de I'exécution que le maitre d'ceuvre jugera utiles a la bonne
marche du chantier.

Le cas échéant, les plans de réservation seront a établir par le présent lot et & mettre au point
ensuite en accord avec le (ou les) lot(s) « batiments » concerné(s).

Ces piéces seront & remettre au maitre d'oeuvre en trois exemplaires + un exemplaire
reproductible.
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XIX - Passerelles - Protections des tranchées

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge, dans le cadre des prix de leur marché,
'amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage
et de sécurité au droit des tranchées de canalisation, notamment :

e toutes les passerelles avec ou sans garde-corps, selon le cas ;

e toutes les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires ;
¢ la signalisation de jour et de nuit ;

e ettous autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

XX - Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres
gravois et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition
remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre
remis au maitre de l'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

e chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en
excédent et remettra les emplacements correspondants en état a ses frais ;

e l'entrepreneur du présent marché aura en plus a enlever, a ses frais, tous les
ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier ;

e cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier
communes, bureaux de chantier réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement

mis a la disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les
entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

Edité le 26/06/2015 Page 26



CCTP —
PARALLELE 45

C - Annexe 1 - Bruits de chantier

| - Textes législatifs — Réglementations

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict
respect de la |égislation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment les textes
suivants.

» Législation

Loi n°®92-1444 du 31 décembre 1992 - dite « Loi bruit », avec ses décrets et arrétés
d'application parus et relative a la lutte contre le bruit.

» Codes et réglement type

Code de la santé publique : application des articles R. 48-1 & R. 48-5 du décret n° 95-408 du
18 avril 1995 et de l'arrété du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure.

Code des collectivités territoriales : application des articles L. 2212-2 et L. 2214-4 relatifs aux
constats et a la répression des bruits de voisinage, en application du décret du 18 avril 1995 et de
I'arrété du 10 mai 1995.

Réglement sanitaire départemental type - circulaire du 9 ao(t 1978, article 101-3 relatif a une
autorisation et aux dispositions réglementaires a prendre pour travaux exécutés dans des zones
particuliérement sensibles.

> Décrets

Décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif a l'insonorisation des engins de chantier (JO du
25 avril 1969). Ce décret est abrogé par le décret n°® 95-79 du 23 janvier 1995. Cependant, a titre
transitoire, ces arrétés d'application demeurent en vigueur, ainsi que les sanctions pénales, jusqu'a la
parution des nouveaux arrétés pris en application du décret n° 95-79.

Décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues a l'article 2 de la loi n° 92-
1444 du 31 décembre 1992, relatives aux objets bruyants et aux dispositions d'insonorisation (JO du
25 janvier 1995).

Décret n° 95-408 du 18 avril 1995 sur la « lutte contre les bruits de voisinage », concernant les
sanctions pouvant étre appliquées lorsqu'il est porté atteinte a la tranquillité des riverains.

> Arrétés

Dispositions purement nationales

Pris en application du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 :

 Arrété du 11 avril 1972 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le
ou les moteurs a explosion ou a combustion interne de certains engins de chantier (JO du 2 mai 1972)
modifié par arrété du 5 mai 1975 (JO du 11 mai 1975) et par arrété du 19 décembre 1977 (JO du
20 janvier 1978). Par arrété du 18 septembre 1987, il n'est plus applicable, & compter du 24 décembre
1988, aux pelles hydrauliques, aux pelles a cables, aux bouteurs, aux chargeuses et aux chargeuses-
pelleteuses. Il reste cependant applicable aux matériels de ce type mis en service avant cette date.

* Arrété du 11 avril 1972 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les
groupes motocompresseurs (JO du 2 mai 1972) modifié par arrété du 19 décembre 1977 (JO numéro
complémentaire du 20 janvier 1978). Cet arrété est abrogé par arrété du 2 janvier 1986 a compter du
26 mars 1986, pour ce qui concerne les dispositions relatives a la construction et a la mise en vente. |
reste cependant applicable aux matériels mis en service avant cette date.

* Arrété du 4 novembre 1975 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis
par les brise-béton ou les marteaux-piqueurs (JO du 11 décembre 1975). Cet arrété est abrogé par
I'arrété du 2 janvier 1986, a compter du 26 mars 1986 pour ce qui concerne les dispositions relatives a
la construction et a la mise en vente. Il reste applicable aux matériels mis en service avant cette date.
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* Arrété du 26 novembre 1975 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis
par les groupes électrogénes de soudage (JO du 16 décembre 1975) modifié par arrété du
19 décembre 1977 (JO numéro complémentaire du 20 janvier 1978). Cet arrété est abrogé par arrété
du 2 janvier 1986, a compter du 26 mars 1986, pour ce qui concerne les dispositions relatives a la
construction et a la mise en vente. |l reste applicable aux matériels mis en service avant cette date.

* Arrété du 10 décembre 1975 relatif & la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis
par les groupes électrogénes de puissance (JO du 23 janvier 1976) modifié par arrété du 24 octobre
1977 (JO numéro complémentaire du 15 novembre 1977) et par arrété du 19 décembre 1977 (JO
numéro complémentaire du 20 janvier 1978). Cet arrété est abrogé par l'arrété du 2 janvier 1986, a
compter du 26 mars 1986, pour ce qui concerne les dispositions relatives a la construction et a la mise
en vente. Il reste applicable aux matériels mis en service avant cette date.

* Arrété du 7 novembre 1977 fixant les conditions d'environnement pour l'exécution des
mesures du niveau sonore des bruits aériens émis par les engins de chantier (JO numéro
complémentaire du 18 septembre 1977).

Dispositions communautaires

Pris en application du décret n° 69-380 du 18 avril 19609.

 Arrété du 3 juillet 1979 fixant le Code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les
matériels et engins de chantier (JO numéro complémentaire du

18 ao(t 1979) modifié par l'arrété du 6 mai 1982 (JO numéro complémentaire du 30 mai
1982) et du 2 janvier 1986 (JO du 26 janvier 1986), pris respectivement en application des directives
79/113/CEE du 19 décembre 1978), 81/1051/CEE du 7 décembre 1981 et 85/405 du 11 juillet 1985.

» Arrété du 2 janvier 1986 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et
engins de chantier (JO du 26 janvier 1986), pris en application de la directive 84/532/CEE du
17 septembre 1984.

* Arrété du 2 janvier 1986 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par
les motocompresseurs (JO du 26 janvier 1986), pris en application des directives 84/533/CEE du
17 septembre 1984 et 85/406/CEE du 11 juillet 1985.

» Arrété du 2 janvier 1986 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par
les grues a tour (JO du 26 janvier 1986) modifié par arrété du 13 janvier 1988 (JO du 11 mars 1988),
pris respectivement en application des directives 84/534/CEE du 17 septembre 1984 et 87/405/CEE
du 25 juin 1987.

+ Arrété du 2 janvier 1986 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par
les groupes électrogenes de soudage (JO du 26 janvier 1986), pris en application des directives
84/535/CEE du 17 septembre 1984 et 85/407/CEE du 11 juillet 1985.

+ Arrété du 2 janvier 1986 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par
les groupes électrogenes de puissance (JO du 26 janvier 1986), pris en application des directives
84/536/CEE du 17 septembre 1984 et 85/408/CEE du 11 juillet 1985.

» Arrété du 2 janvier 1986 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par
les marteaux-piqueurs ou les brise-béton (JO du 26 janvier 1986) pris en application des directives
84/537/CEE du 17 septembre 1984 et 85/409/CEE du 11 juillet 1985.

* Arrété du 18 septembre 1987 relatif a la limitation des émissions sonores des pelles
hydrauliques, des pelles a cables, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses (JO
du 5 décembre 1987) modifié par arrété du 9 mars 1990 (JO du 23 juin 1990), pris respectivement en
application des directives 86/662/CEE du 22 décembre 1986 et 89/514/CEE du 2 ao(t 1989.

* Arrété du 12 mai 1997 interministériel, fixant les dispositions communes applicables aux
matériels et engins de chantier pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984.

* Arrété du 12 mai 1997 relatif a la limitation des émissions sonores des matériels et engins de
chantier suivants : moto compresseurs ; groupes électrogenes de puissance ; groupes électrogenes
de soudage ; marteaux-piqueurs et brise-béton ; pelles hydrauliques et a cables bouteurs, chargeuses
et chargeuses-pelleteuses.
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> Directives

Méthodes de mesure

+ Directive du Conseil n°79/113 du 19 décembre 1978 concernant le rapprochement des
|égislations des états membres relatives a la détermination de I'émission sonore des engins et
matériels de chantier (JOCE n° L. 33 du 8 février 1979).

+ Directive du Conseil n° 81/1051 du 7 décembre 1981 modifiant la directive 79/113/CEE
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives a la détermination de
I'émission sonore des engins et matériels de chantier (JOCE n° L. 376 du 30 décembre 1981).

+ Directive de la Commission n° 85/405 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrés
technique de la directive 79/113/CEE du conseil, concernant le rapprochement des Iégislations des
Etats membres relatives a la détermination de I'émission sonore des engins et matériels de chantier
(JOCE n° L. 233 du 30 ao(t 1985).

» Commission : communication relative aux méthodes de mesure harmonisées pour le bruit
des engins de chantier. Date d'adoption : 3 novembre 1981.

Dispositions communes

+ Directive du Conseil n° 84/532 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de
chantier (JOCE n° L. 300 du 19 novembre 1984).

+ Directive du Conseil n°88/665 du 21 décembre 1986 modifiant plusieurs directives
concernant le rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne la publication au
JO des attestations et certificats prévus (JOCE n° L. 382 du 31 décembre 1988).

Groupes motocompresseurs

+ Directive du Conseil n° 84/533 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des
motocompresseurs (JOCE n° L. 300 du 19 novembre 1984).

+ Directive de la Commission n° 85/406 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrés
technique de la directive 84/533/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs
(JOCE n° L. 233 du 30 ao(t 1985).

Groupes électrogénes de soudage

+ Directive du Conseil n° 84/535 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes
électrogénes de soudage (JOCE n° L. 300 du 19 novembre 1984).

+ Directive de la Commission n° 85/407 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrés
technique de la directive 84/535/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des |égislations des
Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogénes de
soudage (JOCE n° L. 233 du 30 ao(t 1985).

Groupes électrogénes de puissance

« Directive du Conseil n° 84/536 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes
¢électrogénes de puissance (JOCE n° L. 300 du 19 novembre 1984).

+ Directive de la Commission n° 85/408 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrés
technique de la directive 84/535/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogénes de
puissance (JOCE n° L. 233 du 30 ao(t 1985).

Edité le 26/06/2015 Page 29



CCTP —
PARALLELE 45

Marteaux-piqueurs

+ Directive du Conseil n° 84/537 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-
béton et des marteaux-piqueurs utilisés a la main (JOCE n° L. 300 du 19 novembre 1984, rectificatif
JOCE n° L. 41 du 12 février 1985).

+ Directive de la Commission n° 85/409 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrés
technique de la directive 84/535/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des |égislations des
Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des
marteaux-piqueurs utilisés & la main (JOCE n° L. 233 du 30 ao(t 1985).

Pelles hydrauliques a cébles-bouteurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses

+ Directive du Conseil n° 86/662 du 22 décembre 1986 relative a la limitation des émissions
sonores des pelles hydrauliques et a cébles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-
pelleteuses (JOCE n°L. 384 du 31 décembre 1986, rectificatif JOCE n°L. 85 du 28 mars 1987,
rectificatif JOCE n° L. 93 du 7 avril 1987).

+ Directive de la Commission n°89/514 du 2 ao(t 1989 portant adaptation au progrés
technique de la directive 86/662 du Conseil relative a la limitation des émissions sonores des pelles
hydrauliques, des pelles a cables, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses
(JOCE n° L. 253 du 30 ao(t 1989).

» Réglement sanitaire départemental type

Le reglement sanitaire départemental type (circulaire du 9 ao(t 1978) indique, dans son
article 101.3, que : « devront faire I'objet d'une autorisation et de dispositions réglementaires prises
par l'autorité locale les travaux exécutés de jour et de nuit dans des zones particulierement sensibles
du fait de la proximité d'hopitaux, d'établissements d'enseignement et de recherche, de créches, de
maternités, de maisons de convalescence et de retraite, ou autres locaux similaires. Dans ce cas,
pourront étre désignés par l'autorité locale un emplacement particulierement protégé pour les engins
ou des dispositifs d'utilisation ou de protection visant a diminuer l'intensité du bruit qu'ils émettent ».

> Autres textes relatifs aux bruits de chantier

* Arrété du 20 aolt 1985 relatif au respect de I'environnement extérieur.

» Décret du 21 avril 1988 relatif & la protection des travailleurs - bruits des machines.

+ Circulaire du 7 juin 1989 relative aux bruits de voisinage.

* Arrété du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage.

* Décrets et arrétés du 20 octobre 1993 relatifs aux bruits.

« Circulaire du 27 février 1996 relative a la lutte contre les bruits de voisinage, et présentant la
panoplie réglementaire compléte.

> Normes

NF 1SO 6393 (décembre 1997) - Acoustique - Mesurage du bruit aérien émis par les engins
de terrassement - Méthode de vérification de la conformité en ce qui concerne les limites de bruit
extérieur - Condition d'essai statique.

NF 1SO 6394 (décembre 1997) - Acoustique - Mesurage du bruit aérien émis par les engins
de terrassement - Poste de conduite - Condition d'essai statique.

NF 1SO 6395 (décembre 1997) - Acoustique - Mesurage du bruit émis a I'extérieur par les
engins de terrassement - Conditions d'essai dynamiques.

NF ISO 6396 (décembre 1997) - Acoustique - Mesurage du bruit émis par les engins de
terrassement en poste de conduite - Conditions d'essai dynamiques.

NF S 31-010 (décembre 1996) - Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de
I'environnement - Méthodes particulieres de mesurage.
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» Recommandations de la Commission centrale des marchés

Pour les marchés publics

La CCM a établi la recommandation T1-91 dénommée " Recommandation aux maitres
d'ouvrage publics pour assurer le bon aspect et la propreté des travaux en site urbain ".

Ce document, d'une portée générale, traite essentiellement des nuisances au voisinage des
chantiers en ce qui concerne la circulation, les salissures, bruits et poussiéres, etc.

Ce document est cité ici a titre de conseils aux entreprises, il n'a aucun caractére contractuel.

ou

Ce document, pour sa partie concernant les bruits de chantier est piece contractuelle.

» Document pouvant étre consulté

Un groupe de travail initié par le CSTB fin 1995 sur le bruit de chantier a mis au point une
plaguette de sensibilisation du maitre d'ouvrage « Bruits de chantier » dont la rédaction finale a été
assurée par la mairie de Paris.

La Direction de I'habitat et de la construction (ministere du Logement) participe a sa
publication et a sa diffusion, en partenariat avec 'ADEME Tle-de-France.

Il - Rappel et resumeé des textes essentiels

» Loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 (appelée « loi bruit », relative a la lutte contre le bruit,
prévoit dans son article 2 que tous les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores
élevées doivent étre insonorisés et homologués. Le décret d'application n® 95-79 du 23 janvier 1995,
concernant les objets bruyants et les dispositifs d'insonorisation, renvoie a des arrétés le soin de fixer,
catégorie par catégorie de matériels, les niveaux limites admissibles et la mesure correspondante.

Les nouvelles dispositions concernent principalement les contréles et surtout les sanctions,
lesquelles sont notablement renforcées, car il est désormais possible de saisir les matériels non
conformes. L'article 6 de la loi spécifie que les activités bruyantes, permanentes ou temporaires,
peuvent faire l'objet de prescriptions générales en matiére de bruits émis ou étre soumises a
autorisation si elles présentent des dangers ou sont susceptibles de provoquer des troubles aux
personnes ou de porter atteinte a lI'environnement.

L'arrété du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage spécifie que
les mesures des niveaux de bruits doivent étre effectuées en niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A et sur une durée d'au moins 30 minutes, laquelle devant comprendre des
périodes de présence du bruit particulier et du bruit résiduel seul.

Le ministére de I'Environnement devait préparer un décret dans le cadre de la « loi bruit », ce
décret devant encadrer la production de bruit sur les chantiers et fixer des limites réglementaires.
Mais, compte tenu du contexte économique et politique, il a été décidé au niveau gouvernemental de
surseoir a la publication de ce décret (sur la procédure d'autorisation en application de l'article 6 de la
« loi bruit »).

Cette décision concerne toutes les installations visées par la loi en particulier les chantiers.
Elle a, entre autres, pour conséquence de supprimer les études d'impact qui étaient associées au
régime des autorisations.

L'orientation retenue actuellement serait la publication d'un texte général, ne faisant pas
référence au régime d'autorisation, qui serait applicable aux matériels, aux installations de chantier,
sans étre spécifique a l'activité de construction.

Enfin, I'étiquetage des performances acoustiques des matériels de chantier homologués sera
de nature a jouer un réle actif dans la maitrise des nuisances sonores.
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» Réglementation européenne

La réglementation européenne ne concerne que certaines catégories d'engins et se substitue
pour celles-ci & la réglementation francaise. A terme et en fonction de I'élaboration de nouvelles
directives, la réglementation européenne se substituera totalement a la réglementation nationale. I
existe ainsi aujourd’hui en France une « procédure d'homologation des engins » francaise et une
procédure européenne, qui different sensiblement.

» Travaux exécutés dans des zones particulierement sensibles

Le réglement sanitaire départemental type (circulaire du 9 aolt 1978) indique dans son article
101.3 que « devront faire l'objet d'une autorisation et de dispositions réglementaires prises par
l'autorité locale les travaux exécutés de jour et de nuit dans des zones particulierement sensibles du
fait de la proximité d'hépitaux, d'établissements d'enseignement et de recherche, de créches, de
maternités, de maisons de convalescence et de retraite, ou autres locaux similaires. Dans ce cas,
pourront étre désignés par l'autorité locale un emplacement particulierement protégé pour les engins
ou des dispositifs d'utilisation ou de protection visant a diminuer l'intensité du bruit qu'ils émettent ».

» Constat et répression des bruits de voisinage

Applications de l'arrété préfectoral et/ou de I'arrété municipal (quand ils existent) et du décret
n°® 95-408 du 18 avril 1995 par les inspecteurs de salubrité, par la DDASS, par la gendarmerie et par
les agents des collectivités territoriales et ceux définis dans l'article 21 de la loi bruit. Dans l'attente du
décret spécifique, les dispositions de l'article R. 48-5 du Code de la santé publique sont applicables.

Le décret sur les procédures comportera un avis obligatoire du maire ; le préfet pourra y
soumettre des activités méme non incluses dans la nomenclature.

> Norme NF S 31-010 révisée

Le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 et son arrété d'application du 10 mai 1995, relatifs au
bruit de voisinage, mentionnent explicitement que la méthode de mesure est celle retenue par la
norme NF S 31-010.

> Infractions sur les chantiers

La circulaire du 27 février 1996, relative a la lutte contre les bruits de voisinage, précise que
les infractions des chantiers en la matiere doivent étre caractérisées par le dépassement de
I'émergence prévue par l'article R. 48-4 du Code de la santé publique (cela nécessite une mesure
acoustique) et le non-respect des regles sur les conditions d'exercice fixées par les autorités
compétentes.

[l - Prescriptions essentielles concernant les bruits de chantier

» Obligations de résultat

Dans le cadre contractuel de leurs marchés, les entrepreneurs seront tenus a une obligation
de résultat.

lIs devront prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier, pour que
les niveaux de bruits aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Le maitre d'ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des
limites réglementaires et en cas d'infractions les entrepreneurs devront immédiatement prendre les
dispositions qui s'imposent.
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» Contrbles permanents dans les cas sensibles

Dans le cas ou le chantier se trouve trés proche d'un environnement sensible, le contrble des
niveaux des bruits de chantier devra étre permanent.

Ce contrdle permanent pourra étre réalisé par la mise en place de capteurs sur la facade du
batiment sensible, qui vérifient en permanence que le niveau sonore ne dépasse pas le niveau
réglementaire.

» Chantiers de voiries - tranchées pour réseaux urbains

Toutes dispositions devront étre prises pour coordonner les travaux pour les différents
réseaux, et ainsi réduire la durée des nuisances.

Il est signalé a ce sujet que de nombreuses conventions ont déja été signées, dans ce but, a
I'échelle locale dans l'esprit d'un précédent protocole de coordination des travaux datant de février
1996.

Ces conventions ont été passées entre :

e EDF-GDF;

e France Télécom ;

e Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;

e Syndicat professionnel des entreprises gaziéres non nationalisées ;

e Association nationale des régies de services publics et d'organismes constitués.

» Sanctions

Des sanctions peuvent étre prises contre les entrepreneurs, fixées par le décret du 18 avril
1995 sur la lutte contre les bruits de voisinage, lorsqu'il est porté atteinte a la tranquillité des riverains.
Les sanctions pécuniaires sont entierement a la charge de I'entrepreneur sanctionné.

» Colts des dispositions a prendre pour respecter les différentes
réglementations en matiére de bruits de chantier

Ces colts restent a la charge de chaque entreprise, ils sont implicitement compris dans le prix
du marché.

lls ne pourront en aucun cas étre portés au compte prorata, sauf dans le cas de mesures ou
dispositions collectives.

IV - Solutions opérationnelles concernant les bruits de chantier

» Pendant la période de préparation

La préparation du chantier permet des progres trés importants. Du fait, il est possible, méme
facile, d'inclure le probléme du bruit dans une réflexion qualité sur le chantier, au méme titre que la
sécurité, par exemple.

Le premier bénéfice de ce type de démarche est d'éviter les travaux inutiles de type reprise ou
destruction d'ouvrages, toujours codteux, difficiles et bruyants : ils nécessitent souvent la mise en
place d'un compresseur et d'un marteau pneumatique ou d'une scie a diamants. Un chantier « zéro
bruit » sera avant tout un chantier « zéro reprise ».

Les autres idées qui peuvent se dégager, notamment pendant la phase de préparation de
chantier, seront simples et organisationnelles : éviter de poster la centrale a béton a c6té d'une zone
sensible, éviter de percer pendant les horaires ou cela géne le plus.

Ainsi, maitriser les nuisances acoustiques générées vis-a-vis du personnel du chantier et de
son voisinage peut étre obtenu en supprimant les bruits « non nécessaires » : les bruits de marteaux-
pigqueurs pour le piquage des erreurs de bétonnage, les coups de masse pour nettoyer les cuves ou
trémies des centrales a béton mal entretenues, les bruits issus d'utilisations inadaptées des engins et
matériels, ainsi que les coups de marteaux pour desserrer les écrous a ailettes des branches qui
peuvent étre remplacés par des écrous Vissés.

Edité le 26/06/2015 Page 33



CCTP —
PARALLELE 45

Pour chacun de ces points, on peut faire des scénarios : que puis-je faire pour améliorer cette
solution ? Une solution de remplacement est-elle plus avantageuse ? Bien s(r, ces analyses
comparatives se doublent d'une approche économique. Généralement, il est possible de faire des
progrés sensibles en adaptant tel ou tel mode opératoire. Notons que le critére économique n'est pas
le seul pertinent. En effet, le bruit fait partie du chantier, au méme titre que son activité. Le message
de réduction du bruit peut parfois étre difficile a faire passer sur le chantier, et ce sujet doit faire I'objet
de sensibilisations soigneuses.

La maitrise de ces nuisances, qui implique un effort de sensibilisation du personnel
d'encadrement et d'exécution des taches, n'entraine pas dans la plupart des cas des surcolts et va
dans le sens de I'amélioration de la qualité et des délais de réalisation des travaux.

» Sensibilisation et suivi du personnel

La communication associée a la mise en ceuvre d'actions de réduction des nuisances en
conditionne largement l'efficacité. Les gestes qui en découlent sont nouveaux et parfois inhabituels,
aussi la sensibilisation et la formation du personnel a ces nouvelles préoccupations et pratiques sont
fondamentales. Investis d'une nouvelle charge qu'ils peuvent ressentir comme une contrainte
supplémentaire, il faut les responsabiliser et les valoriser par la plus-value qu'ils apportent.

> Matériel

Il faut chercher a réduire en priorité les niveaux du bruit généré par les engins et matériels trés
bruyants. Ainsi, les engins et matériels pneumatiques ont souvent été remplacés par leurs équivalents
électriques, ce qui supprime les compresseurs a moteur thermique, source de bruit continue et
importante en l'absence d'insonorisation. S'ils présentent un surcodt notable a I'achat et présentent
des problemes d'utilisation par temps de pluie, on a cependant pu, dans le cas des vibreurs par
exemple, abaisser I'émission sonore du poste de travail et ils sont également plus maniables.

Par ailleurs, les engins et matériels utilisés pour le chantier peuvent étre insonorisés. Cela a
notamment été le cas des marteaux-piqueurs, ainsi que des centrales a béton.

Les fabricants d'engins et de matériels de chantier modifient leurs produits sous des
contraintes réglementaires.

» Logistique et modes opératoires

La mise en ceuvre de divers moyens logistiques permet d'influencer notablement sur les
nuisances sonores (durée ou intensité, ...) : par exemple, si la place disponible sur le site le permet,
doubler les engins et matériels réduit d'autant les durées d'émission en n‘augmentant le niveau sonore
que de 3 dB(A) ; prévoir les installations de chantier pour que les camions puissent faire demi-tour au
lieu de reculer supprime le strident et pénible klaxon de recul : positionner les sources de fagon
adaptée limite les vibrations et les bruits émis (par le biais d'écrans, etc.) ; utiliser les talkies-walkies
pour communiquer avec le grutier dispense des cris ; réaliser les arases des voiles en béton armé
avec des régles magnétiques évite de recouvrir au marteau-piqueur pour des mises a la cote
ultérieures.

> Information des riverains

Il est évident que l'entreprise réalise ses travaux dans les limites imposées par les
réglementations municipales. Mais méme dans ce cadre, une évidence est souvent oubliée : un bruit
avoué, et surtout prévu, est a moitié pardonné. Il est évident que l'usager qui connait I'heure et la
durée du bruit l'acceptera mieux que s'il ne sait pas quand il prendra fin. Cela est d'autant plus vrai
que les usagers sont proches du chantier et sensibles au bruit.

Au-dela des enseignements techniques développés ci-dessus, les expérimentations «
chantiers verts » ont montré l'importance de communiquer avec son environnement. Tenus informés
de ce qui se passe sur le chantier (destination et architecture du batiment, durée des phases les plus
bruyantes ou les plus salissantes, nature des travaux, etc.), les riverains s'impliquent dans le
processus de construction et sont donc plus naturellement indulgents vis-a-vis des phases les plus
perturbantes de leur vie quotidienne. Par ailleurs, ils sont rassurés sur le respect temporaire de ces
génes et sur leur « utilité ».

Les idées a mettre en place sont simples : prendre contact avec ces usagers, évaluer les
moments ou ils seront le plus génés, les prévenir.
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D - Annexe 2 - Déchets de chantier

| - Textes |Iégislatifs - Réglementations

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans
le cadre de la |égislation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

» Contexte législatif

Il n'existe pas de réglementation spécifique aux déchets de chantier. Leur gestion et leur
élimination doivent étre réalisées a partir du cadre général qui sous-tend la politique des déchets.
Celui-ci comporte quatre lois :

e Laloi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative & I'élimination des déchets et a la
récupération des matériaux. Cette loi s'appligue a tous les déchets et fait du
producteur ou du détenteur de déchets le responsable de la mise en oeuvre d'une
solution satisfaisante pour leur élimination.

e La loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la
protection de [l'environnement. Cette loi s'applique aux installations qui peuvent
présenter des dangers pour la protection de la santé, de la sécurité publique, de la
nature et de I'environnement. Ces installations sont définies par la nomenclature des
installations classées établie par décret en Conseil d'Etat.

e La loi no 92-646 du 13 juillet 1992 complete et modifie les deux lois précédentes.
Cette loi fixe les priorités de la politique des déchets :

o prévention ou réduction de la production et de la nocivité des déchets en
agissant sur la fabrication et la distribution des produits ;

o organisation du transport des déchets et sa limitation en distance et volume ;

o valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique ;

o information du public.

e Laloino 95-101 du 2 février 1995 introduit le transfert de compétences possible entre
les préfectures et les conseils généraux ou régionaux pour I'élaboration et le suivi des
plans d'élimination des déchets. Cette loi impose aussi le paiement d'une taxe
jusqu'en 2002 pour tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets
industriels spéciaux par incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-
chimique ou biologique. Le taux est le méme que celui pour les installations de
stockage des déchets ménagers.

> Autres textes officiels concernant les déchets

Textes généraux

Décret no 93-1410 du 29 décembre 1993 relatif aux modalités d'exercice du droit a
I'information en matiére de déchets (loi du 15 juillet 1975 - art. 3.1).

Décret no 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif a la taxe sur le traitement et le stockage des
déchets.

Déchets industriels et déchets particuliers

Décret no 77-974 du 19 aolt 1977 relatif aux informations a fournir au sujet des déchets
industriels générateurs de nuisances.

Arrété du 4 janvier 1985 relatif au contrdle des circuits d'élimination des déchets générateurs
de nuisances.

Arrété du 5 décembre 1996 relatif au transport par route des marchandises dangereuses.

Directive 91/689 CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux.

Décision du conseil du 22 décembre 1994 fixant une liste des déchets dangereux (en
application de la directive 91/689).
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Classification des déchets

Directive no 75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars
1991. En application de cette directive, la commission a établi une liste des déchets, appelée «
Catalogue européen des déchets ». Dans cette liste, les déchets de chantier sont classés au chapitre
17.

Arrété du 21 février 1990 modifié relatif aux critéres de classification et aux conditions
d'étiquetage et d'emballage des produits dangereux.

Décret no 95-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification frangaise des déchets dangereux.
Ce décret transpose en droit francais les différentes directives européennes a ce sujet.

Déchets de chantiers et emballages

Décret no 92-377 du ler avril 1992 relatif aux déchets résultant de I'abandon des emballages.

Décret no 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif & la mise sur chantier, & l'utilisation et a
I'élimination de certains produits dangereux.

Décret no 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne
sont pas les ménages.

Directive 94/62/CE du 20 décembre 1995 relative aux emballages et aux déchets
d'emballages.

Carriéres et remblaiement de carriéres avec apport de matériaux extérieurs

Arrété du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et au remblaiement réalisé
avec des matériaux extérieurs (déblais de terrassements et matériaux de démolition).

Circulaire no 96-52 du 2 juillet 1996 concernant I'application de l'arrété du 22 septembre 1994
précisant les matériaux interdits pour le remblaiement.

Déchets d'amiante

Décret no 77-974 du 19 ao(t 1977 relatif & I'élimination des déchets.

Décret no 88-466 du 28 ao(t 1988 relatif & I'étiquetage des produits contenant de I'amiante.

Circulaire no 96-60 du 19 juillet 1996 relative a I'élimination des déchets générés lors des
travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment.

Circulaire no 97-15 du 9 janvier 1997 relative a I'élimination des déchets d'amiante-ciment
générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du batiment et des travaux publics.

Circulaire no 97-320 du 12 mars 1997 relative aux conséquences de l'interdiction de I'amiante
et de I'élimination des déchets.

Installations de stockage des déchets

Circulaire du 11 juin 1987
Décret du 18 décembre 1992
Arrété du 18 décembre 1992
Arrété du 9 septembre 1997

Textes relatifs aux décharges controlées ou centres d'enfouissement de résidus urbains, de
déchets de toute nature.

Directive no 99/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 relative a la mise en décharge des déchets.

» Recommandations de la Commission centrale des marchés

Pour les marchés publics

La CCM a établi la recommandation T1-91 dénommée " Recommandation aux maitres
d'ouvrage publics pour assurer le bon aspect et la propreté des travaux en site urbain ".

Ce document, d'une portée générale, traite essentiellement des nuisances au voisinage des
chantiers en ce qui concerne la circulation, les salissures, bruits et poussiéres, etc.
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Ce document est cité ici a titre de conseils aux entreprises sans aucun caractére contractuel.

ou

En ce qui concerne les déchets de chantier, la clause suivante est apportée en complément
de l'art. 37-1 : « I'entrepreneur prendra également toutes mesures et dispositions pour éviter tous
dépdts de déchets sur le chantier ».

Le document est piéce contractuelle.

» Documents pouvant étre consultés par les entreprises

Les entrepreneurs sont fortement invités a se procurer le « Guide des déchets de chantiers de
batiment » de janvier 1998, établi par TADEME.
Ce guide peut étre commandé a l'adresse suivante :
ADEME - 27 rue Louis-Vicat - 75015 Paris
Tél.: 01 47 652000 - Fax : 01 46 45 52 36.
Les informations contenues dans ce guide peuvent étre utilement complétées par les
documents suivants :
¢ Guide « Chantiers verts » du Plan construction et architecture ;
e Guide « Management environnemental des chantiers » de la Fédération
départementale du BTP des Cotes-d'Armor.
Le Guide ADEME comprend également en chapitre X intitulé « Bibliographie », la liste de
nombreux ouvrages concernant les déchets de chantier.

Guide de la prévention des déchets d'emballage (1998) élaboré par le Conseil national de
I'emballage :

118, avenue Achille-Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine

Tél. : 01 46 37 16 00.

Une liste de nombreux textes et ouvrages traitant des déchets de chantiers est donnée au
chapitre « Bibliographie » de I'Encyclopédie du Batiment.

Editions T.I. - 249 rue de Crimée - 75925 Paris Cedex 19

Tél.: 0153351600 - Fax: 01533516 01.

Un guide méthodologique d'audit et de diagnostic des batiments avant démolition a été mis au
point par le CEBTP. Il est disponible a TADEME.

Il - Prescriptions essentielles concernant les déchets de chantier

» Classification des décharges ou centres d'enfouissement

Les décharges ou centres d'enfouissement sont actuellement classés en 3 classes, a savoir :

Classe 1 - pour déchets dangereux, et notamment les déchets d'amiante friable.

Classe 2 - pour déchets ménagers et assimilés, et déchets de chantier non triés, sauf ceux
dangereux.

Classe 3 - pour déchets inertes, ainsi que les déchets des matériaux non friables contenant de
I'amiante, dans la mesure ou l'installation comporte des alvéoles dédiées a cet usage.

Jusqu'au 1ler juillet 2002, les déchets ultimes, c'est-a-dire ceux qui ne sont plus susceptibles
d'étre traités ou partiellement valorisés, pourront étre stockés dans des centres d'enfouissement ou
des installations de stockage.
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> Valorisation des déchets de chantier

Les déchets totalement ou partiellement valorisables devront, dans la mesure du possible,
étre valorisés selon leur nature, dans des conditions conformes a la Iégislation :
e par réemploi;
e par traitement de valorisation, selon le cas :
o par I'entrepreneur dans une installation agréée ;
o par cession par I'entrepreneur a une exploitation agréée pour assurer la gestion
de déchets ;
e par valorisation produisant de I'énergie, le transport jusqu'a l'installation de traitement
étant a la charge de I'entrepreneur.
Dans le cas de cession par I'entrepreneur des déchets valorisables a un tiers pour traitement,
cette cession devra impérativement faire I'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat devra notamment préciser la nature et les quantités de déchets faisant I'objet du
contrat, le ou les types de valorisation, et tous les autres renseignements exigés par la
réglementation.

> Classification des déchets de chantier

Les déchets de chantier peuvent étre classés en différentes catégories, a savoir ;

e Les déchets inertes : ce sont les déchets de béton, briques, tuiles, carrelages et
autres matériaux ne se décomposant pas, ne brdlant pas et ne produisant aucune
réaction chimique apres stockage.

e Les déchets d'emballage (sauf ceux pollués par les produits dangereux qu'ils ont
contenus).

e Les déchets ménagers et assimilés.

e Les déchets dangereux.

> Tri des déchets sur chantiers

Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :
e les déchets dangereux ;
e les déchets inertes ;

e les emballages.
Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier.

> Elimination des déchets de chantier aprés tri

Déchets dangereux : les déchets dangereux devront étre évacués dans une installation de
classe 1. Avant chargement, les déchets devront étre ensachés, conditionnés et palettisés filmés,
dans les conditions fixées par la réglementation.

Déchets inertes : ces déchets devront étre évacués dans une installation de classe 3.

Emballages - sauf ceux ayant contenu des produits dangereux : les emballages de chantier
devront obligatoirement étre valorisés par I'entrepreneur (décret no 94-609 du 13 juillet 1994). Le
mode de valorisation est laissé au choix de I'entrepreneur, selon des critéres de colt ou autres. Cette
valorisation pourra se faire comme il est dit a l'article « Valorisation des déchets de chantier » ci-avant.

Emballages ayant contenu des produits dangereux : ces emballages seront évacués dans une
installation de classe 1, aprés ensachage ou conditionnement réglementaire.

Déchets ménagers et assimilés, non triés sur chantier : dans le cas ou ils ne sont pas triés sur
chantier, ces déchets seront évacués dans une installation de classe 2.

L'entrepreneur pourra également transporter ces déchets non triés a un centre de tri.

Déchets ménagers et assimilés triés sur chantier : les déchets incinérables pourront étre
transportés par I'entrepreneur a une installation produisant de I'énergie.

Ceux valorisables pourront étre transportés par I'entrepreneur a une installation de
valorisation ou de recyclage.

Les autres déchets seront évacués dans une installation de classe 2.

Il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du Réglement
sanitaire départemental, le brllage a I'air libre de déchets est strictement interdit.
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» Transport des déchets

Le transport des déchets de chantier devra étre effectué dans le strict respect de la
réglementation qui est trés précise a ce sujet.

Déchets dangereux. Le transport des déchets dangereux devra se faire conformément a la
réglementation, et notamment :

e les déchets devront étre ensachés ou conditionnés, et comporter I'étiquetage
réglementaire ;

e le véhicule, son équipement et ses papiers de bord devront répondre a la
réglementation ;

e le transporteur devra étre habilité pour ce type de transport, et il devra respecter les
instructions particuliéres concernant les itinéraires qu'il aura recus de la préfecture ou
de la Direction départementale de I'équipement.

Pour les déchets d'amiante friable ou de certains produits de peinture, de terres polluées ou
d'hydrocarbures, le transport devra faire I'objet du « Bordereau de suivi des déchets spéciaux »
conforme au modeéle administratif existant.

Autres déchets. Les autres déchets ne demandent pas de conditions particulieres de
transport, si ce n'est que I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions que les différentes natures
de déchets ne puissent se mélanger lors du transport.

» Déchets inertes utilisés pour le remblaiement de carriéres ou autres

Ne pourront étre utilisés pour ce remblaiement que des déchets inertes tels que déblais de
terrassement et matériaux de démolition.
lls devront avoir été expurgés de tous déchets impropres a cet usage tels que bois et autres
matériaux putrescibles, plastiques et métaux, ainsi que des platres.
Ce remblaiement devra faire l'objet d'un bordereau de suivi conformément a la
réglementation.
Ce bordereau devra préciser notamment :
e la provenance des matériaux de remblaiement, leur nature et caractéristiques, leur
guantité et leur destination ;
¢ les moyens de transport utilisés ;
¢ la conformité des matériaux utilisés a leur destination.

lll - Responsabilités - Imputation des frais

» Audit et diagnostic des batiments existants avant travaux

Pour certains chantiers en fonction de leur importance et de la nature des travaux, un audit
devient nécessaire pour connaitre la nature et la répartition des matériaux constituant les ouvrages a
démolir. Cet audit doit étre réalisé avant consultation des entreprises, et le résultat de I'audit doit étre
annexé au DCE.

» Responsabilité du producteur ou du détenteur

Si le contrat n'a rien stipulé ou s'il est contesté, le tribunal devra déterminer qui, du maitre
d'ouvrage ou de I'entrepreneur, est le « producteur » ou le « détenteur » des déchets.

La composition du déchet jouera un réle trés important dans I'appréciation de la responsabilité
de l'entrepreneur. Si cette composition est classique ou susceptible d'étre connue de I'entrepreneur
compétent, ce dernier assumera les conséquences des dommages causés par le déchet.

Si, en revanche, le déchet se trouve modifié par une intervention du maitre d'ouvrage qui n'en
pas informé I'entreprise, ce dernier pourra éventuellement se décharger de sa responsabilité en
plaidant le défaut de transfert de la garde du déchet.

Ainsi, un maitre d'ouvrage techniquement compétent qui cache une partie des données a
I'entrepreneur de sorte que ce dernier ne peut effectuer I'élimination des déchets dans de bonnes
conditions, reste responsable. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation (9 juin 1993 - Bull. Civ. 1o
213, p. 148) a propos de la démolition d'un silo & grains, en estimant que le maitre d'ouvrage
professionnel agricole ne pouvait ignorer le risque de pollution des cours d'eau par fermentation
présenté par l'orge, a l'inverse de I'entrepreneur de démolition, et I'a déclaré seul responsable en sa
gualité de gardien des gravats.
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» Implications du maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre et coordinateur SPS

Le maitre d'ouvrage doit, a la demande des entreprises, fournir tous les renseignements
nécessaires en sa possession a ce sujet.
Dans les travaux de démolition et de réhabilitation, il doit permettre aux entreprises de
constater sur les lieux, les différentes natures de matériaux constituant les existants.
Le maitre d'ceuvre doit faciliter aux entreprises la gestion des déchets sur chantier et prévoir
les emplacements nécessaires dans la mesure du possible.
Le coordinateur SPS doit, selon la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993, inclure dans sa
mission :
e conditions de circulation des camions sur le chantier ;
e conditions d'enlevement des gravois et déchets.
Le plan général de coordination doit comprendre dés le début de chantier, les mesures et
conditions applicables au stockage sur chantier et a I'enlévement des déchets.

» Imputation des frais de gestion, de traitement et d'élimination des
déchets

Tous les frais et colts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou
d'élimination des déchets de chantier sont a la charge des entrepreneurs participant au chantier.
Ces frais et codts seront portés au compte prorata.
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1 - Travaux Préliminaires
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A - Définition des travaux de I'entreprise — Réglementations

| - Etendue et consistance des travaux

Les travaux préliminaires a la charge de l'entreprise comprendront, sauf spécifications
contraires explicites dans les textes du CCTP ci-aprés, tous les travaux préalables aux travaux de
construction et nécessaires pour la préparation du terrain, et notamment :

Plantations existantes :
e abattage d'arbres avec dessouchage et évacuation ;
¢ dessouchage avec évacuation ;
e débroussaillage ;

Démolition et enléevement d'ouvrages divers :
e clbtures;

Les démolitions de batiments en dur en élévation ne font pas partie des travaux préliminaires.

[l - Documents de référence contractuels

Les travaux préliminaires ne font I'objet d'aucun CCTG ni DTU, et aucun document de
référence contractuel ne peut étre cité ici.
Les travaux préliminaires devront, en revanche, respecter strictement les différentes
réglementations les concernant, notamment :
e les prescriptions locales particuliéres, le cas échéant ;
e les réglementations locales concernant les démolitions, ou a défaut, les instructions
des services publics concernés ;
e toutes les réglementations concernant la sécurité ;
e tous les textes relatifs a I'hygiene et a la sécurité sur les chantiers, a la protection de
I'environnement, aux limitations des bruits de chantier, etc.

B - Spécifications et prescriptions techniques

| - Reconnaissance du site

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé
sur le site & la reconnaissance de l'existant.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumeération soit limitative :
e la nature et I'état des plantations existantes ;
e les possibilités d’abattage et de dessouchage en fonction du site ;
e ['état des éléments en dur a démolir ;
¢ la constitution des revétements de sol a démolir et leur état ;
¢ la nature des matériaux constituant les existants ;
o les difficultés particuliéres qui pourraient survenir lors des travaux ;
e et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des
travaux et sur leur codt.
En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux, les
entrepreneurs sont également contractuellement réputés avoir visité les lieux.
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous
les travaux accessoires et autres nécessaires.
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Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur
existants qu'ils jugeront utiles.

Il - Protection et sauvegarde des existants conserves

Seront & conserver en leur état actuel les existants suivants :
e les arbres non touchés par le projet

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer
lors de I'exécution de ses travaux aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Dans le cas de travaux de démolition dégageant des poussieres, l'entrepreneur aura a
prendre toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussieres, par mise en place d'écrans en
béche, film vinyle, etc.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira
toutes les conséquences.

[l - Conditions et prescriptions d'exécution

» Obligation de I’entrepreneur concernant la démolition

L'entrepreneur devra respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers,
applicables en matiere de démolition.

Il devra prendre contact, en temps utile, avec les services compétents et se renseigner sur les
conditions particuliéres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de démolition.

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

Aucun trouble ne devra, en dehors de ces heures, étre apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de
travail qui pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

Il supportera toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui
résultent des reglements de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a
la barriere sur rue, au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation.

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit, et
prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir
aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par l'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la
sécurité des tiers.

> Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les
chantiers de travaux seront strictement applicables.

Dans le cas ou par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus
dans les limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux
occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore
le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant,
implicitement comprises dans les prix du marché.

» Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, accotements devront toujours étre maintenus
en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des
conséquences.
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» Coupures de branchements

Il appartiendra a l'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services
techniques concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les
démontages ou coupures des branchements d'eau, électricité et éventuellement de gaz, téléphone ou
autres.

» Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par
les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a
proximité, dus a un manque de protection et de signalisation.

En aucun cas, le maitre d'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou
dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

» Méthodes de démolition

Les méthodes de démolition sont laissées a l'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les
dispositions qui lui conviennent.
Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le
cadre de la réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents.
L'entrepreneur devra, lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :
e la sécurité du personnel et la sécurité du public ;
e la conservation sans dommages des propriétés voisines baties ou non baties ;
¢ la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité ;
e et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particuliéres
du chantier.
En ce qui concerne I'emploi d'explosifs pour les démolitions, il est spécifié ici que I'emploi
d'explosifs est interdit.

» Utilisation de gros engins

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter
I'utilisation de gros engins pour I'exécution des travaux.
En tout état de cause, il est formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en
aucun cas :
e causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les
batiments existants ;
e entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres, si minimes
soient-ils, aux constructions existantes.

» Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et
équipements en provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au descriptif ci-apres.

lIs seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du chantier
aux emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entrepreneur aura la liberté de récupérer
tous les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les
gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient
susceptibles de réemploi ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré
apres enléevement du chantier.
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IV - Limites des travaux

Les travaux de démolition des ouvrages en élévation seront a démolir :
e jusqu'au niveau du sol actuel ;
e jusqu'au niveau obtenu aprés démolition des sols en dur et leurs fondations ;
e y compris leurs fondations quelles qu'elles soient.
Les sols de toutes natures seront a démolir sur toute leur épaisseur, couches de fondation
comprises.
Les travaux comprendront en outre, le cas échéant :
e la vidange des fosses éventuellement rencontrées au cours des travaux, leur
nettoyage et leur désinfection a la chaux vive ;
¢ la sauvegarde des cables et canalisations éventuellement rencontrés ;
e le comblement de puits ou puisards éventuellement rencontrés, avec des matériaux
adaptés.

V - Enlévement des déchets et gravois

Les bois et branchages seront évacués du chantier au fur et a mesure.

Il sera interdit de brdler les bois sur le chantier. Sauf autorisation écrite des services
concernes.

Les gravois de démolition ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront a
évacuer au fur et a mesure a la décharge publique, a toute distance et par tous moyens.

L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc. qui seront a sa charge.

VI - Abattage et dessouchage

Selon le cas précisé ci-aprés, les arbres devant étre enlevés seront abattus avec
dessouchage.

Selon I'emplacement de l'arbre a abattre, sa hauteur et son environnement, il pourra étre
abattu avec ou sans démontage préalable.

Dans le cas ou un démontage préalable serait nécessaire, il consistera a supprimer
progressivement la partie aérienne de I'arbre en supprimant, dans un premier temps, les branches
basses, puis en descendant a l'aide de cordages les branches supérieures, les branches coupées ne
devant en aucun cas basculer et tomber a des endroits pouvant causer des dégats.

L'arbre abattu devra tomber strictement du c6té et a 'emplacement prévus.

Dans le cas d'abattage a « culée noire », le collet de I'arbre et les racines devront avoir été au
préalable bien dégagés.

Pour les arbres produisant des rejets, il sera nécessaire d'extirper les racines principales
jusqu'au moins 0,80 m de profondeur.

Dans le cas de dessouchage, I'entrepreneur sera seul juge des moyens a utiliser, mécaniques
ou non, en fonction des conditions rencontrées.

Pour les arbres a fort enracinement, il y aura lieu de « détourer » au préalable la souche, de
maniére a éviter les ruptures dans le sol des racines principales qui doivent étre extraites.

En tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu, lors de l'abattage, de prendre toutes
dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

VII - Elagage et taille des arbres conservés

Les arbres conservés devront étre, en fonction de leur état, élagués et taillés.

Ces élagages et tailles devront étre effectués pour prévenir la chute des branches mortes,
dans les regles de Il'art de I'arboriculture, par des jardiniers expérimentés.

Dans le cas d'arbres présentant des blessures, elles devront étre traitées.
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VIII - Débroussaillage — Défrichage

Le débroussaillage devra faire disparaitre toutes les broussailles, taillis, haies par
sectionnement et arrachage des racines.

Dans le cas de défrichage par engins mécaniques, toutes les dispositions devront étre prises
pour ne pas descendre trop en profondeur afin de ne pas polluer la terre arable.

IX - Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de démolition des petits ouvrages comprendront la démolition de leurs fondations.
Les sols et revétements seront démolis sur toute leur épaisseur, couches de fondations
comprises.
Les modes de démolition sont laissés a l'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les
dispositions adaptées.
Les travaux comprendront en outre, le cas échéant :
e la vidange des fosses éventuellement rencontrées dans l'emprise du terrain, leur
nettoyage et leur désinfection ;
e le comblement avec des matériaux adaptés des puits et des fosses rencontrés ;
e les frais de dép6t, stockage, transport des matériaux vidangés dans des décharges ou
stockages agréés.

C - Descriptif des travaux

| - Travaux sur plantations existantes

» Abattage d'arbre avec dessouchage

Abattage d'arbres de toutes espéces avec extirpage de la souche par tous moyens.
Fermeture du trou en remblai sain par I'entrepreneur.

Coupe des branches, débitage et enlévement des bois hors du chantier.

Diamétre mesuré a 1 m du sol.

Abattage sans démontage : diameétre : <a 30 cm

» Débroussaillage

Débroussaillage sur I'emprise nécessaire comprenant coupe et arrachage des broussailles,
taillis, arbustes, haies, et toutes autres végétations basses.

Chargement et enlévement hors du chantier de tous les déchets du débroussaillage.

Avec arrachage des racines.

» Défrichage

Défrichage mécanique pour enlévement de bosquets, grandes haies et autres, y compris
enlévement des racines.

Purge du sol pour enléevement de tous les débris de bois, et nivellement pour obtenir un sol
propre a la culture.

Il - Travaux de dépose et de démolition

» Dépose de cléture avec soin pour réemploi

Dépose avec soin pour réemploi de clétures comprenant démontage de la cléture, des portes
éventuelles et des potelets, y compris descellement dans le sol, le cas échéant.

Rangement dans I'enceinte du chantier & un emplacement défini en temps utile.

Clbtures de tout type jusqu'a 2,50 m de hauteur.
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2 - Terrassements
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A - Définition des travaux de I'entreprise — Réglementations

| - Etendue et consistance des travaux

Les travaux de terrassements généraux a la charge de l'entreprise comprendront, sauf
spécifications contraires explicites dans les textes du CCTP ci-apres :

les terrassements en déblai et en excavation,

les terrassements en remblai,

les mouvements de terre en déblai et en remblai nécessaires pour réaliser la plate-
forme ou les différentes plates-formes ainsi que les talus, glacis de raccordement, et
autres aux cotes du projet,

la mise en place de terre végétale aux emplacements voulus
Réalisation du terrassement pour la plateforme du poste de transformation.

Réalisation des terrassements avec raccordement sur la voirie existante
(conformément au Plan de Voirie — plan n°3)

Il - Prestations a la charge du présent lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché
comprennent implicitement :

lamenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des
installations de chantier ;

lamenée sur le chantier des engins de terrassement et leur repli des la fin de leur
utilisation ;

I'implantation de ses ouvrages de terrassement ;

les protections et les signalisations nécessaires pour garantir la sécurité de jour
comme de nuit, si nécessaires ;

la fourniture a pied d'ceuvre de tous les matériaux nécessaires dans le cas ou ils sont
prévus au marché :
o matériaux de purge des zones a portance insuffisante ;
o matériaux d'apport de remblai ;
o matériaux pour traitement de sol ;
I'exécution des travaux préalables aux terrassements ;
le décapage de la terre végétale et mise en dépbt ;

'exécution des travaux de terrassements prévus au marché, y compris
assainissement et drainages des eaux superficielles, le cas échéant ;

I'évacuation des eaux souterraines dans les fouilles, le cas échéant, si ces travaux
sont mis a sa charge par le marché ;

les blindages des zones de remblais qui s'averent nécessaires ;
la préparation des zones de remblais ;

I'exécution des remblais ;

le traitement des sols ;

la mise en place de la terre végétale ;

les transports de terre internes au chantier si nécessaires ;
I'enlevement des terres en excédent ;

I'enlevement de ses installations de chantier et la remise en état du sol ainsi que le
nettoyage des voies publiques et privées pendant la durée des travaux.
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[1l - Définition des cotes et niveaux de terrassement

Les cotes et niveaux de terrassement finis a obtenir sont définis sur le plan établi par
le maitre d'ceuvre, annexé au dossier.

IV - Relevé topographique du terrain

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du
dossier.

Faute d'observations écrites de l'entrepreneur, le nivellement porté sur les documents du
dossier sera contractuellement réputé exact.

V - Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet :
Décret no 65-48 du 8 janvier 1965 - Titre 4, et plus particulierement les points suivants :

e Article 64 :
Avant tous travaux de terrassement a ciel ouvert, s'assurer auprés des services de
voirie et des propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles
fondations, terres rapportées, etc. Dans le cas de présence de canalisations, |'article
178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de ceux-ci et la présence d'un
surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas a moins de 1,50 m de ceux-
ci.

e Article 66 :
Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur de largeur inférieure aux 2/3 de la
hauteur doivent étre blindées. Ces blindages doivent suivre I'avancement des travaux.

e Article 73 :
Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dép6t.

e Article 75:
Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires
a une évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle a proximité de la
zone de travaux.

e Article 76 :
Lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40 cm de
largeur, des moyens de passage doivent étre mis a leur disposition.

VI - Bruits de chantier

Le chantier est situé dans une zone ou les bruits de chantier apporteront une géne de
voisinage.

Dans ce cas, la lutte contre le bruit devient une priorité pour I'entrepreneur.

Les engins de terrassements sont parmi les plus bruyants des engins de chantier.

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par l'entrepreneur dans le strict respect
de la législation et de la réglementation en vigueur a ce sujet.

» Travaux exécutés dans des zones particulierement sensibles

Le reglement sanitaire départemental type (circulaire du 9 aodt 1978) indique dans son article
101-3 que : "devront faire l'objet d'une autorisation et de dispositions réglementaires prises par
l'autorité locale les travaux exécutés de jour et de nuit dans des zones particulierement sensibles du
fait de la proximité d'hdpitaux, d'établissements d'enseignement et de recherche, de créches, de
maternités, de maisons de convalescence et de retraite, ou autres locaux similaires. Dans ce cas,
pourront étre désignés par l'autorité locale un emplacement particulierement protégé pour les engins
ou des dispositifs d'utilisation ou de protection visant a diminuer l'intensité du bruit qu'ils émettent.”
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» Constat et répression des bruits de voisinage

Application de l'arrété préfectoral et/ou de l'arrété municipal (quand ils existent) et du décret
no 95-408 du 18 avril 1995 par les inspecteurs de salubrité, par la DDASS, par la gendarmerie et par
les agents des collectivités territoriales et ceux définis dans l'article 21 de la loi bruit. Dans I'attente du
décret spécifique, les dispositions de l'article R. 48-5 du Code de la santé publique sont applicables.

Le décret sur les procédures comportera un avis obligatoire du maire ; le préfet pourra y
soumettre des activités méme non incluses dans la nomenclature.

> Infractions sur les chantiers

La circulaire du 27 février 1996, relative a la lutte contre les bruits de voisinage, précise que
les infractions des chantiers en la matiére doivent étre caractérisées par le dépassement de
I'émergence prévue par l'article R. 48-4 du Code de la santé publique (cela nécessite une mesure
acoustique) et le non-respect des regles sur les conditions d'exercice fixées par les autorités
compétentes.

» Obligations de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera tenu a une obligation de
résultat.

Il devra prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier pour que les
niveaux de bruits aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

» Sanctions

Des sanctions peuvent étre prises contre I'entrepreneur, fixées par le décret du 18 avril 1995
sur la lutte contre les bruits de voisinage, lorsqu'il est porté atteinte a la tranquillité des riverains.
Les sanctions pécuniaires sont entierement & la charge de I'entrepreneur.

» Responsabilités en cas d'infractions

En cas d'infractions constatées, I'entrepreneur sera seul et unique responsable, et il devra en
supporter toutes les conséquences.

L'entrepreneur devra immédiatement prendre toutes les dispositions qui s'imposent.

Le maitre d'ouvrage ne pourra en aucun cas étre appelé en responsabilité, quelles que soient
les infractions commises par I'entrepreneur et constatées.

VIl - Textes officiels francais et communautaires concernant les bruits
de chantier

> Textes nationaux

Loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi bruit », avec ses décrets et arrétés
d'application parus, relative a la lutte contre le bruit.

Code de la santé publique, application des articles R. 48-1 & R. 48-5 du décret no 95-408 du
18 avril 1995 et de l'arrété du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure.

Code des collectivités territoriales, application des articles L. 2212-2 et L. 2214-4, relatif aux
constats et a la répression des bruits de voisinage, en application du décret du 18 avril 1995 et de
l'arrété du 10 mai 1995.

Reglement sanitaire départemental-type (circulaire du 9 aolt 1978) (cf. article 101-3
mentionné plus haut).

Décret no 69-380 du 18 avril 1969 relatif a l'insonorisation des engins de chantier (JO du 25
avril 1969). Ce décret est abrogé par le décret no 95-79 du 23 janvier 1995. Cependant, a titre
transitoire, ces arrétés d'application demeurent en vigueur, ainsi que les sanctions pénales, jusqu'a la
parution des nouveaux arrétés pris en application du décret no 95-79.

Décret no 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues a l'article 2 de la loi no 92-
1444 du 31 décembre 1992, relatives aux objets bruyants et aux dispositions d'insonorisation (JO du
25 janvier 1995).
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Décret no 95-408 du 18 avril 1995 sur la « lutte contre les bruits de voisinage », concernant
les sanctions pouvant étre appliquées lorsqu'il est porté atteinte a la tranquillité des riverains.

Arrétés pris en application du décret no 69-380 du 18 avril 1969.

Arrété du 11 avril 1972 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le ou
les moteurs a explosion ou a combustion interne de certains engins de chantier (JO du 2 mai 1972)
modifié par l'arrété du 5 mai 1975 (JO du 11 mai 1975) et par arrété du 19 décembre 1977 (JO du 20
janvier 1978). Par arrété du 18 septembre 1987, il n'est plus applicable, a compter du 24 décembre
1988, aux pelles hydrauliques, aux pelles a cables, aux bouteurs, aux chargeuses et aux chargeuses-
pelleteuses. Il reste cependant applicable aux matériels de ce type mis en service avant cette date.

Arrété du 4 novembre 1975 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par
les brise-béton ou les marteaux-piqueurs (JO du 11 décembre 1975). Cet arrété est abrogé par arrété
du 2 janvier 1986, a compter du 26 mars 1986 pour ce qui concerne les dispositions relatives a la
construction et a la mise en vente. Il reste applicable aux matériels mis en service avant cette date.

Arrété du 7 novembre 1977 fixant les conditions d'environnement pour I'exécution des
mesures du niveau sonore des bruits aériens émis par les engins de chantier (JO numéro
complémentaire du 18 septembre 1977).

Circulaire du 7 juin 1989 relative aux bruits de voisinage.

Arrété du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage.

Décrets et arrétés du 20 octobre 1993 relatifs aux bruits.

Circulaire du 27 février 1996 relative a la lutte contre les bruits de voisinage, et présentant la
panoplie réglementaire compléte.

» Textes communautaires

Pris en application du décret no 69-380 du 18 avril 1969 :

Arrété du 3 juillet 1979 fixant le Code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les
matériels et engins de chantier (JO numéro complémentaire du 18 aolt 1979) modifié par arrété du 6
mai 1982 (JO numéro complémentaire du 30 mai 1982) et du 2 janvier 1986 (JO du 26 janvier 1986),
pris respectivement en application des directives 79/113/CEE du 19 décembre 1978), 81/1051/CEE
du 7 décembre 1981 et 85/405 du 11 juillet 1985.

Arrété du 2 janvier 1986 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins
de chantier (JO du 26 janvier 1986), pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre
1984.

Arrété du 2 janvier 1986 relatif & la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les
marteaux-piqueurs ou les brise-béton (JO du 26 janvier 1986) pris en application des directives
84/537/CEE du 17 septembre 1984 et 85/409/CEE du 11 juillet 1985.

Arrété du 18 septembre 1987 relatif a la limitation des émissions sonores des pelles
hydrauliques, des pelles a cables, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses (JO
du 5 décembre 1987) modifié par I'arrété du 9 mars 1990 (JO du 23 juin 1990), pris respectivement en
application des directives 86/662/CEE du 22 décembre 1986 et 89/514/CEE du 2 ao{t 1989.

Arrété du 12 mai 1997 interministériel, fixant les dispositions communes applicables aux
matériels et engins de chantier pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984.
Arrété relatif a la limitation des émissions sonores des matériels et engins de chantier suivants :

e motocompresseurs ;

e groupes électrogenes de puissance ;

e marteaux-piqueurs et brise-béton ;

¢ pelles hydrauliques et a cables, bouteurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses.

> Directives CEE concernant les bruits de chantier

Méthodes de mesure

Directive du Conseil no 79/113 du 19 décembre 1978 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives a la détermination de I'émission sonore des engins et
matériels de chantier (JOCE no L 33 du 8 février 1979).

Directive du Conseil no 81/1051 du 7 décembre 1981 modifiant la directive 79/113/CEE
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives & la détermination de
I'émission sonore des engins et matériels de chantier (JOCE no L 376 du 30 décembre 1981).
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Directive de la Commission no 85/405 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrés
technique de la directive 79/113/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives a la détermination de I'émission sonore des engins et matériels de chantier
(JOCE no L 233 du 30 ao(it 1985).

Commission : communication relative aux méthodes de mesure harmonisées pour le bruit des
engins de chantier. Date d'adoption : 3 novembre 1981.

Dispositions communes

Directive du Conseil no 84/532 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de
chantier (JOCE no L 300 du 19 novembre 1984).

Directive du Conseil no 88/665 du 21 décembre 1986 modifiant plusieurs directives
concernant le rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne la publication au
JO des attestations et certificats prévus (JOCE no L 382 du 31 décembre 1988).

Groupes électrogénes de puissance

Directive du Conseil no 84/536 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes
électrogénes de puissance (JOCE no L 300 du 19 novembre 1984).

Directive de la Commission no 85/408 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrés
technique de la directive 84/535/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogénes de
puissance (JOCE no L 233 du 30 ao(t 1985).

Marteaux-piqueurs

Directive du Conseil no 84/537 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-
béton et des marteaux-piqueurs utilisés a la main (JOCE no L 300 du 19 novembre 1984, rectificatif
JOCE no L 41 du 12 février 1985).

Directive de la Commission no 85/409 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrés
technique de la directive 84/535/CEE du conseil, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des
marteaux-piqueurs utilisés a la main (JOCE no L 233 du 30 ao(t 1985).

Pelles hydrauliques et a cables, bouteurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses

Directive du Conseil no 86/662 du 22 décembre 1986 relative a la limitation des émissions
sonores des pelles hydrauliques et a cables, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-
pelleteuses (JOCE no L 384 du 31 décembre 1986, rectificatif JOCE no L 85 du 28 mars 1987,
rectificatif JOCE no L 93 du 7 avril 1987).

Directive de la Commission no 89/514 du 2 ao(t 1989 portant adaptation au progrés
technigue de la directive 86/662 du Conseil relative a la limitation des émissions sonores des pelles
hydrauliques, des pelles a cables, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses
(JOCE no L 253 du 30 aodt 1989).

VIII - Spécifications concernant les documents de référence
contractuels et les textes officiels

» Connaissance des réglementations et des documents contractuels

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les
documents contractuels applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les DTU et normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, erratas,
modificatifs, etc., connus a la date précisée ci-dessous, sauf spécifications expresses différentes dans
le CCAP.
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» Dates de prise d'effet des CCTG, DTU, normes, etc.

Sauf spécifications différentes dans le CCAP ou indication contraire indiquée dans les
normes.

Pour les marchés publics, article 3.11 du CCAG : les textes des CCTG et CCAG a retenir
sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de l'article
10.

Remarque

Au sujet des DTU, normes, certifications, labels et autres textes visés ci-avant, il est bien ici
précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions ci-apres du présent CCTP et
celles de documents ci-avant, l'ordre de préséance sera celui énoncé dans la partie « Clauses
communes », Chap. 1, XV.

IX - Documents de référence contractuels

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui
leur sont applicables, dont notamment les suivants :

» CCTG Travaux

Le CCTG Travaux est rendu applicable pour les travaux du présent marché par I'ensemble
des décrets et arrétés l'approuvant ainsi que par ceux en approuvant ou en abrogeant certains
fascicules dont, pour les plus récents :

e Arrété du 12 février 2004.
e Arrété du 25 ao(t 2004.
e Arrété du 15 mai 2006.
e Arrété du 31 ao(t 2007.

e Arrété du 6 mars 2008.
Fascicule n°2 — Terrassements généraux — N° spécial 2003-2

> Normes

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront notamment répondre aux normes
suivantes, pour les parties applicables aux travaux du présent marché.
Classification des normes :
¢ NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.
e NF EN ISO : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a
une origine internationale.
e NF ISO : norme francaise homologuée d'origine internationale.
e NF: norme francaise.
e CEIl : norme européenne (Commission électrotechnigue internationale).

Les normes sont énumérées dans l'ordre suivant :
e normes NF EN ISO ;
e normes NF EN ;
e normes NF ISO ;
e normes NF ;
e normes ISO;
e normes CEl.
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Norme Intitulé Date
Terrassements
Normes francaises
Exécution des terrassements - Classification des
NF P11-300 .. o . .
matériaux utilisables dans la construction des remblais et Sept. 92
(P11-300) " N
des couches de forme d'infrastructures routieres
NF P11-301
(P11-3§10) Exécution des terrassements - Terminologie Déc. 94
Chaussées
Normes francaises
NF P98-080-1 Chau§sees - Terrasfsement - Termlnglogle.- Partie 1:
terminologie relative au calcul de dimensionnement des Nov. 92
(P98-080-1) .
chaussées
NF P98-036 Chaussées - Terrassement - Dimensionnement des
chaussées routiéres - Eléments a prendre en compte pour Déc. 92
(P98-086) . .
le calcul de dimensionnement
NF P98-101 Assises de chaussées - Chaux aérienne calcique pour sols Juil. 91
(P98-101) et routes - Spécifications )
NF P98-331 Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, Fév. 05
(P98-331) remblayage, réfection )
NF P98-332 Chaussées et dépendances - Regles de distance entre les
réseaux enterrés et régles de voisinage entre les réseaux Fév. 05
(P98-332) . .
et les végétaux
Norme Intitulé Date
Eurocode
Normes NF EN
NF EN 1997-1 | Eurocode 7 : calcul géotechnique - Partie 1 : regles Lin-05
(P94-251-1) générales J
NF EN 1997- , . . R
1/NA (P94-251- Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 1 : regles Sept. 06
générales - Annexe nationale a la NF EN 1997-1:2005 Pt
1/NA)
XP ENV 1997-1 | Eurocode 7 : calcul géotechnique - Partie 1 : régles Déc. 96
(P94-250-1) |générales )

Travaux géotechniques spéciaux

Normes NF EN

Edité le 26/06/2015

Page 54



CCTP —

NF EN 14475

Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Remblais

PARALLELE 45

, Janv. 07
(P94-326) renforcés anv
Normes francaises
NF P94-325-1 Execut!on des tra.lvaux gelotec.hmques s.peuaux - Ouvrages
en gabions en grillage métallique a maille hexagonale Mars. 04
(P94-325-1) . . . .
double torsion - Partie 1 : ouvrages hors site aquatique
NF P94-325-2 Exécution des trz?vaux gé’oteghniq\ues s‘péciaux - OQuvrages
(P94-325-2) en gabions en grillage métallique a maille hexagonale Nov. 06
double torsion - Partie 2 : ouvrages en site aquatique
Géotextiles
Normes NF EN
NF EN 13251 Geot.ext|les et Fl)ro.cFU|t§ apparentés - Caractéristiques
requises pour l'utilisation dans les travaux de Sept. 01
(G38-183) . .
terrassement, fondations et structures de souténement
NF EN 13251/A1 Geot.ext|les et Fl)ro.cFU|t§ apparentés - Caractéristiques )
requises pour l'utilisation dans les travaux de Ao(t. 05

(G38-183/A1)

terrassement, fondations et structures de souténement
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Norme Intitulé Date
Sols
Normes francaises
NF P94-066 Sols : reconnaissance et essais - Coefficient de Déc. 92
(P94-066) fragmentabilité des matériaux rocheux )
NF P94-067 Sols : reconnaissance et essais - Coefficient de Déc. 92
(P94-067) dégradabilité des matériaux rocheux )
Sols : reconnaissance et essais - Sol traité au liant
NF P94-102-1 hydraulique, éventuellement associé a la chaux, pour Juil. 01
(P94-102-1) utilisation en couche de forme - Partie 1 : définition - )
Composition - Classification
Sols : reconnaissance et essais - Sol traité au liant
NF P94-102-2 | hydraulique, éventuellement associé a la chaux, pour Juil. 01
(P94-102-2) utilisation en couche de forme - Partie 2 : méthodologie )
des études de formulation en laboratoire
Renforcement des sols
Normes francaises
NF P94-21
(P92-210)0 Renforcement des sols - Généralités et terminologie mai-92
NF P94-220-0 Renforc?ment des sols - Ouvrages en sols rapp(.)rtes N
renforcés par armatures ou nappes peu extensibles et juin-98
(P94-220-0) . e . .
souples - Partie O : justification du dimensionnement
Renforcement des sols - Ouvrages en sols rapportés
NF P94-220-1 |renforcés par armatures ou nappes peu extensibles et Lin-98
(P94-220-1) souples - Partie 1 : renforcement par des armatures J
métalliques en bande - Justification du dimensionnement
Renforcement des sols - Ouvrages en sols rapportés
NF P94-220-2 |renforcés par armatures ou nappes peu extensibles et Lin-98
(P94-220-2) souples - Partie 2 : renforcement par des armatures J
métalliques en treillis - Justification du dimensionnement
NF P94-222 Renforcement des sols - Ouvrages en sols rapportés
(P94-222) renforcés par armatures ou nappes peu extensibles et ao(t-95
souples - Essai statique d'extraction en place d'inclusion
Renforcement des sols - Ouvrages en sols rapportés
NF P94-232-1 | renforcés par armatures extensibles et souples - Partie 1 : Fév. 01
(P94-232-1) essai d'extraction en place, par paliers, d'une bande )

d'armature
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Acoustique
Normes NF ISO
NF ISO 6393 | Engins de terrassement - Détermination du niveau de Juil. 08
(E58-020) puissance acoustique - Conditions d'essai statique '
NF ISO 6395 | Engins de terrassement - Détermination du niveau de Mai-08
(E58-022) puissance acoustique - Conditions d'essai dynamique
Normes francaises
NF S31-010 Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de Déc. 96
(531-010) I'environnement - Méthodes particulieres de mesurage )
NF S31-010/A1 | Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de Déc. 08
(531-010/A1) |I'environnement - Méthodes particuliéres de mesurage )
Normes diverses
Normes NF EN
NF EN 1610 Mise en oeuvre et essai des branchements et collecteurs Déc. 97
(P16-125) d'assainissement '
NF EN 12767 | Sécurité passive des structures supports d'équipements .
. . ' . Mai. 00
(P98-400) de la route - Exigences et méthodes d'essai
NF EN 13331-1 | Dispositifs de blindage de tranchées - Partie 1 : Déc. 02
(P93-323-1) | spécification du produit )
NF EN 13331-2 | Dispositifs de blindage de tranchées - Partie 2 : évaluation Déc. 02
(P93-323-2) par calculs ou essais '
XP CEN/TS
13778 Engins mobiles de démolition - Prescriptions de sécurité Mai. 05
(E58-199)
NF EN 14933 Prod.wts. isolants 'fh(.ermllc!ues et dt.e remblayage p'our les .
applications de génie civil - Produits manufacturés en Mai. 08
(P75-451) X ) e
polystyrene expansé (EPS) - Spécification
NF EN 14934 Prod'wts. isolants 'fhgrm.lo!ues et de.z remblayage p,our les .
(P75-452) applications de génie civil - Produits manufacturés Mai. 08
polystyréne extrudé (XPS) - Spécification
Normes francaises
FD P94-447-2 thZT'I}::i;iuI(:1(:Tep:)eurrr;?nT:rssuc;thia(f:u\:(lbtré?)ttl(e):;ni ues - Juin. 03
(P94-447-2) P & g '

Partie 2 : vibrations induites par les engins mécaniques
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Norme Intitulé Date
Projet AFNOR
Sécurité passive des structures supports d'équipements
PR NF EN 12767 |de la route - Prescriptions et méthodes d'essai Juil. 07
(P98-400PR) | Date de cloture de I'enquéte probatoire : juillet 2007 )
Date cible de publication : février 2008
Norme ISO
I50/TR Technigues recommandées pour la mise en place des
7073:1988 canalisations d'assainissement enterrées en polychlorure Juil. 88
) de vinyle non plastifié (PVC-U)
» DTU

Dans la mesure ou certains ou tous les travaux de la présente entreprise entrent dans le

cadre de son domaine d'application : DTU 12 : Terrassements pour le batiment.

> Autres documents

La Recommandation pour les terrassements routiers (1976) du ministére de I'Equipement, du
service d'études techniques des routes et autoroutes et du laboratoire central des ponts et chaussées:
e Tome 1: établissement des projets et conduite des travaux.

Tome 2 : utilisation des sols en remblai et en couche de forme.
Tome 3 : compactage des remblais et des couches de forme.
Tome 4 : contrdle de I'exécution des remblais et des couches de forme.

> Textes officiels

Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 dont plus particulierement l'article 40 concernant la
protection des eaux souterraines.
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B - Spécifications et prescriptions techniques

| - Fournitures et matériaux

Sauf spécifications contraires explicites dans les textes du CCTP ci-aprés, les seules
fournitures entrant dans les travaux a la charge de I'entreprise sont les suivantes :

produits de traitement des sols ;
produits d'amendement de la terre végétale ainsi que, le cas échéant ;
matériaux d'apport pour remblais.

Ces fournitures devront répondre aux spécifications et prescriptions des articles 8, 9 et 10 du
fascicule 2 du CCTG.

[l - Laboratoire de chantier

Il n'est pas demandé de laboratoire de chantier.

[1l - Classification des sols

» Classification des sols pour les remblais

Annexe 3 aux commentaires du fascicule 2 du CCTG page 81.
Cette classification concerne uniquement les remblais et couches de forme.
Les difficultés d'extraction n'ont pas été prises en compte dans cette classification.

> Classification des sols selon les difficultés d'extraction

A défaut de classification de cette nature dans le fascicule 2 du CCTG, il est ici retenu la

classification :

Selon la norme P 11-201 (juin 1964) - DTU 12 - Travaux de terrassement pour le batiment -
Cahier des charges DTU no 12 - Cahier des prescriptions communes - Fascicule no 12 pour les
marchés publics - Cahier des clauses spéciales DTU no 12 pour les marchés privés - Mémento pour
la rédaction des marchés.

Cette classification est la suivante : les terrains sont classés selon les difficultés d'extraction,
dans l'ordre suivant :

A Terrain ordinaire : terres végétales, sables meubles, remblais de formation récente,
gravois ;

B Terrain argileux ou caillouteux non compact : argileux, pierreux ou caillouteux, tufs,
marnes fragmentées, sables agglomérés par un liant argileux ;

C Terrain compact : appartiennent a cette catégorie les argiles compactes, la glaise
(qui est un mélange sablo-limono-argileux) et les sables fortement agglomérés ;

D Roches devant étre attaquées au pic ou a la pioche. Les poudingues agglomérés
avec un liant naturel et attaquables au pic ou a la pioche sont rangés dans la
catégorie D ;

E Roches dures, exploitables au coin, a la pointerolle ou au marteau-piqueur ;

F Roches trés dures nécessitant I'emploi de la mine ;

G Roches de sujétion : roches dont la nature nécessiterait normalement I'emploi d'un
explosif, mais pour lesquelles cet emploi est interdit par le maitre d'ouvrage, en raison
de circonstances particulieres. Ces roches sont signalées aux documents particuliers
au marché avec leur importance probable.
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IV - Implantation — Piquetage

Au sujet de l'article 27 du CCAG, il est précisé que le plan général d'implantation sera remis a
I'entrepreneur.

Le piquetage général incombera a I'entreprise et tous les frais et fournitures nécessaires
seront a sa charge.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge toutes les prestations complémentaires
nécessaires telles que compléments de piquetage, piquetages spéciaux, etc. comme stipulé a
l'article 12 du fascicule 2 du CCTG.

L'entrepreneur sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de
les remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général
par autant de piquets qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre
distingués de ceux du piquetage d'origine.

L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.

V - Travaux préalables aux terrassements

Au sujet de l'article 13 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé : les travaux de terrassements
devront implicitement comprendre les travaux préalables aux terrassements qui seront éventuellement
aréaliser.

» Obligations des entrepreneurs

Les entrepreneurs seront contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, visité le
site sur lequel doivent se réaliser les travaux.

Lors de cette visite, ils auront pris connaissance de la nature, de l'importance des travaux
préliminaires a réaliser.

lls auront également parfaitement reconnu la nature et I'état des plantations existantes.

» Abattage et dessouchage

Selon I'emplacement de l'arbre a abattre, sa hauteur et son environnement, il pourra étre
abattu avec ou sans démontage préalable.

Dans le cas ou un démontage préalable est nécessaire, il consistera a supprimer
progressivement la partie aérienne de l'arbre, en supprimant dans un premier temps les branches
basses, puis en descendant a l'aide de cordages les branches supérieures, les branches coupées ne
devant en aucun cas basculer et tomber a des endroits pouvant causer des dégéats.

Les arbres abattus devront tomber strictement du c6té et a I'emplacement prévus.

Dans le cas de dessouchage, I'entrepreneur sera seul juge des moyens a utiliser, mécaniques
ou non, en fonction des conditions rencontrées.

Pour les arbres a fort enracinement, il y aura lieu de « détourer » au préalable la souche, de
maniére a éviter les ruptures dans le sol des racines principales qui doivent étre extraites.

En tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu, lors de l'abattage, de prendre toutes les
dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

» Débroussaillage - Défrichage

Le débroussaillage devra faire disparaitre toutes les broussailles, taillis, haies par coupement
et arrachage des racines.

Dans le cas de défrichage par engins mécaniques, toutes les dispositions devront étre prises
pour ne pas descendre trop en profondeur afin de ne pas polluer la terre arable en remontant des
couches inférieures calcaires ou marneuses.

Edité le 26/06/2015 Page 60



CCTP —
PARALLELE 45

> Garantie de survie des arbres et arbustes devant étre conservés

Tous les arbres, arbustes, etc. devant étre conservés devront recevoir une protection.

Ces protections seront de types adaptés a la taille et a 'emplacement des différents sujets.

Toutes dispositions devront également étre prises lors des travaux a proximité de ces sujets a
conserver, pour ne créer aucun dommage tant aux racines qu'au sujet.

En tout état de cause, les protections a mettre en place ainsi que les dispositions a prendre
devront garantir dans tous les cas et quelles que soient les conditions rencontrées la survie des sujets
a conserver.

Dans le cas ou l'un ou méme plusieurs sujets viendraient a dépérir, I'entrepreneur en
supportera toutes les conséquences.

» Travaux de démolition d'ouvrages de surface

Dans le cadre du terrassement, I'entrepreneur devra faire disparaitre tout ouvrage de surface
afin d’obtenir une plate-forme de voirie comme demandé et un accés facile aux zones de travaux.
Les travaux de démolition des petits ouvrages comprendront la démolition de leurs fondations.
Les sols et revétements seront démolis sur toute leur épaisseur, couches de fondations
comprises.
Les modes de démolition sont laissés a l'appréciation de l'entrepreneur qui adoptera les
dispositions adaptées.
Les travaux comprendront en outre, le cas échéant :
e la vidange des fosses éventuellement rencontrées dans l'emprise du terrain, leur
nettoyage et leur désinfection ;
e les puits rencontrés et les fosses devront étre comblés en matériaux adaptés.

» Enlévement des déchets et gravois

Les bois et branchages seront évacués du chantier au fur et a mesure.

Il sera interdit de brdler les bois sur le chantier.

Les gravois de démolition seront & évacuer au fur et a mesure a la décharge publique, a toute
distance.

L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels.

VI - Lieux d'emprunt et de dépot

Au sujet de l'article 3 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé :

Les lieux d'emprunt et de dépdt ne sont pas définis au présent CCTP.

Il incombera a l'entrepreneur d'en rechercher et de les soumettre a l'approbation du maitre
d'ceuvre.

Aprés usage, les lieux d'emprunt et de dépdt seront remis en leur état d'origine.

Tous les frais relatifs aux lieux d'emprunt et de dépét sont a la charge de I'entreprise et sont
implicitement compris dans les prix du marché.
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VIl - Assainissement et drainage

Au sujet des articles 14.3 et 15.4 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé que pour les eaux
superficielles, I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quelles qu'elles soient
pour en assurer |'évacuation le plus vite possible, et ceci pendant toute la durée des travaux et jusqu'a
la réception.

Dans le cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, I'évacuation devra étre assurée par
pompage.

Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux superficielles sont
implicitement compris dans les prix du marché.

Dans le cas d'arrivées d'eaux souterraines, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
pour en assurer |'évacuation au fur et @ mesure par tous moyens y compris par pompage et, ce,
pendant toute la durée nécessaire jusqu'a la réception.

Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux souterraines sont
implicitement compris dans les prix du marché ;

Dans le cas de pompage, celui-ci comprend :

e ['amenée et le repli du matériel spécifique ;

¢ la valeur de location de ce matériel ;

¢ le maintien a pied d'ceuvre et I'entretien ;

¢ le fonctionnement du matériel y compris I'énergie nécessaire ;
e la main-d'ceuvre nécessaire.

VIl - Décapage de terre végétale

Avant travaux de terrassement, la terre végétale sera soigneusement décapée. L'épaisseur de
ce décapage sera fonction de I'épaisseur de la couche de terre végétale existante, étant bien précisé
que sur toutes les emprises devant recevoir directement des ouvrages tels que voiries, la totalité de
I'épaisseur de terre végétale existante devra étre enlevée.

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches ou autres matiéres impropres,
et mise en dépdbt en une ou plusieurs buttes de forme géométriquement facilement cubables dont le
dessus sera penté.

L'emplacement du dépét sera défini par le maitre d'ceuvre en temps voulu.

En fonction des besoins en terre végétale pour les espaces verts envisagés, les excédents
éventuels de terre végétale seront a évacuer hors du chantier par I'entrepreneur.

IX - Terrassements en déblais

» Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites dans les textes du CCTP ci-aprés, toutes les fouilles a
réaliser par l'entreprise s'entendent quelles que soient les sujétions et les difficultés d'extraction
rencontrées en fonction de la nature des terrains.

Les travaux de terrassements comprendront également :

e la démolition par tous moyens de roches ou de bancs de pierres éventuellement
rencontreés ;

¢ la démolition par tous moyens d'anciens ouvrages en magonnerie ou bétons de toutes
natures éventuellement rencontrés ;

e [l'arrachage et I'enlévement de toutes anciennes souches pouvant étre rencontrées ;

e la démolition ou l'arrachage et I'enlévement d'anciennes canalisations ou cébles hors
service éventuellement rencontrés ;
Les terrassements en déblais comprennent implicitement les prestations énumérées a
I'article 17.10 du fascicule 2 du CCTG.
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> Exécution des fouilles

Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition a la main si des conditions
particuliéres I'exigent.

Les engins a utiliser seront adaptés a la nature des terrains et aux conditions de chantier.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, utilisation d'engins
spéciaux, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions,
notamment tous jets de pelle, montages, roulages, fagon de banquettes nécessaires dans le cadre de
I'exécution des travaux et suivant le cas :

e pour mise en dép6t des terres devant étre réutilisées ;
e pour chargement des terres devant étre enlevées.

L'exécution comprendra, le cas échéant, la facon de rampes d'acces nécessaires et leur

enlévement apres coup.

> Parois et fonds de fouille

Les fonds de fouille seront dressés horizontalement ou pentés suivant un plan (ou des plans
successifs) aux cotes du projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront soit laissées en talus, soit taillées avec
fruit, degré d'inclinaison a définir en fonction de la nature du terrain rencontré. Dans le cas ou
I'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais entrainés par
des éboulements éventuels lui seraient imputés.

Si nécessaire, selon les conditions rencontrées, les talus et parois devront étre protégés par
un film plastique.

En ce qui concerne les plates-formes et talus, il est précisé que les prestations prévues a
I'article 14.2 du fascicule 2 du CCTG sont dues et implicitement comprises dans les prix du marché.

> Blindages et étaiements
L'entrepreneur aura a sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements
qui s'avéreraient éventuellement nécessaires.

» Rabattement de nappe

Si la mise en place de pompages temporaires s’avere nécessaire, I'entreprise en charge des
travaux sera tenue au préalable de déposer aupres de la DDTM 33 une fiche déclarative a la
réalisation de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain (rubrique 1.1.1.0 de la
nomenclature Loi sur 'Eau).

> Cas de fouilles au droit de batiments existants

Au droit de batiments existants, il devra étre réservé selon le cas :
e soit un talus simple ;
e soit un talus dont la créte sera éloignée d'au moins 1 métre du mur du batiment.

» Emploi d'explosifs

L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.

X - Remblais

» Préparation initiale des zones de remblais

Au sujet des articles 15.1 et 17.8 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé que dans le cas ou il
sera nécessaire d'exécuter des redans, les dimensions et le nombre seront a définir par I'entrepreneur
en fonction des conditions rencontrées.

Les types d'engins de compactage a utiliser seront a proposer par l'entrepreneur a
I'approbation du maitre d'ceuvre.
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Dans le cas ou des zones localisées de portance insuffisante seraient rencontrées,
I'entrepreneur devra purger ces zones et les remplacer par un matériau de meilleure qualité.

Ces travaux de purge comprendront toutes les prestations nécessaires telles que définies a
l'article 17.22 du fascicule 2 du CCTG.

Ces travaux de purge sont implicitement compris dans les prix du marché.

En ce qui concerne des zones de sols compressibles non reconnues au préalable, les
dispositions a prendre pour remédier au risque de compromettre la stabilité de l'ouvrage sont
implicitement comprises dans les prix du marché.

> Réalisation des ouvrages

Au sujet de l'article 15.2 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé que les spécifications relatives
au compactage des sols sont précisées ci-aprés par référence a une densité a obtenir.

En ce qui concerne le compactage et le réglage des talus, le présent CCTP ne précise pas le
volume des matériaux constituant I'excédent et leur destination finale.

> Controle

Au sujet de l'article 15.3 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé que les contrdles seront
assurés par le maitre d'ceuvre.

Il appartiendra a I'entrepreneur de définir la nature et la fréquence des essais, ainsi que la
méthode de contrdle, et de les proposer au maitre d'ceuvre ; ce dernier pourra, s'il le juge nécessaire,
demander a I'entrepreneur de modifier les modalités proposées.

En ce qui concerne les essais complémentaires que le maitre d'ceuvre pourra a tout moment
exiger de I'entrepreneur, les frais entrainés seront ;

e ala charge de l'entrepreneur si les résultats des essais lui sont défavorables ;

¢ ala charge du maitre d'ouvrage, dans le cas contraire.

> Exécution des remblais

L'exécution des remblais comprendra :

e lareprise sur stock ou I'amenée de matériaux extérieurs ;

e le réglage en couches successives ;

e larrosage ;

¢ le compactage jusqu'a I'obtention des exigences fixées ;

e le réglage de la plate-forme et des talus au profil définitif, y compris I'évacuation des
terres en excédent ;

¢ |a protection des plates-formes et des talus contre les eaux de ruissellement compris
la réalisation et I'entretien des ouvrages provisoires correspondants.

L'épaisseur des couches successives de remblai sera au maximum de 0,20 a 0,30 métre.

Tous les remblais a réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-apres, a
exécuter avec des terres en provenance des fouilles. Dans le cas ou la nature des terres provenant
des fouilles ne permettrait pas I'exécution des remblais dans les conditions fixées, il appartiendra a
I'entrepreneur d'amener des matériaux de remblais conformes, a ses frais.

Ces remblais ne devront pas comprendre de pierres ou blocs qui devront étre concassés au
préalable. De plus, ils ne devront contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.

Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée devra étre
soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matieres végétales.

Selon les charges a supporter par le remblai, il pourra s'avérer nécessaire que le sol devant
recevoir ce remblai soit compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale a celle exigée pour
le remblai.

Le maitre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur des essais de compactage de ce sol qui
seront entierement a la charge de ce dernier.

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions
nécessaires, notamment le piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc.
nécessaires en fonction des conditions de chantier.
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L'entrepreneur sera contractuellement tenu de livrer les remblais finis répondant aux

exigences suivantes :

Compacité par référence a la densité Proctor : 95 % a l'indice Proctor modifié.

Xl - Traitement

des sols

Dans le cas ou un traitement des sols est prévu, les travaux comprendront :
e ['amenée et le repli du matériel spécifique ;
¢ la valeur de location de ce matériel ;
¢ le maintien a pied d'ceuvre, I'entretien et le fonctionnement de ce matériel y compris
I'énergie nécessaire, pendant toute la durée voulue ;
¢ le stockage et I'épandage du liant ;
¢ le malaxage du mélange.
L'entrepreneur aura a sa charge le nombre de passes d'épandage et de malaxage
nécessaires pour obtenir la mouture définie ci-apres au présent CCTP.

XII - Plate-forme support d'ouvrages de voiries

Au sujet de l'article 16 du fascicule 2 du CCTG, il est précisé que pour les ouvrages de
terrassement devant servir de support a une voirie, trottoir, parking ou autre, la partie supérieure des
remblais ou la plate-forme de terrassements devra étre soigneusement réglée aux niveaux voulus.

» Classification des sols CBR (cf. tableau suivant)

Examen visuel Indice portant Indice de Types de sol
CBRY déformation EV2
(Mpa)?
Circulation impossible [CBR <=3 EV2 <=15 Argiles fines saturées
Orniére derriere|]3<CBR <=6 [15<EV2<=30 Limons plastiques
I'essieu de 13 t
Déformable 6 <CBR<=10 |30<EV2<=50 Sables argileux

Peu déformable

10<CBR <=20

50 <EV2<=120

Sables alluvionnaires avec - de
5 % de fines

Trés peu déformable

20<CBR <=50

120 < EV2 <= 250

Matériau insensible a I'eau
Grave propre
Ancienne chaussée

Pas déformable

CBR > 50

EV2 > 250

Grave propre et compacte
Roche, ancienne chaussée

1) CBR : Indice portant californien.

2) EV2 : module de déformation a la plaque (Méga-Pascal).
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» Classification dite RTR (cf. tableau suivant)

Classe |Types de sol

A Sols fins (limons, sable fin, argile)
B Sols sableux et graveleux avec fines (sables et graves argileux)
C Sols comportant des fines et des gros éléments (alluvions

grossieres, argile a silex)

D Sols et roches insensibles a I'eau (sable et grave alluvionnaire)

E Roches évolutives (marne, schiste, gres)

XIII - Mise en place de terre végétale

La mis en place d’'un revétement en terre végétale comprend :
e Lareprise de la terre végétale mise en dép6t au début des travaux ;
e Le transport depuis le lieu de dépbét et le déchargement au lieu d'utilisation ;
e Lerépandage en épaisseur réguliere sur la zone a revétir ;
e L’enlévement de toutes les matiéres étrangéres telles que les grosses racines, les
pierres, déchets divers, etc. non enlevées lors du stockage aprés décapage ;

e Le réglage aux niveaux fixés, aprés compactage.
L’amendement et/ou la fertilisation ne font pas partie des travaux a la charge de I'entreprise.

XIV - Transport et enlevement des terres

» Transports internes pour la réalisation des travaux

Les prix du marché comprendront implicitement tous les transports par tous moyens a
I'intérieur du chantier et, le cas échéant, entre les lieux d'emprunt et de dépbt, nécessaires a la
réalisation des travaux.

L'entrepreneur aura également a réaliser et & entretenir les voiries provisoires ou pistes de
circulation utilisées par I'entreprise.

Selon le cas, ces voiries provisoires pourront rester en fin de travaux de terrassements ou
seront a démolir par I'entrepreneur.

> Enlévement des terres en excédent

Toutes les terres en excédent apres exécution des remblais et mise en place de terre
végétale, le cas échéant, seront évacuées hors du chantier par l'entrepreneur.

Les terres seront transportées a la décharge publique ou a un autre lieu au choix de
I'entrepreneur, a toute distance, et l'entrepreneur fera son affaire de I'obtention des autorisations
nécessaires, le cas échéant, et des droits de décharge, s'il y a lieu.

XV - Pieces représentant une valeur artistique ou archéologique

Dans le cas de mise a jour lors des travaux de pieces représentant une valeur artistique ou
archéologique, I'entrepreneur devra en avertir immédiatement le maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur devra alors respecter toutes les instructions qui lui seront données a ce sujet.

Les frais de I'entrepreneur a ce sujet lui seront réglés sur dépenses contrblées.

Edité le 26/06/2015 Page 66



CCTP —
PARALLELE 45

C - Descriptif des ouvrages

| - Travaux préalables aux terrassements

» Travaux préalables aux terrassements

Exécution de tous les travaux préalables aux terrassements nécessaires, que l'entrepreneur
aura reconnus sur le site.

Compris toutes prestations nécessaires dans les conditions précisées ci-avant au CCTP.

Compris enlevement hors du chantier des gravois et déchets, si nécessaire.

» Débroussaillages

Débroussaillages sur I'emprise nécessaire, comprenant coupements et arrachage des taillis,
broussailles, arbustes, haies et toutes autres végétations, compris arrachage des racines.

Chargement et enlévement hors du chantier de tous les produits du débroussaillage, a toute
distance.

Le débroussaillage comprend le coupement et I'enlévement des souches et racines de tous
arbres de diamétre jusqu'a 0,15 métre.

» Abattage d'arbres

Abattage d'arbres de toutes essences, compris arrachage des souches et racines, et
rebouchement des trous.
Coupement des branches, débitage et enlévement des bois hors du chantier, a toute distance.
Diamétre mesuré a 1 metre du sol.
e Arbres de diameétre de 0,16 & 0,30 metre.
e Arbres de diameétre de 0,31 & 0,50 metre.

Il - Terrassements

» Décapage de terre végétale

Décapage de terre végétale par tous moyens sur I'épaisseur nécessaire pour enlever toutes
matiéres végétales.

Purge de la terre végétale par enlévement des grosses racines et autres matiéres impropres,
et mise en dépét aux emplacements définis par le maitre d'ceuvre en une ou plusieurs buttes de forme
géométrique a dessus penté, compris chargement et transport par tous moyens.

Epaisseur minimale : 0,20 métre.

» Terrassements généraux en déblais

Terrassements généraux en déblais, exécutés par tous moyens sauf explosifs, pour réaliser la
plate-forme voirie aux cotes du projet, avec dressement du fond de fouille, horizontal ou penté, selon
le cas, exécution de talus.

Terrassements comprenant la démolition par tous moyens de tous ouvrages et de toutes
natures en béton, maconnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que de tous bancs de
pierre, arrachage et enléevement de souches, etc.

e En terrain ordinaire - Classe A.

> Terrassements en excavation

Terrassements en excavation, exécutés par tous moyens sauf explosifs, pour réaliser la plate-
forme aux cotes du projet, avec dressement du fond de fouille, horizontal ou penté, selon le cas.

Terrassements comprenant la démolition par tous moyens de tous ouvrages et de toutes
natures en béton, maconnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que de tous bancs de
pierre, arrachage et enléevement de souches, etc.

e En terrain de toutes natures.
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1l - Remblaiements

> Terrassements en remblais

Préparation préalable du sol de I'emprise a remblayer et compactage du fond de forme, s'ily a
lieu.

Mise en place de remblais par couches successives.

Compactage des remblais pour obtenir le taux de compressibilité voulu.

Dressement des surfaces remblayées horizontal ou penté selon le cas, aux niveaux voulus et
compactage superficiel de finition.

Exécution des remblais avec terres en provenance des fouilles expurgées de toutes matieres
impropres aux remblais.

Y compris fourniture de matériau de remblai extérieur, si nécessaire.

» Purges de zones localisées de portance insuffisante

Purge des zones a portance insuffisante, comprenant extraction des matériaux et enlévement,
fourniture et transport de matériaux de substitution et mise en place.

Avec mise en place d'une nappe de textile anticontaminante.

Travaux compris dans le prix des remblais ci-dessus jusqu'a un volume de purge ne
dépassant pas 20 % du cube total de remblai.

» Apport de matériau de remblai

Apport de matériau de remblai extérieur au chantier, a la charge de l'entrepreneur.

Matériau devant répondre aux conditions voulues, de nature et provenance a étre agréées par
le maitre d'ceuvre.

Pour fourniture, frais de transport et amenée a pied d'ceuvre aux endroits a remblayer.

> Traitement des sols

Traitement des sols comprenant matériel, stockage et épandage du liant, et malaxage,
nombre de passes d'épandage et de malaxage nécessaires pour obtenir le résultat exigeé.

Nature et type du liant et dosage, a définir par I'entrepreneur et a soumettre au maitre d'ceuvre
pour approbation.

» Couche de forme

Sur les emprises devant servir de support a des ouvrages de voiries, il sera a réaliser une
amélioration de la portance du sol, par I'exécution d'une couche de forme.

Couche de forme a réaliser par apport de matériaux.

Le dessus de cette couche de forme sera soigneusement réglé aux niveaux voulus.

Niveau de portance a obtenir : EV2 >40 MPA

Nature et état des matériaux constitutifs : sable issus des déblais

Modalités de compactage : hydraulique

» Mise en place de terre végétale

Mise en place de terre végétale compris reprise sur dépdt, transport, répandage et réglage de
niveau apres compactage.

IV - Enlevement des terres

Chargement par tous moyens et enlevement hors du chantier des terres excédentaires apres
exécution des remblais.

Enlévements effectués au fur et a mesure de l'avancement des fouilles, le reste aprés
exécution des remblais, le cas échéant.

Transport par tous moyens et a toute distance, lieu de dép6t au choix de I'entrepreneur qui
aura a sa charge tous frais de décharges et autres.

Si stockage sur site, la zone sera définie par le maitre d’ceuvre.
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3 - Voiries

Edité le 26/06/2015 Page 69



CCTP —
PARALLELE 45

A - Définition des travaux de I'entreprise — Réglementations

| - Etendue et consistance des travaux

Les travaux a réaliser par I'entreprise sont essentiellement les suivants :
Réalisation des voiries et de leurs accotements avec raccordement sur la voirie existante et
réalisation de la plateforme du poste de transformation (conformément au Plan de Voirie - plan n°3).

[l - Localisation des travaux

Les travaux a réaliser par l'entreprise sont définis et explicités par les documents graphiques
suivants, annexés au dossier de consultation : Plan de situation.

[l - Bases contractuelles

Définition des voiries a réaliser dans le cadre du marché et classes de trafic

Classe de trafic
T5/T4/T3/T2/T1/TO
Voie de desserte T4

Définition de la ou des voiries

Portance de la ou des plates-formes support de chaussée livrées a I'entrepreneur

La portance de la ou des plates-formes support de chaussée livrées a I'entrepreneur n'est
pas connue.

Il appartiendra au présent entrepreneur de déterminer, a ses frais, la classe de portance de la
ou des plates-formes qui lui ont été livrées.

Classification du sol terrain mis a disposition de I'entrepreneur

L'entrepreneur prendra le terrain naturel dans I'état ou il se trouve sur I'emprise de la ou des
voiries a réaliser.

La classe du sol sur cette ou ces emprises n'est pas connue.

Il appartiendra au présent entrepreneur de faire déterminer, a ses frais, la classe du sol mis &
sa disposition.

IV - Prestations a la charge de I'entreprise

Dans le cadre de son marché, l'entreprise aura a sa charge l'exécution de toutes les
prestations, le transport et la fourniture de tous les matériaux nécessaires pour livrer les ouvrages en
complet et parfait état de finition dans le respect des documents techniques de référence et des
normes applicables.

Installations de chantier

Les prestations a la charge de l'entreprise dans le cadre de son marché comprennent
implicitement :
e l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux de toutes les
installations, engins et équipements nécessaires a la réalisation des travaux ;
e tous agres et dispositifs manuels ou mécaniques nécessaires ;

e toutes les installations de chantier nécessaires a I'exécution des travaux du présent
marché ;

¢ les installations nécessaires pour respecter la Iégislation en matiere de sécurité et de
protection de la santé ;

e [aménagement de I'aire de stockage ;
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e toute la signalisation nécessaire a la protection vis-a-vis de la circulation ;
e toutes les installations et signalisations nécessaires pour garantir la sécurité des tiers ;

e les dispositifs provisoires éventuels d'assainissement, et toutes autres installations de
chantier qui s'avéreront nécessaires ;

¢ les nettoyages du chantier au fur et a mesure de l'avancement ;

e l'enlévement des terres, gravois et déchets hors du chantier au fur et & mesure de
I'exécution.

Piquetages

Les piguetages et implantations.

Plate-forme support

Les prestations a la charge de I'entreprise concernant la plate-forme de support comprennent:
e ['acceptation du terrain naturel dans I'état ou il se trouve ;

e tous les travaux de terrassements nécessaires pour réaliser la plate-forme support
apte a recevoir les ouvrages de voirie prévus au présent marché ;

e ['exécution des drainages nécessaires, s'il y a lieu ;

Si nécessaire, en fonction du degré de portance du sol :
e ['exécution d'une couche de forme.
¢ les travaux de consolidation du sol ;
¢ la fourniture et pose d'un additif de structure géotextile tissé ou non tissé ;

Voiries a revétement hydrocarboné

Les prestations concernant les voiries a revétement hydrocarboné comprennent ;

e la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages de voirie prévus au marché (corps de chaussée, accotement,
couche de roulement) y compris tous travaux accessoires nécessaires ;

e les études de formulation des mélanges ;

Si nécessaire :
e la couche de cure ;
¢ la couche d'accrochage ;
e la couche d'imprégnation ;
¢ la fourniture et mise en place de fourreaux sous la voirie.

Voiries en béton

Les prestations concernant les voiries en béton comprennent :

¢ la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages de voiries prévus au marché (fondation, béton de voirie,
finition en surface) ;

e les études de composition du béton ;
e la couche de cure.

Pour les voiries réalisées sur I'emprise d'anciennes démolies :
¢ la mise a niveau des regards, avaloirs, bouches d'égout, etc. ;
e larepose de ces ouvrages ;
¢ les drainages, si nécessaire ;
e la fourniture et la mise en place de fourreaux sous voirie.
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Bordures et caniveaux

Les prestations concernant les bordures et caniveaux comprennent :
e la préparation du terrain et I'exécution des fouilles ;
e la préparation de la forme ;
¢ [l'exécution des fondations ;

e la fourniture et la mise en place des éléments préfabriqués de bordures, leur réglage,
leur calage et I'exécution des joints ;

e ['exécution des bordures, caniveaux et dispositifs de retenue en béton coulé en place ;
e la reprise des bordures endommagées.

Pavages et dallages

Les prestations concernant les pavages et dallages comprennent les éléments suivants :

e la réception des assises et la réception des drainages, le cas échéant, dans le cas ou
ces ouvrages ne font pas partie du présent marché ;

e la fourniture et la mise en ceuvre du lit de pose ;

e la fourniture et la mise en ceuvre des pavés et/ou des dalles, avec toutes leurs pieces
accessoires de rives et autres nécessaires ;

¢ les ouvrages de butée et de calages ;

e ['exécution de tous les points singuliers rencontrés tels que rives, encadrements, etc. ;
¢ le traitement des raccords et finitions au droit des ouvrages émergents ;

¢ les raccordements des matériaux de nature différente ;

e [I'exécution des motifs décoratifs obtenus par calepinage selon dessin du maitre
d'ceuvre ;

e la protection des revétements finis des matériaux dont la nature rend une protection
nécessaire ;

e et tous travaux annexes et accessoires nécessaires.

Signalisation

Les prestations concernant la signalisation comprennent :

e la fourniture et la pose, y compris tous travaux de terrassement et fondations, des
équipements de signalisation verticale prévus ci-apreés au CCTP ;

e la réalisation des signalisations horizontales prévues ci-aprés au CCTP, par peinture
ou par bandes ou autres, compris toutes fournitures.

Ouvrages de sécurité

La fourniture et la mise en place de tous les ouvrages de sécurité prévus ci-aprés au CCTP, y
compris tous les travaux et fournitures accessoires de fixation ou autres.

Ouvrages accessoires et ouvrages divers

La fourniture et la mise en place des ouvrages accessoires de voirie et ouvrages divers
prévus ci-aprés au CCTP, y compris tous les travaux de fixation nécessaires tels que scellements,
massifs en béton, etc.

Autres prestations a la charge de I'entreprise

Elles comprennent :
e la protection jusqu'a la réception de certains ouvrages tels que carrelages, dalles de
pierre, marbre, etc. ;
¢ la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par
les travaux du présent marché ;

e la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

¢ la mise a jour ou I'établissement de tous les plans de récolement pour étre remis au
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maitre d'ouvrage a la réception des travaux ;

¢ la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,
le cas échéant ;

e tous les autres frais et prestations, méme non énuméreés ci-dessus, mais nécessaires
a la réalisation parfaite et compléte des travaux ;

¢ les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
¢ le ramassage des déchets et emballages ;

e le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le
respect de la législation en vigueur.

Pour la réception :

o le repli de toutes les installations de chantier et autres ;
¢ laremise en état des emplacements utilisés ;
¢ |e nettoyage final des ouvrages.

La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception :
e la ou les notices d'entretien ;
¢ le plan de récolement.

V - Tranches d'exécution des travaux

Les travaux seront réalisés en une tranche unique.
ou
Les travaux seront réalisés en plusieurs tranches.
Ces tranches sont les suivantes :

e 1re tranche ferme: ...

e 2e tranche conditionnelle : ...

VI - Matériaux fournis par le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage ne fournira aucun matériau.

VII - Aires de stockage des granulats et autres matériaux

Le maitre d'ouvrage mettra a la disposition de I'entrepreneur un emplacement pour une aire
de stockage.

Cet emplacement sera défini au moment de la phase de préparation.

Tous les travaux d'aménagements de cette aire de stockage sont a la charge de
I'entrepreneur, ainsi que son acces, le cas échéant.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra remettre I'emplacement mis a sa disposition dans le
méme état que celui dans lequel il lui avait été remis.
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VIII - Réglementations générales

L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et
autres de cette réglementation applicables aux travaux de son lot.

Se reporter aux Clauses communes (cf. Partie 0) pour :
e Code civil.
e Code de la construction et de I'habitation.
e Code général des collectivités territoriales.
e Code des communes.
e Code de la santé publique.
e Code de I'environnement.
e Code de l'urbanisme.
e Code rural.
e Code du travail.
e Tous les autres codes applicables.
e Reéglement sanitaire national et/ou départemental.
e Réglementation sécurité incendie.
e Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier, etc.

IX - Procédes et produits de technigues non courantes

Se reporter au Clauses communes (cf. Partie 0) pour :
¢ Avis techniques.
e Procédure ATex.

X - Réglementations concernant les matériaux et produits

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet
d'une marque NF, d'un label ou d'une certification, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et
fournitures concernés.

Certification 1ISO 9000

Dans les fiches d'information sur un produit apparait trés souvent la référence a une
certification ISO 9000.

Cette certification ne concerne pas les performances du produit fini. Elle garantit seulement
gue tous les produits sortant de fabrication ont une qualité conforme a celle du modéle annoncé
certifié ou non.
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Produit Qualification délivrée Organisme délivreur
Margue NF
Produits objgts de normes NE AENOR
applicables
Produits écologiques NF Environnement AFNOR
Certification
CSTB

Composants et matériaux des
batiments

Cstbatt

Centre scientifique et technique du
batiment

Composants du batiment

Avig - Cebtp - Cerf - Acotherm -

CEBTP

Centre expérimental de recherche

Cekal - Snif et d'études du batiment et des
travaux publics
CERIB
Produits en beton Qualif - 1B Centre d'études et de recherche
de l'industrie du béton
FIB
Produits de l'industrie du béton Qualif - IB
Fédération des industries du béton
AFCAB
Armatures de béton Afcab Association francaise de
certification des armatures en
béton
CTTB
Produits en terre cuite CTTB

Centre technique des tuiles et
briques

Xl - Réglementation sécurité incendie

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :
e laréaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en oeuvre ;
e le comportement au feu des ouvrages en place.

Xl - Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers

sur le chantier

Se reporter au CCTL pour :
e Sécurité et protection de la santé sur le chantier.
e Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements.
e Sécurité des ouvriers contre les chutes.

e Décret no 2004-924 du ler septembre 2004 fixant les nouvelles contraintes pour
effectuer des travaux en hauteur.
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XIII - Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier

Complément aux textes des Clauses communes a ce sujet.

> Déchets de chantier

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet,

notamment :

Loi no 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi no 75-633 du 18 juillet 1975.

Loi no 94-609 du 13 juillet 1994.

Décret no 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage.

Décret du 15 mai 1997.

Circulaire du 15 février 2000.

Décret no 2002-540 du 18 avril 2002 transposant d'une part la décision 2001/573/CE
et d'autre part la décision 91/689.

Ainsi que tous les autres textes réglementaires parus a ce sujet a la date précisée au
présent document.

> Bruits de chantier

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict
respect de la Iégislation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

Arrété du 11 avril 1972 relatif a la limitation des émissions sonores des matériels et
engins de chantier.

Loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi bruit », avec ses décrets et arrétés
d'application parus relative a la lutte contre le bruit.

Ainsi que tous les articles des différents codes, et tous les décrets, arrétés, circulaires,
etc.

Décret no 95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les dispositifs
d'insonorisation, qui renvoie a des arrétés le soin de fixer, catégorie par catégorie de
matériels, les niveaux limites admissibles et la mesure correspondante. Les nouvelles
dispositions concernent principalement les contréles et surtout les sanctions, qui sont
notablement renforcées.

Décret no 95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage.
Articles L. 231-8 et R. 232-8 a R. 232-8-7 du Code du travail concernant la protection
des travailleurs contre le bruit sur les chantiers.

Arrété du 12 mai 1997 pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre
1984 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier
relatif a la limitation des émissions sonores.

Circulaire du 12 décembre 1997 - Bruit - Infrastructure routiére relative a la prise en
compte du bruit dans la construction des routes nouvelles ou l'aménagement de
routes existantes du réseau national.

Ainsi que tous autres textes réglementaires parus a ce sujet a la date précisée au
présent document et tous les textes officiels relatifs a la limitation des émissions
sonores des matériels et engins de chantier, parus depuis l'arrété du 12 mai 1997.
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XIV - Textes officiels

Devront étre respectées les dispositions des différents textes officiels dans la mesure ou ils
sont applicables a tous ou a certains travaux du présent marché.
Ces textes sont notamment les suivants :

e Code de la voirie routiére.

e Décret no 85-1263 du 27 novembre 1985 pris pour l'application des articles 121 et
122 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, relatif a la coordination des travaux affectant
le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances.

e Décrets no 64-527 du 5 juin 1964 et no 69-897 du 18 septembre 1969 relatifs aux
chemins ruraux.

e Décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 et arrété du 16 novembre 1991 relatifs a
I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport et de distribution (rassemblant I'ensemble des procédures
applicables aux travaux a réaliser & proximité des réseaux publics).

e Décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux travaux sur des sites contenant ou
présumés contenir des éléments du patrimoine archéologique.

e Circulaire du 18 avril 2002 relative a I'évaluation des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, en application du décret no 2001-1016.

e Circulaire du 16 mai 2002 relative a I'adhérence des couches de roulement neuves et
contrdle de la macrotexture des chaussées.

e Circulaire du 17 janvier 2003 relative & I'évaluation des risques pour la santé en
matiére de sites et sols pollués par des installations classées pour la protection de
l'environnement.

o Arrété du 25 février 2003 relatif a la liste des travaux comportant des risques
particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matiére de
sécurité et de protection de santé est requis.

» Accessibilité des personnes a mobilité réduite

Champ d'application

Code de la construction et de I'habitation :
e article L. 111-7 : codification de la loi no 91-663 du 13 juillet 1991, article 1 ;

e articles R. 111-19 a R. 111-19-11 : codification du décret no 94-86 du 26 janvier 1994,
article 3.

Accessibilité a la ville, aux installations et équipements

Code de la construction et de I'habitation :
e article R. 111-18 : codification du décret no 80-637 du 7 aolt 1980, article 3 ;
e article R. 111-19-1 : codification du décret no 94-86 du 26 janvier 1994, article 3 ;

e article R. 111-19-3 : codification du décret no 94-86 du 26 janvier 1994, article 3.
Loi d'orientation no 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.

Textes officiels

Circulaire du 13 mars 1979 relative aux mesures a prendre pour faciliter I'accés des lieux
publics, de la voirie et des transports aux personnes handicapées.

Décret no 80-637 du 4 aolt 1980 concernant l'accessibilité et I'adaptabilité des logements aux
personnes handicapées dans les batiments d'habitation.

Circulaire no 91-55 du 10 juillet 1991 relative a l'accessibilité de la ville et du logement aux
personnes handicapées.

Loi no 91-663 du 13 juillet 1991, article 2, relative a I'accessibilité de la voirie ouverte a la
circulation publique aux personnes handicapées.
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Arrété du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées a rendre accessibles aux
personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public
lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1
du Code de la construction et de I'habitation.

Arrété du 31 aolt 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux
personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte a la circulation publique pris pour
I'application de l'article 2 de la loi 91-663 du 13 juillet 1991.

Décret no 99-756 du 31 ao(t 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant
I'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte a la circulation
publique pris pour I'application de l'article 2 de la loi no 91-663 du 13 juillet 1991.

Décret no 99-757 du 31 aolt 1999 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées de la
voirie publique ou privée ouverte a la circulation publique devant faire I'objet des aménagements
prévus par l'article 2 de la loi no 91-663 du 13 juillet 1991.

Circulaire no 2000-51 du 23 juin 2000 complétant les deux décrets et l'arrété du 31 aolt 1999,
cette circulaire précise quels types de travaux (réalisation de voies nouvelles, réfection des trottoirs,
modification de la structure de la voie) s'appliquent et les prescriptions techniques concernant
l'accessibilité de la voirie aux handicapés. Elle délimite leur champ d'application (en et hors
d'agglomération) et précise, en cas d'impossibilité, qui doit saisir la commission départementale de
sécurité.

» Dimensionnement des cheminements et parkings (arrété du 31 ao(t

1999)
Objet Regle Commentaire - Tolérance
Cheminement <12 % si empéchement de topographie ou
. Pente <5 % °> P . pograp
horizontal construction existante
Montée en Interdit Ces montées comportent plusieurs ressauts
«pas d'ane» successifs pour accéder a un niveau élevé
. Imposé tous les 10 m de pente >4 % et a
Palier de repos Longueur 21,40 m P . . P . 0
chaque bifurcation de cheminement
Bateaux Largeur 21,20 m
a) hauteur €2 cm a) bords arrondis ou munis de chanfreins
Ressauts

b) si chanfreins aménagés a 1 pour 3 :

b) hauteur > 4 i
) hauteur 2 4 cm distance entre 2 ressauts > 2,50 m

Dévers<2 %
Profils en travers Largeur > 1,20 si aucun mur de part et d'autre
Largeur 21,40 m

. Diameétre ou largeur <
Trous, fentes, grilles

2cm
Parking Largeur >3,30 m
Marche ou trottoir Pente type bateau
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» Acoustique

Arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et a I'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Textes municipaux :
¢ le Réglement de voirie principal ;
¢ la permission de voirie.

XV - Respect des impératifs des textes officiels

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir parfaite connaissance de tous les
autres textes officiels qu'ils auront a respecter pour réaliser les prestations de leur marché.

Les entrepreneurs sont contractuellement tenus de respecter dans les travaux les obligations
imposées par les différents textes officiels.

XVI - Documents de référence contractuels

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre aux clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui sont applicables aux
travaux du marché, dont notamment les suivants :

e Reégles professionnelles.

e Documents du CSTB.

e Cabhiers des prescriptions techniques.
e DTU/CCTG.

e Regles de calcul.

e Normes NF / EN.

e Directives européennes.

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les documents
contractuels énumérés ci-dessus applicables aux travaux de son marché.

XVIl - Réglementation européenne

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant & leurs objectifs.
Elles sont applicables aux travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été
transposées pour qu'elles deviennent applicables dans I'ordre juridique francais.

> Directive « Produits de construction »

Directive 89/106/CEE du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Consell
du 22 juillet 1993 transposée en France par le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet
1992), remanié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 (JO du 27 septembre 1995).

Le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 est intitulé : décret no 92-647 ... concernant I'« Aptitude a
l'usage des produits de construction ».

Un « Produit de construction » est défini comme suit par la directive : "tout produit fabriqué en
vue d'étre incorporé, assemblé, utilisé ou installé de facon durable dans des ouvrages tant de
batiment que de génie civil."

Au fur et a mesure de la parution de nouveaux textes rendant d'obligation nationale le
marquage CE des produits de construction, les produits de constructions concernés devront étre
marqués CE a partir de la date fixée par les textes.
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> Eurocodes

Régles de construction établies par le Comité européen de normalisation.
Ces régles sont applicables au fur et a mesure qu'elles sont document d'application nationale.

» Euroclasses

Concernant la classification pour la réaction au feu, se reporter a la partie « Clauses
communes ».

XVIII - Spécifications concernant les documents de référence
contractuels

Se reporter a la partie « Clauses communes » pour :
e Connaissance des réglementations et des documents contractuels.
e Dates de prise d'effet des DTU, CCTG, normes, etc.
e Ordre de préséance.

XIX - Documents non contractuels

Documents énumérés a titre indicatif, sans caractére contractuel :

e FEtudes - directives - guides - notes d'informations, etc. - SETRA - LCPC.

e FEtudes - catalogues - instructions, etc. - CERTU.

e Recueil des normes - AFNOR :

o Géotechnique ;
Assises de chaussées ;
Enrobés hydrocarbonés ;
Enduits superficiels d'usure ;
Chaussées urbaines ;
Chaussées en béton ;
o Adjuvants du béton ;

¢ Dictionnaire de I'Industrie routiere - AFIR.
e Aménagement des voies piétonnes - CATED.
¢ Produits industriels pour routes et voies urbaines - CATED.
e Collection technigue, fiches techniques concernant les bétons, etc. - CIMBETON.

e Guide pratique de voirie urbaine : matériaux de revétements (seconde partie) -
Fascicule no 8 : Revue générale des routes.

O O O O O
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B - Spécifications et prescriptions techniques concernant les
matériaux et produits

| - Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages du présent marché
devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.

» Réglementation nationale

Les matériaux et produits prévus dans les CCTG et DTU ou faisant I'objet de normes NF ou
EN ou ISO devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents.
Matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les CCTG et DTU et ne
faisant I'objet de normes NF ou EN, devront selon le cas :
o faire I'objet d'un Avis technique ou d'un Agrément technique européen ;
e é&tre admis a la marque « NF » ;
e étre titulaires d'une certification ou d'un label.

» Réglementation européenne

Au fur et & mesure de leur date d'application en France, les matériaux et produits devront :
e étre titulaires du marquage CE ;
e avoir obtenu un agrément technique européen ;
e avoir fait I'objet d'un décret confirmant I'aptitude a l'usage du produit ;
e é&tre titulaire d'un euro-agrément.

Pour les matériaux et produits n'entrant pas dans I'un des cas ci-dessus :

e la procédure d'obtention de I'Avis Technique devra étre lancée par l'entrepreneur ;

e dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'Avis Technique exigerait un délai trop
long, I'entrepreneur pourra faire appel & une autre procédure dite « procédure ATEX »
(Appréciation technique d'expérimentation), qui aboutit dans un délai de l'ordre de
deux mois a compter de la date de présentation du dossier au CSTB.

A défaut, dans le cas ou le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de
cette procédure, I'entrepreneur pourra demander a ses assureurs et au bureau de contrble, le cas
échéant, l'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant
les preuves de son aptitude a I'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en oeuvre un matériau ou
un produit qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.

Les produits « tout préts » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage
d'origine. Cet emballage comportera tous les renseignements voulus.

Il - Choix des produits

Selon le cas, le choix des produits a mettre en ceuvre est du ressort du maitre d'ceuvre, ou a
proposer par l'entrepreneur.

» Produit défini par le maitre d'ceuvre par une marque nommément
désignée « ou équivalent »

L'entrepreneur aura la faculté de proposer au maitre d'ceuvre un produit d'une autre marque
en apportant la preuve que ce produit est équivalent en tant que tenue dans le temps, robustesse,
résistance, aspect du fini, possibilité de nettoyage, etc.

L'acceptation du maitre d'ceuvre des matériaux ou produits proposés par I'entrepreneur devra
faire l'objet d'un accord écrit.

Edité le 26/06/2015 Page 81



CCTP —
PARALLELE 45

» Produit a proposer par I'entrepreneur

L'entrepreneur proposera a l'agrément du maitre d'ceuvre les matériaux et produits en fonction
du résultat souhaité, des contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances, tenue dans
le temps, aspect du fini, etc., voulus.

lll - Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres
imposés par les impératifs de chantier, dont notamment :
e pose en extérieur ;
¢ tenue dans le temps, robustesse, aspect du fini, etc. ;
e nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
e conditions particulieres rencontrées pour le chantier ;
e compatibilité des matériaux entre eux.
Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, l'entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus.
Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.
Le maitre d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

IV - ContrGle et reception des matériaux sur chantier

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder & des contrbles de conformité des
matériaux, fournitures sur chantier avant mise en ceuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'un marquage, d'une qualification NF ou
d'une certification, le contrble se bornera a la vérification du marquage, et au contréle de I'aspect et de
I'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de marquage, qualification NF ou
certification, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais
par un organisme de son choix, aux frais de I'entrepreneur.

Les contréles de conformité et, le cas échéant les essais se feront dans les conditions définies
aux « Documents de référence contractuels » en chapitre 1.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement
remplacés.

V - Matériaux et produits entrant dans les travaux du présent marché
faisant I'objet d'un marquage, certification ou autres

Pourront seuls étre mis en ceuvre les matériaux faisant I'objet d'une certification, d'un
marquage, d'un agrément technique, etc.

» Marquage NF

Le marquage NF concerne les éléments suivants :
e ciments;
e dalles en béton des revétements de sols extérieurs ou assimilés ;
e équipements de la route.
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» Marquages CE obligatoires attribués avant le 1ler mai 2003

Les marquages CE obligatoires sont attribués aux produits suivants :

e ciments courants ;

e (Qéotextiles et produits apparentés ;
e adjuvants;

e certaines chevilles pour béton.

> Aptitude a l'usage des produits de construction (CE)

PARALLELE 45

Le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 se rapporte aux pavés, bordures et dalles de pierre

» Attestation de conformité des produits de construction (CE)

naturelle : pavés, bordures et dalles en pierre naturelle pour le pavage extérieur tels que définis par
les normes harmonisées NF EN 1341 - NF EN 1342 et NF EN 1343.

Produits

Commission

Produits pour béton, mortier et coulis :
- adjuvants, additifs, fibres, produits de protection et
de réparation du béton

Décision de la commission
du 25 juin 1999

Granulats :

- granulats pour routes et autres travaux de génie civil
- béton, mortier et coulis

- enrobés bitumineux et traitements superficiels

- enrobés avec ou sans liants hydrauliques

Décision de la commission
du 9 octobre 1998

Produits pour la construction de routes :

- bitumes utilisés pour la construction et le traitement
superficiel des routes

- enrobés bitumineux utilisés pour la construction et le
traitement superficiel des routes

- produits connexes. Par exemple goujons, matériaux
de remplissage des joints, matériaux de scellement de
joints utilisés pour les routes en béton

Décision de la commission
du 13 octobre 1998

VI - Matériaux recyclés

L'entrepreneur pourra proposer & l'agrément du maitre d'ceuvre I'emploi de

recyclés.

matériaux

L'entrepreneur devra apporter toutes justifications concernant ces matériaux telles que

établissement recycleur, origine, qualité et performances, etc.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de subordonner son acceptation a une réduction du

co(t.
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VII - Prescriptions complémentaires concernant les matériaux et
produits pour chaussées

> Granulats

Les granulats devront étre conformes aux normes les concernant.

Pour les granulats de provenance locale ou régionale proposés par I'entrepreneur, celui-ci
devra justifier leur conformité aux normes.

Dans le cas ou ces granulats n'entrent pas dans le cadre de la normalisation ou si I'une ou
plusieurs de leurs caractéristiques ne répondent pas aux normes les concernant, l'entrepreneur devra
apporter toutes justifications aprés études et analyses.

A défaut, ces granulats seront refusés.

L'entrepreneur devra, pour tous les granulats qu'il propose de mettre en ceuvre, apporter la
justification de la sensibilité au gel exigée ici :

e granulats non gélifs : sensibilité au gel G <10 % ;
ou
e granulats assez peu gélifs : sensibilité au gel G < 20 %.

La nature, la catégorie, la classe granulaire, les caractéristiques, etc., des granulats devront
toujours étre adaptées a l'usage prévu, et I'entrepreneur en aura l'entiére responsabilité.

L'entrepreneur devra passer avec son fournisseur une convention imposant a ce dernier
toutes les obligations de son marché.

C'est I'entrepreneur qui restera responsable a I'égard du maitre d'ouvrage de l'exécution de
ces obligations.

Les granulats seront livrés par I'entrepreneur :

Sur dépbt dans l'aire de stockage.

ou

En cours de mise en ceuvre : I'entrepreneur devra proposer au maitre d'ceuvre le mode
d'approvisionnement qu'il envisage, selon le Fascicule 23 du CCTG.

Il n'est pas prévu de « Plan d'organisation de la qualité ».

> Pierres et roches

Les pierres et roches devant étre mises en ceuvre devront toujours répondre aux normes qui
les concernent.
Sauf spécifications contraires dans le CCTP ci-aprés, c'est a I'entrepreneur de proposer les
matériaux les mieux adaptés a l'usage prévu en tant que :
e degré de dureté ;
e résistance ;
e tenue aux intempéries ;
e sensibilité au gel ;
e et autres caractéristiques nécessaires compte tenu de l'usage prévu.
Pour les pierres et roches de provenance régionale proposées par l'entrepreneur, celui-ci
devra justifier leur conformité aux normes.
Dans le cas ou ces pierres et roches n'entrent pas dans le cadre de la normalisation ou si
'une ou plusieurs de leurs caractéristiques ne répondent pas aux normes les concernant,
I'entrepreneur devra apporter toutes justifications apres études et analyses.
A défaut, ces pierres ou roches seront refusées.
L'entrepreneur restera seul responsable du choix des matériaux proposés.

» Liants hydrauliques

Il ne pourra étre employé que des liants hydrauligues conformes aux normes et comportant
les marquages, certifications exigés.

Les types de ciment ou de chaux seront choisis en fonction de l'usage auquel ils sont
destinés.
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» Liants hydrocarbonés

Domaines d'emploi des liants hydrocarbonés.
L'entrepreneur procédera au choix du type de liant de la catégorie et de la qualité, en fonction
des conditions d'emploi, dont notamment :
la nature de I'emploi ;
l'intensité de la circulation ;
e la nature du support ;

e des conditions climatiques locales.

L'entrepreneur pourra se reporter a ce sujet a I'Annexe Il aux commentaires du Fascicule 24
du CCTG.

Il ne sera pas admis de liants hydrocarbonés qui ne répondraient pas aux normes les
concernant, ainsi qu'a la réglementation CE.

L'entrepreneur devra passer avec son fournisseur de liants une convention imposant a ce
dernier toutes les obligations de son marché.

C'est I'entrepreneur qui restera responsable a I'égard du maitre d'ouvrage de l'exécution de
ces obligations.

L'entrepreneur devra soumettre au maitre d'ceuvre les catégories ainsi que les qualités des
liants gqu'il envisage d'utiliser selon le Fascicule 24 du CCTG.

Le maitre d'ceuvre pourra effectuer des prélévements a la livraison sur chantier,
contradictoirement avec un représentant de I'entrepreneur.

Les analyses de ces prélévements se feront dans les conditions précisées au Fascicule 24
susvisé.

Il n'est pas prévu de « Plan d'organisation de la qualité ».

> Graves traitées ou non traitées

L'entreprise devra soumettre la composition des graves a l'acceptation du maitre d'ceuvre,
quinze jours au moins avant tout début de fabrication.

L'installation de recomposition et de mélange sera soumise a l'approbation du maitre d'ceuvre.

Le fuseau de spécification sera celui imposé, le fuseau de régularité sera celui défini par la
norme XP P 18-540.

L'entrepreneur fournira les courbes moyennes de fabrication qui devront étre agréées par le
maitre d'ceuvre.

> Bétons concassés

Les matériaux issus du concassage de bétons de démolition sont acceptés aprés accord du
Maitre d’ceuvre et de son laboratoire sous réserve des dispositions suivantes :

Caractéristiques physiques et géotechniques

Physiques
Le stock de béton soumis au concassage devra étre exempt d’éléments putrescibles tels que

végétaux, platre.
Une fois concassé, le matériau sera criblé, déféraillé et enfin homogénéisé.
Sa granularité sera de 0/20 ou 40/70.

Géotechniques
Le béton concassé, criblé, déféraillé doit étre identifié et classé pour chaque utilisation suivant

les criteres définis dans le “Guide Technique” “Réalisation des Remblais et Couches de Forme” (GTR
92/SECTRA-LCPC) et la norme NF P 11-300, au moyen des essais suivants :

- analyse granulométrique / teneur en eau

- équivalent de sable

- valeur de bleu de méthyléne

- étude PROCTOR

- essais LOS ANGELES et MICRO-DEVAL, éventuellement fragmentation dynamique
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Domaine d’emploi

Les résultats des analyses précitées permettent de définir 'usage du matériau :
- remblais et couches de forme : se reporter au GTR 92 pour les dispositions de mise en
oeuvre ou se reporter aux articles 2.5.3 et 3.9
- couches de fondation et base : si l'installation de concassage permet de maitriser la
granularité (0/20 ou d/D) se reporter aux spécifications des articles 2.5.4.1, 3.11 et 3.12.

> Bétons bitumineux

L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux répondant en tous points aux
normes les concernant, ainsi qu'a la réglementation EU.
Il sera responsable des produits qu'il livrera sur chantier et leur conformité, et il devra pouvoir
présenter a tout moment les justifications a ce sujet.
Centrale d'enrobage : l'entrepreneur devra, avant tout début de travaux, préciser au maitre
d'ceuvre la provenance des enrobés :
e soit de sa propre centrale ;
e soit d'une autre centrale.
Dans les deux cas, il devra présenter toutes références et justifications concernant la centrale
retenue.
Le choix du type et de la nature des enrobés appartiendra a I'entrepreneur en fonction des
conditions d'emploi, notamment :
e la nature de I'emploi ;
¢ lintensité et la nature de la circulation ;
e la nature et le type de support ;
¢ les conditions climatiques locales ;
e les charges a supporter ;
e et toutes autres conditions particuliéres rencontrées.

Il restera seul responsable du choix des produits a mettre en ceuvre.

e Enrobés a chaud : ils répondront aux spécifications du CCTG - Fascicule 27.
Le transport des enrobés sera effectué dans les conditions définies au Fascicule 27
Susvise.
Le maitre d'ceuvre pourra effectuer des prélévements a la livraison sur chantier
contradictoirement avec un représentant de l'entrepreneur, dans les conditions
précisées au Fascicule susvisé.

e Enrobés a froid : ils répondront aux spécifications du Fascicule susvisé.

» Enduits superficiels d'usure

Tous les enduits utilisés devront répondre aux normes les concernant et plus particuli€rement
a la norme NF P 98-160, et I'entrepreneur devra toujours étre en mesure d'en apporter la preuve.
Le choix des constituants de I'enduit seront du domaine de I'entrepreneur :
e granularité, angularité, propreté superficielle, dimensions et dosage des agrégats ;
e classe, nature, catégorie et dosage du liant ;
¢ adhésivité liant - granulats ;
e correctif de dosage ;
e rugosité,
lIs devront étre déterminés en fonction de l'usage, du trafic, des performances particulieres
recherchées pour les voiries prévues.
La classe de l'enduit superficiel est définie par la classe du trafic prévu, selon le tableau de la
norme NF P 98-160.
Le maitre d'ceuvre pourra effectuer des contrbles de conformité des constituants,
contradictoirement avec un représentant de I'entrepreneur.

Edité le 26/06/2015 Page 86



CCTP —
PARALLELE 45

» Asphalte coulé

L'asphalte coulé devra étre conforme aux normes qui lui sont propres, et I'entrepreneur devra
pouvoir en apporter la preuve a toute demande.

Tous les types d'asphaltes coulés devront répondre aux spécifications des cahiers des
charges de I'Office des asphaltes visés au chapitre 1.

Le maitre d'ceuvre pourra effectuer des prélevements en place contradictoirement avec un
représentant de I'entrepreneur, dans les conditions définies aux articles 1.242 du Cahier des charges
susvise.

Les asphaltes pourront étre teintés dans la masse ou en surface, selon les prescriptions ci-
aprées du CCTP.

» Produits industriels pour revétements routiers

Les liants modifiés pour enduits superficiels d'usure des différents fabricants devront étre
titulaires d'une certification ou autre établie par un organisme qualifié.

Les enrobés industriels de différents types seront a proposer par l'entrepreneur a I'approbation
du maitre d'ceuvre.

Il en sera de méme pour les asphaltes industriels.

» Bordures et caniveaux - Dispositifs de retenue

La provenance, les dimensions, les caractéristiques physiques et mécaniques ainsi que les
caractéristiques d'aspect des produits devront répondre :

e aux normes qui les concernent ;

e aux spécifications du Fascicule 31 du CCTG.
Le contrble de la qualité des matériaux sera effectué selon les dispositions du Fascicule 31
susvisé.
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VIII - Bétons routiers

» Armatures en acier

Les armatures de béton en acier devront répondre aux normes qui les concernent selon leur
type.

> Fibres de renforcement des bétons

L'entrepreneur devra utiliser le type de fibres le mieux adapté a l'usage prévu, parmi les
différentes fibres actuellement disponibles qui sont les suivantes, classées selon leur origine :
¢ fibres naturelles minérales et végétales : cellulose ;
o fibres synthétiques d'origine minérale : verre, carbone, fibres métalliques ;
o fibres synthétiques organiques : polyamides, polypropyléne, acrylique, kevlar,
aramide.

Les fibres métalliques devront répondre a la norme NF P 18-409.

Fibres synthétiques (organiques ou minérales) : dans l'attente d'une normalisation, le procédé
de béton renforcé de fibres synthétiques est défini par un cahier des charges et fait I'objet d'une
enquéte technique d'aptitude a I'emploi par un contréleur technique agréé.

Le cahier des charges doit traiter en particulier les points suivants :

e domaine d'application ;

¢ identification du procédé ;

e technique d'exécution ;

e performances et caractéristiques du béton renforcé de fibres, a savoir :

o contraintes caractéristiques de premiere fissuration obtenues a l'aide d'essais
de flexion-traction sur des éprouvettes prismatiques ;

o caractérisation de la ductilité du béton renforcé de fibres.

» Béton de fibres métalliques pour dallages - BEFIM

La conception et I'exécution du dallage en béton de fibres métalliques devront s'inspirer du
document suivant : Conception et réalisation des dallages en béton de fibres métalliques (BEFIM) -
recommandations techniques établies dans le cadre du projet national BEFIM (Cahier du CSTB no
3416, juillet-aolt 2002).

» Béton prét al'emploi

Le béton prét a I'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme
expérimentale P 18-305.

L'entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle.

Pour les passations de commande de béton, I'entrepreneur devra, en se basant sur le « Guide
d'utilisation de la norme P 18-305 » édité par le SNBPE, définir de maniére précise le béton a livrer, et
notamment :

e la classe d'environnement (classes 1 a 5) ;

e le type de béton (armé - non arme) ;

e la résistance caractéristique ;

e la granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment.

» Composition des bétons

La composition et les dosages des bétons et mortier seront a déterminer par I'entrepreneur en
fonction des impératifs et conditions du chantier et a proposer pour approbation au maitre d'ceuvre.
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> Bétons

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux CCTG
et DTU correspondants et conformément aux dispositions des « Régles BAEL » pour ce qui est des
bétons armés.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les
résistances mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité
et une faible fissurabilité.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre.

A ce sujet, il est bien ici spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le CCTP ci-
aprées sont strictement indicatifs et ne relévent pas l'entrepreneur de sa responsabilité.

Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du
ciment a déterminer par I'entrepreneur en fonction :

¢ de la nature du béton a obtenir ;

¢ du mode de transport et de mise en ceuvre ;
e de la nature de l'ouvrage ;

e de la résistance exigée ;

e de lafinition des parements.

IX - Matériaux de revétements de sol

> Pavés en roche naturelle - Pavés en béton

Les pavés en roche naturelle devront répondre aux normes.

Les pavés en béton devront répondre a la condition suivante : rapport de la surface de la face
vue en cm2 a son épaisseur en cm : inférieur a 100.

Les pavés en béton de type autobloquants devront étre de type suivant :

e de type a emboitement de forme telle qu'aprés pose, une liaison horizontale se fasse
dans une ou plusieurs directions ;

e de type a emboitement et a épaulement d'une telle forme qu'aprés pose il y ait une
liaison horizontale et verticale.
Epaisseurs minimales des pavés en béton prévus pour une circulation de véhicules méme
accidentelle :

e pavés classiques : 6 cm ;
e pavés autobloquants de type a emboitement : 6 cm ;
e pavés autobloquants de type a emboitement et épaulement : 8 cm.

» Dalles en pierre naturelle

Les dalles en pierre naturelle devront répondre aux normes et a la condition suivante : rapport
de la surface de la face vue en cm2 a son épaisseur en cm : supérieur a 100.

La surface vue des dalles devra avoir été traitée antidérapante par bouchardage, grenaillage,
layage ou autre.

> Dalles en béton

Les dalles en béton devront répondre aux conditions du document suivant : Guide de
conception et de réalisation des chaussées en dalles de béton de la FIB - Fédération de l'industrie du
béton.

Dimensions des dalles :

e largeur < 0,50 m - longueur < 0,80 m ;
e largeur au moins égale a la moitié de la longueur ;
e rapport de la surface en cm2 a I'épaisseur en cm : supérieur & 100.
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» Autres spécifications concernant les pavés et les dalles en roche
naturelle et en béton

Ces produits devront répondre aux spécifications du CCTG - Fascicule 29 :
¢ dimensions et tolérances dimensionnelles ;
e caractéristiques physiques et mécaniques ;
e controle de la qualité a la livraison.
Les sables, granulats et liants pour la mise en ceuvre des pavés et dalles devront étre
conformes aux spécifications du CCTG - Fascicule 29.
Classification des dalles en béton :
Les classes des dalles en béton seront choisies en fonction du type de circulation envisagé
sur le site d'utilisation, & savoir :

Tvpe de circulation Classe des Charge minimale
yp dalles daN
Piétons et véhicules légers de D1 470

charge par roue inférieure & 600 daN

Véhicule de livraison de charge par

roue inférieure a 900 daN D2 700
Véhicule de charge par roue

inférieure a 2 500 daN :

- _cwculaupn pccasmnnelle eta D3R 1140

vitesse réduite

- circulation normale D3 1680
Véhicule de charge par roue

inférieure a 6 500 daN :

- _C|rculat|pn pccasmnnelle eta D4R 1980

vitesse réduite

- circulation normale D4R 2870

Ne pourront étre mises en ceuvre que ce soit sur sable ou sur béton, que les dalles de classe
correspondant au type de circulation prévu.
» Dalles dont les dimensions ne sont pas définies par les normes
Ces dalles devront répondre aux spécifications du CCTG - Fascicule 32 et aux dispositions
du Guide de la FIB.
» Carreaux en asphalte comprimé

Les dimensions de ces carreaux sont généralement les suivantes : 140 x 140 - 100 x 200 -
200 x 200 - 250 x 250 mm et leur épaisseur ne doit pas étre inférieure & 20 mm.
Les carreaux devront répondre aux spécifications du CCTG - Fascicule 32.
» Briques pour dallages

Les briques devront répondre aux spécifications du CCTG - Fascicule 64 - Travaux de
maconnerie.
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X - Provenance des matériaux

Pour les matériaux suivants :
e granulats de toute nature ;
e graves de tous types ;
e enrobés de tous types ;
e enduits superficiels ;
e liants hydrauliques ;
¢ liants hydrocarbonés, etc.,
L'entrepreneur devra soumettre les provenances des matériaux a l'agrément du maitre
d'ceuvre en temps utile, au maximum dans un délai de 15 (quinze) jours & compter de la date de
notification du marché ou de l'ordre de service.

Pour les matériaux en pierres et roches naturelles suivants :
e bordures et caniveaux ;
e pavés;
e dalles;
L'entrepreneur proposera a l'agrément du maitre d'ceuvre la ou les carriéres d'extraction en
temps utile au maximum dans un délai de 15 (quinze) jours a compter de la date de notification du
marché ou de I'ordre de service.

XI - Tenue des matériaux et éléments préfabriqués au gel et aux sels
de dégel

Tous les matériaux et éléments préfabriqués a mettre en ceuvre devront impérativement :
e é&tre ingélifs ;
e résister aux sels de déneigement.

XII - Protection contre la corrosion des produits en métal ferreux

Tous les éléments, articles et fournitures en métal ferreux devant étre mis en ceuvre devront
impérativement étre protégés d'une maniéere efficace et durable, contre la corrosion.
Cette protection sera assurée selon le cas et le métal :
e Par galvanisation : normes :

o NF EN ISO 1461 (juillet 1999) - Revétements par galvanisation a chaud sur
produits finis ferreux - Spécifications et méthodes d'essai ;

o NF EN ISO 1460 (avril 1995) - Revétements métalliques - Revétements de
galvanisation a chaud sur métaux ferreux - Détermination gravimétrique de la
masse par unité de surface.

e Par métallisation : norme :

o NF A 91-202 (octobre 1979) - Revétements métalliques - Rechargement par
projection a chaud (métallisation ou pistolet) - Propriétés caractéristiques et
méthode d'essai.

e Par anodisation : normes :

o NF A 91-404 (octobre 1966) - Traitements de surface des métaux - Anodisation
(oxydation anodique) de I'aluminium et de ses alliages - Mesure de I'épaisseur -
Mesures électriques (courant de Foucault) ;

o NF A 91-450 (décembre 1981) - Traitements de surface des métaux -
Anodisation (oxydation anodique) de l'aluminium et de ses alliages - Couches
anodiques sur aluminium - Spécifications générales.

e Par prélaquage : a base polyester, épaisseur moyenne 60-80 microns.
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Le type de protection devra en plus étre prévu pour résister a l'atmosphére extérieure
existante sur le site des travaux a savoir :
e rurale non polluée ;
e urbaine et industrielle normale ;
e urbaine et industrielle sévére ;
e marine ;
e spéciale.

XIll - Equipements de signalisation permanente

> Signalisation verticale

Les panneaux de signalisation verticale seront, selon les spécifications ci-aprés du CCTP,
selon le cas:

e métalliques en acier, laqué, émaillé ou parkérisé ;
e métalliques en alliage léger laqué ;
e en matériau de synthese.

Les piétements et supports sont en général en acier galvanisé laqué ou non, ou en alliage
léger.

Les équipements de signalisation devront provenir d'un constructeur ayant fait homologuer
ses fabrications par la Commission spéciale qui aura apprécié leur conformité au reglement et la
résistance aux chocs et aux intempéries.

L'entrepreneur devra présenter les PV d'homologation de son fournisseur au maitre d'ceuvre
pour acceptation, avec toutes précisions sur la nature de la protection contre la corrosion appliquée en
usine.

» Signalisation horizontale

Les signalisations horizontales seront, selon les spécifications ci-aprés du CCTP, selon le cas:
e en peinture spéciale prévue pour cet usage ;
e en bandes collées haute résistance ;

e en clous métalliques.

Ces produits auront subi les essais de durabilité, de luminance et de résistance au dérapage.

lIs pourront étre rétroréfléchissants ou photoluminescents.

L'entrepreneur devra présenter ces produits a l'acceptation du maitre d'ceuvre, avec tous
documents a I'appui.

Ces produits devront étre conformes aux spécifications du Fascicule spécial no 85-38 his «
Produits de marquage de chaussées », et aux normes les concernant, et avoir obtenu I'homologation
de la commission spéciale.

En application des dispositions de la circulaire no 97-47 du 26 mai 1997 (Equipement), la
procédure d'homologation est progressivement remplacée par la procédure de certification.

Par conséquent, les équipements de signalisation routiére devront, au fur et @ mesure de la
suppression de I'homologation, étre certifiés « NF - Equipements de la route » par 'AFNOR.
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C - Spécifications et prescriptions techniques

| - Piquetage — Implantations

Au sujet de l'article correspondant du CCTP il est confirmé : toutes les prestations et frais de
piguetage et d'implantation des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur.

Le contréle des implantations sera effectué par un géométre agréé, aux frais de
I'entrepreneur.

Dans le cadre du piquetage ci-dessus, la présente entreprise aura a implanter ses propres
ouvrages.

Aprés réception des travaux de terrassements, c'est I'entrepreneur du présent marché qui
sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas
de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Lors de I'exécution des travaux, l'entrepreneur du présent marché sera tenu de compléter le
piguetage général par autant de piquets qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront
pouvoir étre distingués de ceux du piquetage d'origine.

L'entrepreneur du présent marché sera seul responsable des piquetages complémentaires.

Les repéres de nivellement nécessaires seront a mettre en place par I'entrepreneur.

Il - Plate-forme support de chaussée

Il est rappelé Il'article du CCTP concernant les sondages et essais de sol.

L'entrepreneur prendra sur I'emprise des ouvrages de voiries a réaliser le terrain naturel dans
I'état ou il se trouve.

Il aura a réaliser le décapage de la terre végétale et tous les travaux de terrassements en
déblai et/ou en remblai, avec enlévement des terres ou apport de matériau de remblai selon le cas,
nécessaires pour obtenir un support de chaussée aux profils et pentes voulus.

Dans le cas ou la portance du terrain naturel est insuffisante, I'entrepreneur aura a sa charge
I'exécution de tous travaux de renforcement et autres nécessaires pour obtenir la portance nécessaire
pour le ou les types de voiries prévus.

[l - Terrassements

Classification des sols

Voir CCTP Terrassements.

Travaux préalables aux terrassements

Voir CCTP Terrassements.

Décapage de terre végétale

Voir CCTP Terrassements

Consistance des travaux de terrassements

Voir CCTP Terrassements.

Exécution des fouilles

Voir CCTP Terrassements.

Evacuation des eaux de ruissellement

Voir CCTP Terrassements.
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Eaux dans les fouilles

Voir CCTP Terrassements.

Remblaiements

Voir CCTP Terrassements.

Enlévement des terres

Voir CCTP Terrassements.

IV - Travaux de démolition d'ouvrages de voiries existantes

Sans objet

V - Transport et enlevement des terres et/ou gravois

» Transports internes pour laréalisation des travaux

Les prix du marché comprendront implicitement tous les transports par tous moyens a
l'intérieur du chantier et le cas échéant entre les lieux d'emprunt et de dép6t, nécessaires a la
réalisation des travaux.

> Enlévement hors du chantier

Voir CCTP Terrassements.

VI - Portance de la plate-forme support de chaussée
Voir CCTP Terrassements - XlI Plate-forme support d'ouvrage de voirie

» Portance de la plate-forme support de chaussée

1% Cas :

La plate-forme support a la disposition de I'entrepreneur présentera aprés compactage une
portance suffisante pour recevoir le ou les types de voiries prévus.

L'entrepreneur aura a réaliser un compactage, mais aucun renforcement de plate-forme, dans
le cadre de son marché.

2°™ Cas:

La plate-forme support a la disposition de I'entrepreneur ne présentera pas aprés compactage
la portance nécessaire pour recevoir le ou les types de voiries prévus.

L'entrepreneur aura & réaliser dans le cadre de son marché des travaux de renforcement de la
plate-forme si nécessaire.

» Travaux de renforcement de la plate-forme support

En fonction des différents critéres suivants :
e portance avant renforcement ;
e portance nécessaire pour recevoir le ou les types de voiries prévus ;
e nature du terrain ;
e conditions atmosphériques au moment des travaux ;
e matériaux de la région les mieux adaptés ;
¢ technique de travaux envisagée par l'entrepreneur ;
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Le renforcement de la plate-forme pourra étre réalisé par :
o [utilisation d'additifs de structure tissés ou non tissés ;
e le traitement du sol en place par incorporation de liants hydrauliques chaux et/ou
ciment sur une épaisseur déterminée.
Le traitement approprié, la nature des liants, leur dosage, I'épaisseur, devront étre définis en
laboratoire, les frais de laboratoire seront a la charge de I'entreprise.
Les prix de traitement du sol comprendront :
e ['amenée et le repli du matériel spécifique ;
¢ la valeur de location de ce matériel ;
e le maintien a pied d'ceuvre, I'entretien et le fonctionnement de ce matériel y compris
I'énergie nécessaire, pendant toute la durée voulue ;
¢ le stockage et I'épandage du liant ;
¢ le malaxage du mélange.

VIl - Dimensionnement des chaussées

> Dimensionnement des chaussées proposé par le maitre d'ceuvre

Les dimensionnements des chaussées et autres ouvrages de voirie et trottoirs sont proposés
dans le CCTP ci-aprés par le maitre d'ceuvre.

Il incombera a l'entrepreneur de contrler ces dimensionnements dans le respect de la
réglementation en vigueur et des normes de dimensionnement citées en téte du présent document, et
selon ses propres méthodes de calcul et d'appréciation, et en tenant compte de son expérience
professionnelle, en fonction :

¢ de la portance de la plate-forme support ;

e dutype de chaussée ;

e du trafic VL prévu ;

e des matériaux aisément disponibles dans la région ;
e des contraintes de chantier ;

e éventuellement de la saison d'exécution ;

e desrisques de gel dans la région s'il y a lieu.
Il aura toute latitude s'il le juge utile pour modifier les dimensionnements proposés pour établir
son offre.

VIII - Pentes des chaussées et autres ouvrages de voirie

Les pentes devront strictement respecter celles portées sur les plans.
Pour les espaces piétonniers, chemins, allées, les pentes seront a déterminer par le Maitre
d’ceuvre en fonction :

¢ des points de réception des eaux ;

¢ de la disposition des surfaces a traiter ;
e de la nature du revétement ;

e avec pente minimale de 1 %.

IX - Tolérances dimensionnelles

Les tolérances dimensionnelles des matériaux ainsi que les tolérances dimensionnelles des
ouvrages a tous les stades d'avancement seront celles précisées dans les « Documents
contractuels » cités en téte du présent document.
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X - Exécution de la voirie

En date de réalisation du CCTP, il n’est pas prévu de phasage d’exécution.
La voirie sera réalisée en 1 seule phase.

Xl - Drainage de la chaussée

Dans les cas ou un drainage est nécessaire :

soit pour évacuer les eaux superficielles qui ont pu pénétrer dans la chaussée ;
soit pour limiter le niveau de la nappe souterraine.

En fonction des conditions rencontrées et du type de chaussée, le drainage pourra étre réalisé
selon I'un ou l'autre des principes suivants.
Drainage de la chaussée :

mise en place d'une couche drainante en matériaux durs contenant peu d'éléments
fins assez uniforme pour éviter la ségrégation, mais dont la granulométrie soit telle
gue la condition de non-contamination soit respectée ;

exécution d'un dispositif latéral de collecte constitué par une tranchée dont le fond
sera compacté et imperméable, dans laquelle sera posé un tuyau de drainage perforé,
posé dans une tranchée remplie de matériau filtrant en gravier de dimensions
moyennes nhon contaminable par le sol environnant et non susceptible de colmater le
drain.

Si nécessaire, les parois de la tranchée devront étre revétues d'un géotextile filtrant.
Drainage de terrain sous la chaussée :

exécution de tranchées drainantes constituées par un drain en tuyau perforé, la
tranchée remplie par un matériau filtrant comme ci-dessus, le drain aboutissant dans
un dispositif latéral de collecte comme décrit ci-dessus.

Dans les 2 cas, le dispositif latéral de collecte sera raccordé au réseau d'assainissement.

XII - Prescriptions diverses

» Fourreaux a mettre en place sous voiries

Pour permettre le passage de cables ou méme de tuyaux sous voiries, il sera nécessaire de
mettre en place avant la réalisation des voiries, des fourreaux en tubes ou tuyaux adaptés a cette

usage.

La coordination devra étre compléte entre les entreprises attributaires pour le positionnement,
le nombre et le diamétre des fourreaux a mettre en place.
Les travaux comprendront :

les terrassements nécessaires et enlevement des terres en excédent ;

la fourniture et mise en place du fourreau avec fagon de joints étanches, munis
d'aiguilles de tirage pour ceux prévus pour réseaux Secs ;

remblai ;

a 40 cm au-dessus des tuyaux ; un grillage de signalisation de couleur normalisée ;

le repérage des fourreaux en attente par un piquet scellé dans un massif en platre
avec repére reporté sur un plan de récolement ;

l'obturation des fourreaux en attente par bouchon en platre et la mise en place d'une
aiguille en fil de fer galvanisé ;

l'enrobage des fourreaux en béton maigre dosé a 200 kg CLK ; épaisseur 20 cm
autour des tuyaux lorsque la génératrice supérieure sera a moins de 80 cm du dessus
de la chaussée.
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XIII - Relations avec les concessionnaires

Dans le cas ou il existe des réseaux en service dans I'emprise des ouvrages de voirie,
I'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services concernés.

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprés du ou
des services concernés pour demander tous renseignements et toutes instructions.

Il devra faire son affaire des mises au point avec ces services et obtenir leur accord sur les
dispositions envisagées.

Copies de toutes correspondances et autres piéces échangées avec ce service seront
transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

XIV - Installations de chantier

CCTP- Clauses communes

XV - Nettoyages - Livraison des ouvrages

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra étre tenu en état de propreté correct.

Les terres, déchets et gravois devront étre enlevés du chantier au fur et a mesure.

L'entrepreneur devra prendre les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du
chantier, pour éviter que les roues des camions n'entrainent des résidus sur les voies hors du
chantier.

En effet, les boues laissées par les camions sur les routes d'approche du chantier présentent
un danger pour la circulation et la responsabilité civile et pénale de I'entrepreneur peut étre engagée
en cas de négligence de sa part.

Pendant la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
éviter de salir la voirie publique.

Il devra obligatoirement prévoir un poste de lavage des roues des camions.

De toute facon, il devra faire le nettoyage des voiries qu'il utilise a proximité du chantier.

Il devra également les travaux de réfection de voirie qui pourraient lui étre imputés.

Il doit prendre toutes dispositions nécessaires en accord avec les services de police, pour ne
pas perturber la circulation.

Pour la réception des travaux, I'entrepreneur aura :

e démonté et replié toutes ses installations de chantier ;

e procédé a la remise en état d'origine de tous les emplacements mis a sa disposition ;

e remis en leur état d'origine tous les ouvrages existants qu'il aurait déposés ou
modifiés a titre provisoire ;

e procédé au nettoyage et au curage des canalisations d'assainissement et effectué les
essais nécessaires ;

L'entrepreneur procédera au nettoyage final des ouvrages réalisés par un balayage efficace et
un lavage selon la nature des revétements.
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D - Descriptif des travaux

| - Installations de chantier

> Installations de chantier

Amenée, mise en place, maintenance, démontage et repli des installations de chantier.

Toutes les installations nécessaires pour permettre de réaliser les travaux dans les régles de
I'art dans le strict respect de la réglementation en vigueur.

Non compris celles prévues séparément ci-dessous.

> Respect de la |égislation en matiére de sécurité et de santé

Frais consécutifs au respect de la législation en matiere de sécurité et de protection de la
santé.

» Aire de stockage et de dép6t de matériaux

Amenée, mise en place, maintenance, démontage et repli des installations et aménagements
de l'aire de stockage et de dépbt de matériaux.

» Tenue en état de propreté du chantier et de son environnement

Nettoyage et enlévement des gravois et déchets au fur et & mesure de I'avancement, et tenue
en état de propriété de I'environnement du chantier pendant toute la durée des travaux.

» Livraison du chantier pour la réception

Remise en état d'origine des emplacements utilisés ainsi que de I'environnement du chantier
le cas échéant.
Nettoyage final de la réception.

Il - Terrassements

» Décapage de terre végétale

Décapage de terre végétale par tous moyens sur I'épaisseur nécessaire pour enlever toutes
matiéres végétales.

Epaisseur minimale : 0,20 m.

Purge de la terre végétale par enlevement des grosses racines et autres matiéres impropres,
et mise en dép6t dans I'enceinte du chantier aux emplacements définis par le maitre d'oeuvre en une
ou plusieurs buttes de forme géométrique a dessus penté, compris chargement et transport par tous
moyens.

» Terrassements généraux en déblais

Terrassements généraux en déblais, exécutés par tous moyens sauf explosifs, pour réaliser la
ou les plates-formes aux cotes voulues, avec dressement du fond de fouille.
Terrassements comprenant la démolition par tous moyens de tous ouvrages de toute nature
en béton, magonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que de tous bancs de pierre.
Y compris toutes manutentions nécessaires pour permettre le chargement des terres pour
mise en dépbt ou enlévement.
e En terrain de toute nature.
e En terrain ordinaire ou autre non compact (classes A et B).
e En terrain compact et roches moyennement dures (classes C et D).
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» Terrassements en excavation

Terrassements en excavation, exécutés par tous moyens sauf explosifs pour réaliser la ou les
plates-formes aux cotes voulues, avec dressement du fond de fouille.
Terrassements comprenant la démolition par tous moyens de tous ouvrages de toute nature
en béton, maconnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que de tous bancs de pierre.
Dressement du fond de fouille.
Y compris toutes manutentions nécessaires pour permettre le chargement des terres pour
enlévement, ou pour mise en dépot.
e En terrain de toute nature.
e En terrain ordinaire ou autre non compact (classes A et B).
e En terrain compact et roches moyennement dures (classes C et D).

> Terrassements en remblais

Préparation préalable du sol de I'emprise a remblayer, compris enlévement de tout ce qui
pourrait nuire a la liaison du terrain en place avec les remblais, et compactage du fond de forme.

Mise en place de remblais par couches de 0,30 épaisseur avant compression ou par couches
d'épaisseur supérieure dans le cas d'emploi de moyens mécaniques appropriés.

Compactage des remblais pour obtenir le taux de compressibilité voulu.

Dressement des surfaces remblayées horizontal ou penté selon le cas, aux niveaux voulus et
compactage superficiel de finition.

» Apport de matériau de remblai

Apport de matériau de remblai extérieur au chantier, a la charge de l'entrepreneur.
Matériau devant répondre aux conditions exigées, a faire agréer par le maitre d'oeuvre.
Pour fourniture, frais de transport, et amenée a pied d'oeuvre aux endroits a remblayer.

> Enlévement des terres

Chargement par tous moyens et enlévement hors du chantier des terres excédentaires aprés
exécution des remblais le cas échéant.

Enlévements effectués au fur et a mesure de I'avancement des fouilles.

Transport par tous moyens et a toute distance, lieu de dép6t au choix de I'entrepreneur qui
aura a sa charge tous frais de décharges et autres.

[l - Renforcement des sols

Sans objet.

IV - Géotextiles

» Géotextiles d'anticontamination, de drainage, de filtration

Fourniture et mise en ceuvre d'un géotextile, sous chaussée (zone élargie), accotements.

Matériau imputrescible, insensible au gel, a l'action des liants, aux acides alcalins, aux
bactéries et aux champignons.

Matériau devant étre titulaire d'une certification « Géotextile certifié » délivré par ASQUAL.

Mise en ceuvre avec soin du matériau qui ne devra pas étre endommagé ou déchiré avant ou
pendant la mise en ceuvre.

Le géotextile sera déroulé sur le support compacté et réglé.
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Tous assemblages appropriés pour assurer la continuité du produit, notamment aux points
singuliers et aux ancrages :
e par recouvrement suffisant, tenant compte de la déformation éventuelle du support ;
e par thermofixation ;
e dans le cas ou la nappe pourrait étre soumise a des efforts de traction, I'assemblage
devra étre effectué par couture.
Type de matériau et épaisseur a déterminer par I'entrepreneur en fonction de I'objet de son
utilisation, des efforts auxquels il sera soumis et des conditions particulieéres rencontrées.
Choix a effectuer selon les recommandations des fascicules du Comité francais des
géotextiles et du fabricant pour les produits de sa gamme.

Couche de géotextile d'anticontamination

Caractéristiques a considérer : ouverture de filtration et perméabilité.
Géotextile non tissé

e Grammage : 200g/mm2 ;

V - Plates-formes support de chaussée

Travaux sur plate-forme livrée a l'entrepreneur a la portance et aux profils voulus

Maintien en état de la plate-forme depuis la date de réception jusqu'au début des travaux de
voirie par le présent entrepreneur.
Travaux a réaliser tels que définis au chapitre « Exécution des travaux » ci-avant.

Travaux sur plate-forme livrée a l'entrepreneur a la portance du TN et non profilée

Exécution des travaux de profilage et compactage et autres tels que définis au chapitre «
Exécution des Travaux » ci-avant.

Travaux sur plate-forme a partir du fond de forme de terrassement réalisé par
I'entrepreneur

Aprés les travaux de terrassement exécutés par l'entrepreneur, réalisation de la plate-forme
comprenant profilages avec facons de pentes et compactages.

Maintien en état de la plate-forme depuis la date de finition des terrassements et le début des
travaux de voirie.

Travaux tels que définis ci-avant au chapitre « Exécution des travaux ».Sans objet.

VI - Démolition de voiries existantes

» Démolition d'ouvrages de voirie sans bordures

Démolition de la voirie compléte avec ses fondations, exécution avec soin pour éviter toutes
dégradations aux réseaux et autres ouvrages environnants existants.

Travaux a réaliser dans les conditions définies ci-avant au chapitre « Prescriptions
particuliéres ».

Chargement et enlevement hors du chantier de matériaux et gravois, sauf matériaux
récupérés pour réemploi le cas échéant.

Voiries avec couche de roulement en enrobés, enduit superficiel ou asphalte

Démolition sans réemploi avec enlévement de la totalité des matériaux et gravois hors du
chantier.
Epaisseur totale couche de roulement + fondations : environ 0,30 m.
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VII - Corps de chaussées

» Corps de chaussée bicouche

Corps de chaussée bicouche a réaliser sur plate-forme support de chaussée avec ou sans
couche de forme, livrée :

e ala classe de portance PF nécessaire ;

e aux niveaux et avec les pentes voulues.
Fourniture des matériaux et exécution du corps de chaussée bicouche comprenant :

e une couche de fondation ;
e une couche de base.
Caractéristiques des matériaux constitutifs et épaisseur des couches a déterminer par
I'entrepreneur en fonction :
e delaclasse detraficT;

¢ de la classe de portance PF de la plate-forme support.
Provenance des matériaux a proposer au maitre d'ceuvre pour approbation, matériaux de
préférence de provenance régionale.
Les travaux a la charge de I'entreprise comprendront :

¢ nettoyage de la plate-forme ;

e mise en ceuvre des matériaux pour le corps de chaussée comprenant la couche de
fondation et la couche de base ;

e dans le cas ou les conditions rencontrées le rendraient nécessaire, mise en place au
préalable d'un géotextile tissé ou non tissé d'un type adapté a cet usage ;
e compactage en une ou plusieurs fois, selon le cas, et tous cylindrages de chacune
des couches.
Corps de chaussée a réaliser aux niveaux voulus pour permettre d'obtenir les revétements
finis exigés au projet, compte tenu des pentes prévues.

Corps de chaussée bicouche a fondation en matériaux non traités

Caractéristiqgues minimales des matériaux :
LA+ MDE <0.35 et LA<0.25 et MDE <0.20

e Couche de fondation — calcaire 30/60
Epaisseur : 0.40m compactée

Couche de base — GNT 0/31.5
Epaisseur : 0.15m compactée

VIIl - Couches d'assises sur trottoir

» Assises en granulats sur plate-forme de terrassement

Assises a réaliser sur plate-forme de terrassement livrée :
e avec le degré de portance requis (PF2) ;
e aux niveaux voulus ;

e comportant la ou les pentes prévues.
Fourniture des matériaux et exécution des assises sur trottoirs
Nature et provenance des matériaux pour assises a proposer au maitre d'ceuvre pour
approbation, matériaux de préférence en provenance de la région.
Les travaux a la charge de I'entreprise comprendront :

e nettoyage de la plate-forme ;

e mise en ceuvre de la couche d'assise ;

e mise en place d'un géotextile non tissé de type adapté a cet usage ;
e tous compactages et cylindrages nécessaires.
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Assise a réaliser aux niveaux voulus pour permettre d'obtenir le revétement fini aux niveaux
exigés au projet, avec les pentes nécessaires.
Epaisseurs des assises aprés compactage sont précisées ci-apres.

Assise constituée en matériaux non traités

Fourniture, mise en place, régalage, nivellement et compactage d’une couche de fondation
0/31.5 sur 0,15m.

IX - Couches de surface en béton bitumineux (enrobés a chaud)

» Travaux préparatoires sur le support

Exécution des travaux préparatoires sur le support, nécessaires pour permettre la mise en
place de la ou des couches de surface.
Travaux a réaliser immédiatement avant la mise en place de la 1™ couche de produit
bitumineux, comprenant notamment :
o réfections superficielles, avec reprofilage de la voie actuelle
e grattage manuel ou mécanique de tout ce qui pourrait nuire a une bonne adhérence
de la couche en produits bitumineux, s'il y a lieu ;

e balayage général.

» Reprofilage partiel et travaux préparatoires sur le support

Dans le cas de déformations |égéres du support, exécution d'un reprofilage partiel par apport
de matériau compatible avec le matériau du support et avec la couche en produits bitumineux.

Exécution manuelle ou mécanique en fonction des surfaces a traiter.

Cylindrage.

» Couche d’accrochage

Mise en place d’une couche d‘accrochage assurant la liaison des couches.

Couche d’accrochage en émulsion cationique a rupture rapide, dosage en fonction de I'état du
support et de la technique d’enrobés utilisée.

Répandage a effectuer a la distance voulue avant I'atelier de mise en ceuvre, en fonction des
conditions rencontrées.

» Mise a niveau des regards et ouvrages de réception des eaux

Mise a niveau de ces ouvrages exhaussement des ouvrages au niveau voulu, avec blocage

par un produit de scellement.
» Couche de surface en béton bitumineux
Fourniture, transport et mise en ceuvre de béton bitumineux pour couche de surface.
finisher : largeur de la table 5m minimum

Voirie : BB 0/10 dosé a 120kg/mz de type semi grenu : épaisseur 6 cm
Stationnement : BB 0/10 dosé a 110kg/m2 de type semi grenu : épaisseur 5 cm

Aprés exécution, ramassage des rejets et tous cylindrages, et tous travaux annexes et
accessoires nécessaires, y compris nettoyage des tampons et vérification de l'ouverture de ces
derniers.

» Hydrodécapage

Hydrodécapage des revétements du carrefour.
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X - Sols en Béton coulé sur place

Fourniture, transport et coulage en place de béton aux liants hydrauliques, compris tous
coffrages de rives et autres.

Réalisation des joints de fractionnement et des joints périphériques, le cas échéant.

Béton a couler sur support comportant la ou les pentes prévues et étant a portance voulue,
constitué par le corps de chaussée prévue ci-avant pour les acces ou par la couche d’assise prévue
ci-avant pour les trottoirs.

Dallage en béton de gravillons, non armé, a dessus fini

Dallage en béton de gravillons dosé a 250 kg de ciment CPJ 45, granulométrie a déterminer
en fonction du type de finition.

Avec fagon de tous joints, sauf joints sciés.

Finition de surface lors du coulage, compris toutes fournitures complémentaires, dosages
supérieurs de ciment, adjonction de granulats fins, etc. et toutes fagons, en fonction du type de
finition.

Dessus du dallage béton a livrer fini, répondant aux prescriptions des DTU 21, 26.2 et 20.12
selon le cas.

Joints secs sciés dans dallages béton

Facon de joints sciés a la trongonneuse, sur épaisseur totale ou partielle du dallage.
Selon calepinage du maitre d'ceuvre en fonction des surfaces et longueurs maximales
autorisées.

Facon antidérapante sur dallages béton

Facon de redans ou de rainures en surface du dallage pour rendre le dallage antidérapant.
Tracé droit ou en arétes de poisson avec rainure d'écoulement centrale, selon indications du
maitre d'ceuvre.

Caractéristiques :

Epaisseur 0,15 m pour piste verte et acces

XI - Couche de surface en Béton Désactivé

Couche de roulement en béton de voirie, a surface devant étre traitée en « béton désactivé »
d’aspect particulier pour les trottoirs.

Béton a base de granulats spéciaux :

- Granulats spéciaux :

Calcaires durs (coefficient de LA compatible avec classe de trafic)

- Finition 0/10 :

Calcaire 6/10 et sable alluvionnaire 0/3 (granulats propres et granulométrie continue)
- Epaisseur finie : 0,15m

- Ciment : ciment blanc

Désactivation :

Mise en place a I'aide d’un pulvérisateur du désactivant de maniére homogéne, mais aprés le
talochage et le lissage du béton.

L’enlévement de la laitance superficielle se fera au jet d’eau haute pression dans un délai qui
devra tenir compte des conditions du chantier et aux prescriptions du fabricant.

Pendant le délai de désactivation, la cure du béton sera assurée soit par mise en place d’'un
film de polyéthyléne, soit par un produit de cure associé au produit désactivant.

Aprés désactivation, la surface du béton désactivé devra obligatoirement étre protégée par un
produit de cure.
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XIl - Bordures et caniveaux

Pose des bordures et caniveaux préfabriquées ou coulées en place

Exécution des travaux dans les conditions définies au Fascicule 31 du CCTG comprenant :
Terrassement (art. 9.2 du Fascicule 31 du CCTG) :

e terrassements mécaniques ou a la main nécessaires a la pose ;

e compactage du fond de fouille, ou, si compactage non possible, augmentation des
dimensions de la fondation ou réalisation en béton armé ;
e déblais mis en dépdt, remblaiement aprés pose et enlevement de ceux en excédent.
Fondation et pose (art. 10.2 du Fascicule 31 du CCTG) : semelle de fondation en béton et
pose des bordures et caniveaux, compris coupes inévitables, pose directe sur béton frais, ou sur
béton durci avec interposition d'un lit de mortier de 30 mm épaisseur, réglage et calage.
Tolérances de pose et respect du fil d'eau conformes a I'art. 9.3 du Fascicule 31 du CCTG.
Parties droites et parties courbes, compris éléments inclinés pour bateaux et autres piéces de
raccord le cas échéant.

Fourniture de bordures en éléments préfabriqués de béton

Bordures et caniveaux en éléments préfabriqués de béton répondant a la norme NF P 98-302,
et titulaire de la certification NF n° 01.42.

Compris transport, amenée a pied d'ceuvre, déchargement et rangement aux emplacements
voulus.

Eléments droits de longueurs voulues et éléments de courbe au rayon prévu, compris
éléments inclinés pour bateaux ou autres le cas échéant, et tous autres éléments nécessaires pour
répondre aux tracés du projet.

Bordures d'accotements

Type T1 pose classique, abaissée (Vue 2cm) ou arasée (Vue Ocm)
Emplacement conformément au Plan de Voirie - plan n°3

Bordures et caniveaux en béton coulés en place

Fourniture et mise en ceuvre de bordures et caniveaux en béton coulés en place, travaux a
exécuter dans les conditions définies au Fascicule 31 du CCTG, comprenant :

Terrassement (art. 9.2 du Fascicule 31 du CCTG) :

e terrassements mécaniques ou a la main nécessaires a la pose ;

e compactage du fond de fouille ou si compactage non possible, augmentation des
dimensions de la fondation ou réalisation en béton armé ;
e déblais mis en dépdt, remblaiement apres pose et enlevement de ceux en excédent.

Fondation et bordure ou caniveau (art. 12 du Fascicule 31 du CCTG) :

¢ semelle de fondation et bordure ou caniveau coulés en place, compris tous coffrages,
et armatures nécessaires le cas échéant ;

e caractéristiques des bétons a définir par I'entrepreneur et a soumettre au maitre
d'ceuvre pour approbation.

Mise en ceuvre (art. 12.2c du Fascicule 31 du CCTG)

e béton mis en place par machine a coffrage glissant
ou
e béton mis en place dans des coffrages fixes.
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Joints et reprises de bétonnage (art. 12.4 du Fascicule 31 du CCTG).

Joints de retrait : sans joints de retrait / avec joint de retrait obtenu par sciage tous les 5,00 m
environ.
Joints de dilatation : sans joints de dilatation.

Reprises du bétonnage : selon prescription de l'art. 12.4.3 du Fascicule 31 du CCTG.

Tolérances de mise en ceuvre et respect du fil d'eau, conformes a I'art. 9.3 du Fascicule 31 du
CCTG.

Parties droites et parties courbées, compris parties inclinées pour bateaux ou autres, le cas
échéant, et, toutes autres fagons nécessaires pour répondre aux tracés du projet.

Bordures d'accotements

Type T1 pose classique, abaissée (Vue 2cm) ou arasée (Vue Ocm)
Emplacement conformément au Plan de Voirie - plan n°3

XIII - Signalisation
» Signalisation

Pose de panneau

Fourniture et pose d’un panneau :
e Supports : Poteau de section carré 80x80, de 2m de hauteur.
e Fixation : Bride alu ou plastique adaptée au support.

e Panneau: normalisé NF, en acier galvanisé, dimension 600mm et de film
réfléchissant de classe 2.

Réalisation d’une bande blanche pour STOP

Fourniture et tragage d’'une bande STOP en peinture blanche. -

Dimensions : conforme a l'instruction ministérielle sur la signalisation routiére — 7™ partie —
Marques sur chaussées - (version consolidée 2008).

Position : selon Plan de Voirie — plan n°3.

Réalisation d’une bande blanche pour ligne d'axe

Fourniture et tracage d’'une bande STOP en peinture blanche.

Dimensions : conforme a l'instruction ministérielle sur la signalisation routiére —
Marques sur chaussées - (version consolidée 2008).

Position : selon Plan de Voirie — plan n°3.

7™ partie —
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XIV - Dalles podotactiles

Fourniture et pose de dalles en béton préfabriquées.

Dalles préfabriqués en béton teinté dans la masse répondant aux normes qui les concernent
et aux dispositions du fascicule 29 du CCTG et titulaire de la qualification « Qualif-IB » ou de la
marque NF la remplacant.

A poser sur support, défini ci-dessous, comportant la ou les pentes et étant a la portance
voulue.

Support : Lit de sable 0/5 stabilisé sur 3cm d’épaisseur.
Joints : Garnissage des joints par remplissage en sable fin 0/2 ou 0/3.

Passages piétons

4 Dalles carrées 40cm x 40cm x ép:6¢cm.

Dalle de couleur contrastée selon choix
du revétement de la liaison piétonne (gris ou
beige).

XV - Potelet de protection pour traversée PMR

Fourniture et pose de potelet de protection.

Tube acier @76 x 3 mm.

Hauteur totale 1,50m, hors-sol 1,20m.

Peint sur zinc, couleur grise (RAL a définir en accord avec le Maitre d'Ouvrage).
Pommeau boule soudé en fonte d’acier, peint en couleur contrastée.
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4 - Eaux Pluviales
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A - Définition des travaux de I'entreprise — Réglementations

| - Travaux concernant les réseaux d'assainissement

» Objet du présent CCTP

Le présent CCTP a pour objet de définir I'application d'une doctrine technique commune pour
les ouvrages d'assainissement, d'eaux usées et/ou d'eaux pluviales et s'appuie sur le Fascicule 70.
Les deux titres du fascicule s'appliquent aux marchés qui y font référence.

Le présent CCTP a aussi pour objet de définir les études préalables, les justifications
mécaniques, dans le cas d'un marché d'exécution incluant la prestation de calcul, les conditions
d'exécution des travaux concernant les réseaux d'assainissement et les conditions de réception
relatives a ces travaux.

Par réseaux, on entend tuyaux, regards, éléments de raccordement, dispositifs de fermeture
et bouches d'égout.

Les dérogations éventuelles correspondantes font alors I'objet de documents particuliers du
marché.

Domaines d'application

Le titre | du Fascicule 70 du CCTG s'applique a I'exécution des réseaux d'assainissement ou

a des parties d'installation qui fonctionnent par écoulement libre et qui sont :
e poseés en tranchée ou sous remblai ;
e réalisés a partir d'éléments préfabriqués ou coulés en place ;

Tous destinés a I'évacuation des eaux pluviales et usées, domestiques et industrielles.

Le présent CCTP élaboré conformément au Fascicule 70 du CCTG, titre |, ne traite que des
réseaux gravitaires, a l'exclusion des ouvrages de stockage tels que réservoirs d'eau en béton,
chéateaux d'eau, cuves, bassins, aqueducs (Fascicule 74). Il ne s'applique ni aux drainages, ni a la
construction des stations de refoulement, de relevement, ou de traitement des eaux usées (Fascicule
81).

Les ouvrages fonctionnant sous pression sont traités dans le Fascicule 71. Les ouvrages
destinés a recueillir, stocker et restituer des eaux pluviales sont traités dans le titre Il du présent
fascicule.

Pour les autres ouvrages réalisés en souterrain, ils sont traités dans le Fascicule 69 et dans le
présent fascicule pour les essais de réception.

D'autres effluents industriels peu agressifs peuvent étre évacués a condition que soit vérifiée
la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, chimiques et écotoxicologiques avec la nature
des matériaux du réseau d'assainissement.

» Etendue et consistance des travaux

Réseaux d'eaux usées et réseaux unitaires

Les prestations incluses dans le marché de travaux sont :

e la préparation du terrain, et notamment la démolition en tant que de besoin des
chaussées et des trottoirs sur le tracé des ouvrages ;

e [I'exécution des fouilles, y compris tous étaiements, blindages, asséchements et
équipements pour les canalisations et les autres éléments de réseaux, ainsi que pour
les branchements ;

e la fourniture et la pose, ou la construction en place des canalisations, des autres
éléments du réseau et des branchements, leurs raccordements aux canalisations et
aux ouvrages existants. Font partie notamment de ces ouvrages les tuyaux, joints,
accessoires, regards, bouches d'égout, culottes de raccordement, boites de
branchement, déversoirs d'orage, chambres de dessablement, siphons, réservoirs de
chasse ;

¢ la signalisation, s'il y a lieu, du chantier ;

¢ le remblai de toutes les fouilles ;
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le transport en filiere d'élimination appropriée des matériaux en excédent ou
impropres aux remblais, l'apport de matériaux de remplacement s'il se révele
nécessaire ;

la remise en état des lieux, le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et
accotements ;

les opérations préalables a la réception du réseau.

Prestations complémentaires éventuelles :

études géotechniques complétant celles fournies avec le document de consultation
des entreprises (DCE), notamment lorsque ces derniéres laissent a l'entreprise la
possibilité d'utiliser une variante ;

note de calcul justifiant le choix des fournitures ;

exécution des travaux complémentaires nécessaires a la réalisation des canalisations
de branchement ;

réfection définitive des chaussées, trottoirs et accotements. Dans ce cas, le maitre
d'ouvrage fournit a I'entreprise les informations concernant la structure a réaliser ;
épreuves et essais ;

et tous autres travaux complémentaires, compris fournitures et prestations
nécessaires pour livrer le réseau d'assainissement en complet et parfait état de
fonctionnement.

En ce qui concerne les travaux de terrassement pour tranchées des canalisations et autres, il

est précisé : tou

s les travaux de terrassement pour la pose des canalisations d'assainissement sont a

la charge de I'entreprise.

Les trav

aux de terrassement comprendront :

I'exécution des fouilles, y compris tous étaiements, blindages, asséchements et
équipements pour les canalisations et les autres éléments de réseaux, ainsi que pour
les branchements ;

le remblai de toutes les fouilles ;

le transport en filiére d'élimination appropriée des matériaux en excédent ou
impropres aux remblais, l'apport de matériaux de remplacement s'il se révele
nécessaire ;

I'apport de matériau pour remblai si nécessaire.

Le piquetage du tracé des canalisations est a la charge de I'entreprise.

Pour ce
trottoirs, dallage
]

Edité le

qui est des ouvrages de surface sur I'emprise des tranchées tels que chaussées,
s, etc., seront a la charge de I'entreprise :

les travaux de démolition ;
les travaux de rétablissement définitif & l'identique.
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Réseaux d'eaux pluviales

Les prestations incluses dans le marché de travaux sont :

la préparation du terrain, et notamment la démolition en tant que de besoin des
chaussées et des trottoirs sur le tracé des ouvrages ;

I'exécution des fouilles, y compris tous étaiements, blindages, asséchements et
équipements pour les canalisations et les autres éléments de réseaux, ainsi que pour
les branchements ;

la fourniture et la pose, ou la construction en place des canalisations, des autres
éléments du réseau et des branchements, leurs raccordements aux canalisations et
aux ouvrages existants. Font partie notamment de ces ouvrages les tuyaux, joints,
accessoires, regards, bouches d'égout, culottes de raccordement, boites de
branchement, déversoirs d'orage, chambres de dessablement, siphons, réservoirs de
chasse ;

la signalisation, s'il y a lieu, du chantier ;

le remblai de toutes les fouilles ;

le transport en filiere d'élimination appropriée des matériaux en excédent ou
impropres aux remblais, l'apport de matériaux de remplacement s'il se révele
nécessaire ;

la remise en état des lieux, le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et
accotements ;

les opérations préalables a la réception du réseau.

Prestations complémentaires éventuelles :

études géotechniques complétant celles fournies avec le document de consultation
des entreprises (DCE), notamment lorsque ces derniéres laissent a I'entreprise la
possibilité d'utiliser une variante ;

note de calcul justifiant le choix des fournitures ;

exécution des travaux complémentaires nécessaires a la réalisation des canalisations
de branchement ;

réfection définitive des chaussées, trottoirs et accotements. Dans ce cas, le maitre
d'ouvrage fournit & I'entreprise les informations concernant la structure a réaliser ;
épreuves et essais ;

et tous autres travaux complémentaires compris fournitures et prestations nécessaires
pour livrer le réseau d'assainissement en complet et parfait état de fonctionnement.

En ce qui concerne les travaux de terrassement pour tranchées des canalisations et autres, il
est précisé : tous les travaux de terrassement pour la pose des canalisations d'assainissement sont a
la charge de I'entreprise.

Les travaux de terrassement comprendront :

I'exécution des fouilles, y compris tous étaiements, blindages, asséchements et
équipements pour les canalisations et les autres éléments de réseaux, ainsi que pour
les branchements ;

le remblai de toutes les fouilles ;

le transport en filiere d'élimination appropriée des matériaux en excédent ou
impropres aux remblais, I'apport de matériaux de remplacement s'il se révele
nécessaire ;

I'apport de matériau pour remblai, si nécessaire.

Le piquetage du tracé des canalisations est a la charge de l'entreprise.

Pour ce qui est des ouvrages de surface sur I'emprise des tranchées tels que chaussées,
trottoirs, dallages, etc., seront a la charge de I'entreprise :

les travaux de démolition ;
les travaux de rétablissement définitif a I'identique.
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Préparation du chantier

Le prestataire participera sur invitation du maitre d'ouvrage ou de son représentant a la
réunion de préparation du chantier, a laquelle sera présente notamment I'entreprise de pose.
Au cours de cette réunion seront examinées les modalités d'organisation des contrbles
préalables a la réception des ouvrages :
e période d'intervention en liaison avec le planning prévisionnel des travaux ;
e conditions d'accessibilité au chantier ;
e implantation des points de contréle ;
¢ validation des matériels utilisés pour les contréles.

Conditions d'accessibilité au chantier

Le maitre d'ouvrage fait faire un constat d'huissier avant travaux (constat fortement conseillé).
Ce constat fait alors l'objet d'un prix au bordereau des prix. Il indique les contraintes
particulieres d'approvisionnement (tonnage limité, par exemple).

Travaux en domaine public

A l'occasion de la phase de préparation de chantier, le prestataire doit se mettre d'accord
avec les services intéressés (administrations et services publics) pour les problémes touchant leur
domaine : circulation, dép6ts, programmation prévisionnelle des contréles.

Travaux en propriété privée

Le maitre d'ouvrage se chargera d'établir les conventions de passage nécessaires ou les
autorisations d'occupation temporaire du domaine privé. Préalablement au démarrage des travaux, un
état des lieux sera établi en présence du maitre d'ouvrage, contradictoirement entre le prestataire et
les propriétaires ou leur représentant.

Si une zone de servitude a été établie a proximité de la canalisation a mettre en place ou a
inspecter, le prestataire sera tenu pour responsable des dégats occasionnés a l'extérieur de cette
zone.

Signalisation

Avant de commencer un travail sur une route circulée ou méme en bordure de chaussée, la
signalisation temporaire de chantier sera mise en place conformément a la réglementation en vigueur
(arrété du 24 novembre 1967, instruction interministérielle sur la signalisation routiére, Livre |, 8e
Partie, article 131).

Avant I'exécution des travaux, et dans le cas ou I'emprise du chantier sur la chaussée est
susceptible d'amener a une modification du Code de la route (diminution de la vitesse autorisée,
passage en alternat...), le prestataire adressera au maitre d'ouvrage une demande d'arrété
réglementant la circulation au droit des travaux, accompagnée du schéma de signalisation temporaire.

La nature de la signalisation sera répertoriée sur le registre-journal (coordination Sécurité et
Protection de la Santé).

L'entrepreneur se charge du balisage réglementaire effectué a l'aide de panneaux « Danger
travaux », « Chantier interdit au public », etc., et de I'éclairage de signalisation pour la nuit.

Ce balisage est suffisamment important pour attirer I'attention et signaler toute présence de
matériaux, matériels, etc.

» Définition et limites des travaux de I'entreprise

Le réseau d'assainissement a réaliser dans le cadre du présent marché sont les suivants :
toutes les canalisations d'évacuation et autres ouvrages quels qu'ils soient, nécessaires pour assurer
I'évacuation des eaux pluviales (EP); conformément au plan des Eaux Pluviales — plan n°4

EP & évacuer

Les eaux de ruissellement superficielles des aménagements extérieurs communs traités en
sols imperméables, a savoir : la chaussée, les stationnements, la piste verts, les acces et les trottoirs.
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Ces eaux seront récupérées au moyen de bouches d’égout puis stockées et infiltrées dans
une structure réservoir sous chaussée, un ouvrage de régulation assurera un débit de fuite vers des
noues a créer.

Conditions de service

La conception et la réalisation des ouvrages, le choix des matériaux et des produits et les
modalités de mise en ceuvre tiennent compte de la nature de l'effluent et, éventuellement, de la
température, de la pression ou dépression intérieure occasionnelle, des charges et surcharges
extérieures de l'action du milieu environnant, notamment des conditions géotechniques et
hydrogéologiques et des conditions spéciales indiquées dans le marché.

Il ne doit pas y avoir de dérivation d'effluents, un maintien du service.

Résistance aux charges et aux surcharges

Le projet est réalisé par le maitre d'ceuvre.
Pour les hauteurs de couvertures inférieures & 0,80 m sous chaussée, une protection béton
devra étre prévue.

Données géotechniques

Les études géotechniques, relatives aux opérations d'assainissement, ont pour objectifs
essentiels, en fonction des connaissances disponibles :

e de déterminer la faisabilité de travaux d'assainissement au regard des conditions
géotechniques ;

o d'identifier les contraintes géotechniques susceptibles d'avoir une incidence sur la
construction, la pérennité et les conditions d'exécution des ouvrages d'assainissement
projetés ;

e de fournir au maitre d'ceuvre les parameétres techniques nécessaires a la conception
du projet et a la réalisation des travaux dans les conditions technico-économiques
optimales (reprise ou non des matériaux extraits), caractériser I'aptitude des sols au
compactage et au blindage, définir les modalités de compactage afin de batir la ou les
épreuves de convenance avec présence obligatoire du chargé d'études.

La mission a pour objet I'étude de phase no 1 définie a I'annexe A du Fascicule 70, approuvé
par décret no 92-72 du 16 janvier 1992.

Copie de I'étude géotechnique réalisée par GéoFondation le 10 mars 2014, fournie au présent
marché.

» Documents de référence contractuels
Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui
leur sont applicables, dont notamment les suivants.

CCTG

Fascicule n° 70 : Ouvrages d'assainissement (révisé juillet 1992).

DTU

DTU 60.2 :

e Canalisations en fonte, évacuation des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux
vannes (norme : NF P 41-220).

e Evacuation des eaux pluviales.
Normes NF

Toutes les normes NF énumérées aux annexes « Textes normatifs » des DTU cités et toutes
les normes NF citées dans les annexes des fascicules du CCTG cités et plus particulierement les
normes énumérées a l'annexe C non contractuelle du fascicule 70 du CCTG.
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Textes officiels

Code la santé publique
Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 concernant la lutte contre la pollution des eaux et leur
régénération et le régime et la répartition des eaux pour les cours d'eau et les eaux souterraines.
Circulaire du 10 juin 1976 (JO du 21 ao(t 1976 - Santé) portant instruction générale pour
I'assainissement des agglomérations et la protection sanitaire des milieux récepteurs.
Circulaire DA/JE 1-5 058 du 15 juin 1976 (non publiée au JO) concernant l'assainissement
des petites agglomérations rurales.
Circulaire interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977 relative aux dimensionnements des
réseaux d'assainissement dans les agglomérations.
Circulaire du 4 novembre 1980 relative aux conditions de détermination de la qualité minimale
d'un rejet d'effluents urbains.
Instruction du 12 mai 1981 concernant la conception de l'assainissement en zone littorale et
au rejet en mer des effluents.
Circulaire interministérielle du 16 mars 1984 définissant les conditions générales des
épreuves préalables a la réception des réseaux et précisant la mise en ceuvre de certains tests.
Circulaires des 20 ao(it 1984 et 20 septembre 1985 concernant l'assainissement autonome
des batiments d'habitation.
Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 concernant 'aménagement et la protection du littoral.
Les différentes autres lois, décrets, arrétés, circulaires, etc. relatifs aux traitements des EP-EU
et EV, notamment :
e séparateurs a hydrocarbures ;
e séparateurs a graisse et séparateurs a fécules ;
e épurations autonomes et stations d'épuration, que [I'entrepreneur est
contractuellement réputé connaitre.

Textes et réglementations du concessionnaire

Tous les textes spécifiques, prescriptions, instructions et recommandations du
concessionnaire.

Il - Spécifications et prescriptions techniques

» Relevé topographique du terrain

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du
dossier.

Faute d'observations écrites de I'entrepreneur, le nivellement porté sur les documents du
dossier sera contractuellement réputé exact.

> Etude géotechnique du site

Copie de I'étude géotechnique réalisée par GéoFondation le 10 mars 2014.

L’entrepreneur étant responsable de la pérennité des ouvrages d’assainissement, il devra
prendre toutes dispositions qu'il jugera utiles pour tenir compte de linteraction étroite entre le
comportement des ouvrages, le comportement géotechnique des terrains et les conditions
d’exécution.

» Relations avec le concessionnaire

Il appartient a I'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprés du service
concerné pour demander tous les renseignements et toutes les instructions.

Il devra faire son affaire des mises au point techniques avec ce service et obtenir son accord
sur les dispositions envisagées, pour le branchement aux égouts.

Une copie de toutes les correspondances et autres pieéces échangées avec ce service seront
transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.
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» Provenance et spécifications des matériaux et produits

Les matériaux et produits devront étre conformes a une norme ou bénéficier d'un Avis
technique favorable.

Nature et qualité des matériaux et produits

Les matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages doivent satisfaire aux
prescriptions du chapitre 2 du CCTG, notamment aux normes produits référencées en annexe 1 du
Fascicule 70 ou aux Avis techniques en vigueur.

Les matériaux et produits qui ne sont pas couverts par une norme, et ne faisant pas I'objet
d'un Avis technique favorable doivent étre agréés par le maitre d'ceuvre qui établira les conditions de
réception a appliquer a ces fournitures conformément a l'article 11.1 du Fascicule 70.

Tout changement de nature ou d'origine demeure expressément subordonné a l'accord
préalable du maitre d'ceuvre.

Conditions d'acceptation des matériaux et produits sur chantier

L'acceptation des matériaux est assurée sur chantier par l'entreprise en présence du maitre
d'ceuvre. Un procés-verbal de réception est établi et signé par les deux parties.

L'acceptation des matériaux et produits est conforme a l'article V.3 du Fascicule 70.

Les matériaux refusés sont identifiés conformément & l'article V.3 du Fascicule 70 et isolés et
devront étre évacués hors du chantier par I'entreprise dans un délai de ... jours, au-dela le maitre
d'ceuvre a toute latitude pour faire évacuer les lots refusés aux frais de I'entreprise défaillante.

La réception des matériaux apres livraison n'exclut pas un refus éventuel si, en cours de mise
en ceuvre, ils se révélaient défectueux ou inadaptés aux performances annoncées.

Conditions de manutention et de stockage des produits et matériaux

Les manutentions de matériaux et produits sont effectuées conformément aux prescriptions
du fabricant et aux regles de sécurité en vigueur. L'entreprise veille a lI'adéquation des moyens de
manutention et des protections & mettre en ceuvre pour garantir l'intégrité des matériaux et produits.

Une zone d'accueil et une zone de réception des produits sont aménagées par les soins de
I'entreprise afin de ne pas confondre les produits et matériaux déja réceptionnés et ceux en attente de
réception.

Les différentes aires de stockage doivent étre propres, nivelées et aménagées par les soins
de l'entreprise.

Les canalisations et accessoires en matieres plastiques font I'objet d'une protection thermique
si les conditions climatiques I'exigent.

Protection contre la corrosion

Tous les éléments, articles et fournitures a mettre en ceuvre devront impérativement étre
munis d'une protection garantie contre la corrosion.

Le type et la nature de ces protections contre la corrosion devront étre adaptés a la
composition des différentes eaux usées rencontrées.

Tuyaux

Tuyaux en béton de ciment

Les tuyaux a écoulement libre sont titulaires d'une certification NF de conformité a la norme
NF P16-341 ou d'une certification européenne équivalente ; ou sont titulaires d'une certification
CSTBat associée a un Avis technique favorable en cours de validité ou d'une certification européenne
équivalente pour les tuyaux n'entrant pas dans le champ de la norme NF P16-341.

Tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC)

Les tuyaux sont titulaires d'une certification NF de conformité aux normes XP P16-362 et NF
EN 1401-1 ou d'une certification européenne équivalente ; ou sont titulaires d'une certification CSTBat
associée a un Avis technique favorable en cours de validité ou d'une certification européenne
équivalente pour les tuyaux n'entrant pas dans les champs des normes XP P16-362 et NF EN 1401-1.
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Regards

Regards visitables

On appelle regards visitables les regards de diamétre intérieur = 1 000 mm (selon la norme
NF EN 476).
Chaque regard sera équipé d'une piéce de liaison :

e La piéce de liaison permet la connexion a un regard traditionnel.

e La piéce de liaison est fabriquée en polyéthyléne.

e Ces manchons présentent un c6té nervuré aux dimensions de raccordement sur le
regard et l'autre lisse aux dimensions des canalisations PVC afin d'en permettre le
montage. lls présentent une asymétrie afin de garantir la continuité du fil d'eau.

lIs sont certifiés conformes aux normes en vigueur (NF EN 476 et normes produits) ou
titulaires d'un Avis technique favorable pour les regards qui n'entrent pas dans le champ des normes
en vigueur.

Regards avec acces pour nettoyage

On appelle regards avec accés pour nettoyage les regards de diamétre intérieur (DN) : 800 <
DN < 1 000 mm (selon la norme NF EN 476).

lls sont certifiés conformes aux normes en vigueur NF EN 476 et normes produits) ou titulaires
d'un Avis technique favorable pour les regards qui n'entrent pas dans les champs des normes en
vigueur.

Regards en béton :

Les regards en béton sont titulaires d'une certification NF de conformité a la norme NF P16-
342 ou d'une certification européenne équivalente ; ou sont titulaires d'une certification CSTBat
associée a un Avis technique favorable en cours de validité ou d'une certification européenne
équivalente pour les regards qui n'entrent pas dans le champ de la norme NF P16-342.

Regards en polyéthyléne :

Les regards en polyéthylene sont titulaires d'une certification CSTBat associée a un Avis
technique favorable en cours de validité ou d'une certification européenne équivalente.

Tés de visite

Les tés avec couvercle assurent I'étanchéité de la canalisation gravitaire dans la traversée du
regard. lls permettent l'introduction du matériel de curage et d'inspection.

lIs sont posés a I'avancement & l'intérieur d'un regard a fond plat.

lls sont équipés d'un dispositif de vidange du regard. lls permettent d'évacuer les venues
d'eau préalablement a l'introduction du matériel de curage et d'inspection.

Dispositifs de couronnement et de fermeture pour regard, boite de branchement et
dispositifs d'absorption des eaux pluviales - bouches d'égout

Les dispositifs de couronnement et de fermeture sont également connus sous le terme grilles
et tampons et leurs cadres.

Les dispositifs de couronnement et de fermeture doivent étre conformes a la norme NF EN
124 et au Fascicule 70.

Mode de scellement des cadres a sceller

Le délai de remise en circulation détermine s'il est nécessaire ou non de faire appel a des
produits de scellement spéciaux a prise rapide. Une remise en service différée peut autoriser I'emploi
de béton ou microbéton ordinaire dosé a 350 kg/m3.

La résistance mécanique a terme du produit de scellement doit étre compatible avec la classe
de résistance du dispositif de couronnement et de fermeture.

L'entrepreneur vérifie la compatibilité des informations recueillies sur la fiche de performances
techniques du produit de scellement retenu et les exigences communiquées par le maitre d'ceuvre.
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La fiche technique du produit de scellement doit au moins contenir les informations suivantes :
e nature et composition du produit ;
e résistance mécanique a terme en compression ;
e cinétique de durcissement (compression/age) ;
e délai minimum avant réouverture au trafic ;
e conditions de mise en ceuvre.
Les cadres devant étre scellés, les différents dispositifs de couronnement et de fermeture sur
regards seront scellés selon le cas :
e au mortier de ciment courant.
ou
e au mortier de produit spécial spécifique pour cet usage.
Tous ces produits répondent aux criteres exigés pour cette utilisation de scellement de
cadres:
e prise rapide ;
e sans retrait ou retrait minime ;
e résistance mécanique voulue en fonction du type de circulation ;
e délai pour la remise en circulation, en fonction du type de circulation, de la
température et des conditions météorologiques : entre 2 et 6 heures.
L'entrepreneur proposera le produit & l'approbation du maitre d'ceuvre avec toutes
justifications du choix a l'appui.

Joints

Les joints sont conformes a la norme NF EN 681-1.

Matériaux d'apport

Le reglement de voirie peut fixer des prescriptions particuliéres. Les matériaux d'apport sont
classés conformément a la norme NF P11-300 et a la norme XP P18-540.
lls sont conformes au tableau no 1 du chapitre 2.6 du Fascicule 70, titre | du CCTG.

» Diametres et dimensions des ouvrages des réseaux

Les études techniques et les plans du projet d'assainissement ont été établis par le maitre
d'ceuvre, et ces pieces font partie du dossier de consultation.

Avant la remise de leurs offres, les entrepreneurs devront, par leurs calculs propres et leur
expérience professionnelle, s'assurer que ces diameétres et dimensions sont nécessaires et suffisants
pour assurer un fonctionnement normal du réseau, en conformité avec la réglementation en vigueur.

lls devront, le cas échéant, s'ils le jugent utile, procéder a des modifications des indications
des plans, le prix global de leur offre devant correspondre a des installations d'assainissement devant
assurer un fonctionnement normal en conformité avec la réglementation.

» Obligations auxquelles devront répondre les réseaux
Le réseau quels qu'ils soient ainsi que les ouvrages annexes devront toujours répondre a un
minimum d'obligations, dont notamment les suivantes.
Etanchéité
L'étanchéité devra étre parfaite, tant pour éviter les fuites des effluents dans le terrain, que
pour éviter les pénétrations d'eaux extérieures.
Gel

Toutes dispositions devront étre prises, et principalement la profondeur d'enfouissement, pour
garantir les canalisations contre les effets du gel, cette profondeur minimale étant fonction du site et
de la région.
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Résistance mécanique

Tous les ouvrages du réseau, c'est-a-dire les canalisations, les regards et les autres ouvrages
annexes, devront toujours résister aux charges auxquelles ils pourront étre soumis en fonction de
leurs emplacements.

La classe de résistance des tuyaux devra étre déterminée en fonction :

¢ de la hauteur du remblai au-dessus ;
e du diamétre ;
e des surcharges auxquelles le sol en surface au-dessus sera soumis.

Dans certains cas, il pourra, le cas échéant, s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage en
béton du tuyau.

Tenue aux agents chimiques

Les matériaux et éléments constitutifs du réseau devront étre adaptés a la composition
chimique tant des effluents qu'ils contiennent que des terrains dans lesquels ils sont enterrés.

Nettoyage et curage

L'ensemble des canalisations devra toujours pouvoir étre aisément nettoyé et curé :

e pour les petits diamétres par le nombre et I'emplacement des regards et les tracés
d'allure rectiligne des trongons entre regards ;

e pour les gros diamétres par le nombre et I'emplacement des regards visitables.

> Pentes des canalisations

Dans les cas courants, les canalisations seront posées avec une pente assurant un
autocurage suffisant, c'est-a-dire supérieure & 7 mm/m.

En cas d'impossibilité de respecter cette pente minimale, les tuyaux pourront étre posés avec
une pente plus faible, mais en aucun cas inférieure a 3 mm/m.

Avec ces pentes minimales, la mise en ceuvre devra étre trés précise et le réglage devra se
faire au laser.

La pose des canalisations devra étre conforme au Plan des Eaux Pluviales - Plan n°4.

Le profil en long de la canalisation ne devra accuser absolument aucune contre-pente, si
minime soit-elle.

» Branchements a I'égout
Sans Objet.

> Exécution des tranchées et remblaiement

Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites ci-aprés, toutes les tranchées a exécuter dans le
cadre des travaux a la charge du présent lot s'entendent en terrain de toutes natures et quelles que
soient les difficultés d'extraction.

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en
fonction de la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de
pierre ou de roches ou d'ouvrages de toutes natures en maconnerie ou autres éventuellement
rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes souches ou racines.

Exécution des fouilles pour tranchées

Les tranchées pourront étre réalisées par engins mécaniques, avec finition de la fouille a la
main ou entierement & la main, selon le cas.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la
masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.
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Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions,
notamment tous jets de pelle, montages, roulages, etc. nécessaires dans le cadre de I'exécution des
travaux et suivant le cas :

e pour mise en dépbt des terres devant étre réutilisées ;
e pour chargement des terres devant étre enlevées hors du chantier.

L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.

Parois et fonds de fouilles

Les fonds de fouilles seront dressés d'une maniére réguliére selon la pente prévue.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, le degré d'inclinaison a
définir en fonction de la nature du (ou des différents) terrain(s) rencontré(s). Dans le cas ou
I'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais entrainés par
des éboulements éventuels lui seraient imputés.

Evacuation des eaux de ruissellement

Pendant I'exécution des travaux, l'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses
ouvrages en assurant I'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire,
I'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles,
fossés, etc. nécessaires pour permettre I'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux.

Eaux dans les fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-apres, il est spécifié que dans le cas de présence
d'eau (eaux de ruissellements extérieurs ou eaux survenant par les parois ou par le fond),
I'entrepreneur devra en assurer I'épuisement et I'évacuation et prendre toutes dispositions utiles sans
que ces prestations puissent donner lieu a un supplément de prix.

Ces dispositions seront a la charge de I'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

Blindages et étaiements

L'entrepreneur aura a sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements
qui s'avéreraient nécessaires, sauf spécifications contraires explicites ci-apres.

Remblaiements

Les remblais a réaliser seront a exécuter avec des terres en provenance des fouilles. Dans le
cas ou la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas I'exécution des remblais dans les
conditions voulues, il appartiendra a l'entrepreneur d'amener des matériaux de remblais conformes.

Préalablement a I'exécution de tous remblais, la tranchée devant étre remblayée devra étre
soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matieres végétales, etc.

Le remblaiement des tranchées se fera en deux phases, conformément aux prescriptions du
fascicule n° 70 du CCTG.

Remblaiement trés soigné en terre ou matériau de granulométrie fine

Depuis dessus du lit de pose jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau.

Au-dessus de ce remblai trés soigné, exécution d'un remblai courant, arasé au niveau voulu
en fonction de la finition du terrain en surface.

Ce remblai sera mis en place par couches successives de 0,20 m d'épaisseur arrosées et
compactées l'une aprées l'autre afin que la densité en place soit au moins égale a 95 % de la valeur
optimale déterminée a I'essai Proctor modifié.

Le compactage de ces remblais de tranchées sera réalisé avec tous les soins requis pour
obtenir la compressibilité exigée en fonction des ouvrages de surface au-dessus, et plus
particuliérement pour les tranchées sous voiries, trottoirs.

Le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des essais dont les frais seront a la charge de
I'entrepreneur dans le cas de résultats non conformes.

Edité le 26/06/2015 Page 118



CCTP —
PARALLELE 45

Enlévements des terres en excédent

Les terres devant étre évacuées hors du chantier seront transportées par l'entrepreneur a la
décharge a toute distance, et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels.

Les déblais devant étre utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépét dans l'enceinte
du chantier.

Avant la mise en dépét, ces déblais devront étre purgés de tous débris végétaux et autres
matériaux inaptes au remblai. En cas d'éléments rocheux, ils devront étre concassés.

Classification des terrains

La classification des terrains est celle définie a I'annexe B, non contractuelle, du fascicule
n° 70 du CCTG

Démolition et réfection d'ouvrages de surface

Dans le cas de tranchées a réaliser dans voiries, trottoirs, parkings ou autres surfaces avec
revétement, I'entrepreneur doit démolir le revétement et le reconstituer a l'identique aprés coup, y
compris les couches de fondations.

Ces travaux devront étre trés soigneusement réalisés, les rives proprement coupées et
rectilignes.

La réfection devra se faire avec le méme matériau que celui existant, de granulométrie et de
finition identiques.

Dans le cas de tassements, I'entrepreneur devra recharger le revétement jusqu'a stabilisation
au niveau exact du revétement existant.

» Fond de tranchées sous le niveau de la nappe phréatique

Dans le cas ou le fond des tranchées se situe a un niveau inférieur & celui de la nappe
phréatique, il devra étre procédé a un rabattement de nappe.

Si la mise en place de pompages temporaires s’avére nécessaire, I'entreprise en charge des
travaux sera tenue au préalable de déposer auprés de la DDTM 33 une fiche déclarative a la
réalisation de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain (rubrique 1.1.1.0 de la
nomenclature Loi sur 'Eau).

Le choix du procédé a utiliser pour ce rabattement de nappe est laissé a I'entrepreneur.

Les frais de ce rabattement de nappe sont compris dans le prix global forfaitaire du marché

» Régles générales d'exécution des réseaux

Conditions et prescriptions générales

Le réseau devra étre livré en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations de
I'entreprise comprendront implicitement toutes fournitures et tous travaux nécessaires.

L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les services techniques locaux,
afin de recueillir tous renseignements utiles, et pour assurer que I'exécution envisagée répond aux
obligations et prescriptions de ces services, il devra obtenir I'approbation de ces services.

Afin de rendre impossible toute émanation d'odeurs, les dispositions suivantes seront a
prendre pour les réseaux EU les regards devront étre de type « sec », c'est-a-dire que les tuyaux ne
seront pas interrompus dans les regards mais comporteront des piéces de jonction et des boites de
visite avec couvercle étanche. En cas d'impossibilité technique de regards « secs », les tampons des
regards seront étanches.

Terrassements pour tranchées et autres

Tous les ouvrages du réseau d'assainissement comprendront tous les travaux de
terrassements nécessaires pour les canalisations, regards, fosses et tous autres ouvrages du réseau.
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Ces travaux de terrassement comprendront :
¢ les fouilles pour tranchées, regards et autres ouvrages ;
¢ le remblai soigné en fond de fouille au droit du tuyau en matériau fin d'apport ;
e les remblais courants avec terres en provenance des fouilles, avec matériau d'apport,
si nécessaire ;
¢ [l'enlévement des terres en excédent.
La largeur des tranchées en fond de fouille devra toujours étre suffisante pour permettre une
mise en ceuvre des ouvrages dans les régles de l'art.
Cette largeur sera au minimum égale au diametre extérieur du tuyau + 0,60 m pour les
diametres nominaux jusqu'a 600 mm.
Si nécessaire, des niches seront aménagées au droit des joints.
Dans le cas de tranchées communes a la charge de I'entrepreneur, les largeurs au fond et
celles des banquettes devront permettre de respecter les écartements réglementaires entre les
différentes canalisations ou cébles prévus.

Sécurité des ouvriers dans les tranchées

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer dans tous les cas la sécurité
des ouvriers dans les tranchées, en application des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
Cette sécurité pourra étre assurée selon la nature du terrain et les conditions du chantier :
e par des parois talutées ; degré d'inclinaison en fonction de la nature du terrain ;

e par un blindage de la tranchée, non jointif dans les cas courants ou jointif si la nature
du sol ou les conditions météorologiques l'exigent.

Obligations de I'entrepreneur lors de la mise en ceuvre

L'entrepreneur devra pendant la durée des travaux :

e minimiser au maximum la géne aux tiers, et prévoir tous les dispositifs de
franchissement nécessaire ;

e assurer la sécurité et I'hygiéne du personnel du chantier et des tiers de jour comme de
nuit ;

e prendre toutes dispositions pour éviter le rejet des eaux de chantier et des boues avec
débris de toutes sortes qui pourraient présenter un risque d'obturation des
canalisations.

» Essais et épreuves d'étanchéité

Au fur et a mesure de la finition de chaque troncon de réseau ou en fin de travaux, mais dans
tous les cas avant remblaiement, il devra étre procédé aux essais et épreuves d'étanchéité.

Ces essais et épreuves seront a réaliser par les soins de l'entrepreneur et sous sa
responsabilité, et il aura a sa charge tous les frais de controle et d'essais, la mise a disposition de tous
les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise a disposition du personnel voulu.

Ces essais et épreuves seront les suivants : essais et épreuves d’étanchéité du réseau a l'air

Les essais et épreuves seront réalisés dans les conditions définies dans la circulaire
interministérielle du 16 mars 1984. Cette circulaire est document contractuel du présent marché.

L'inspection du réseau sera réalisée par caméra par un organisme spécialisé.

L'entrepreneur sera tenu de remédier aux défectuosités constatées, le cas échéant.

Il est ensuite procédé a une nouvelle épreuve.
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B - Descriptif des travaux

| - Bases techniques du projet d'assainissement

» Le systeme d'évacuation de la présente opération

Le systéeme sera séparatif.

> L'écoulement

L'écoulement sera gravitaire.

Il - Tranchées pour réseaux d'assainissement

> Tranchées en terrain stable

Fouille en tranchée en terrain stable ne nécessitant pas de blindage.

Exécution par moyens mécaniques avec finition a la main ou entierement a la main, si
nécessaire.

Dressement du fond de fouille avec pente réguliére prévue, damage et facon de niches, si
nécessaire.

Parois dressées avec fruit en fonction de la nature du terrain.

Mise en dépbt des terres sur berges.

En fond de fouille, mise en place du lit de pose de 0,10 m d'épaisseur minimale.

Aprés pose de la canalisation, remblaiement soigné jusqu'au-dessus du tuyau et
remblaiement courant au-dessus, avec apport de matériaux extérieurs aux frais de I'entreprise, si
nécessaire.

Compactage par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu.

Chargement et enlevement hors du chantier des terres en excédent.

En terrain de Classes A

» Tranchées en terrain pouvant nécessiter un blindage

Fouille en tranchée en terrain pouvant, en fonction de la nature du terrain, des conditions
meétéorologiques ou autres, nécessiter un blindage.

Exécution par moyens mécaniques avec finition a la main, ou entierement a la main, si
nécessaire.

Dressement du fond de fouille avec pente réguliere prévue, damage, et facon de niches, si
nécessaire.

Parois dressées avec fruit, et/ou mise en place d'un blindage partiel ou total, si nécessaire,
blindage jointif ou non, selon le cas.

Ce blindage sera métallique, d'un systéme limitant a son minimum la décompression du
terrain.

Pour des fouilles de faibles dimensions, il pourra étre en bois.

Mise en dépét des terres sur berges.

En fond de fouille, mise en place du lit de pose de 0,10 m d'épaisseur minimale.

Aprés pose de la canalisation, remblaiement soigné jusqu'au-dessus du tuyau, et remblaient
courant au-dessus, avec apport de matériaux extérieurs, si nécessaire.

Compactage par couches de 0,20 m pour obtenir le degré de compressibilité voulu.

Enlévement du blindage au fur et a mesure du remblaiement.

Chargement et enlévement hors du chantier des terres en excédent.

En terrain de Classes A
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» Tranchées en terrain de toutes natures de grande profondeur avec
blindage

Fouille en tranchée en terrain de toutes natures, de grande profondeur, avec blindage
obligatoire sur toute hauteur.

Compris toutes sujétions de sécurité et autres consécutives a la grande profondeur.

Exécution par moyens mécaniques avec finition a la main, ou entierement a la main, si
nécessaire.

Dressement du fond de fouille avec pente réguliere prévue, damage, et facon de niches, si
nécessaire.

Mise en place d'un blindage sur toute la hauteur des parois, de type jointif ou non en fonction
des conditions rencontrées.

Ce blindage sera métallique, en provenance d'un fabricant connu, d'un systéme assurant une
totale sécurité aux ouvriers travaillant dans la tranchée et limitant a son minimum la décompression du
terrain.

Mise en dépbt des terres sur berges.

En fond de fouille, mise en place du lit de pose de 0,10 m d'épaisseur minimale.

Aprés pose de la canalisation, remblaiement soigné jusqu'au-dessus du tuyau et
remblaiement courant au-dessus, avec apport de matériaux extérieurs, si nécessaire.

Compactage par couches de 0,20 m pour obtenir le degré de compressibilité voulu.

Enlévement du blindage au fur et @ mesure du remblaiement.

En terrain de Classes A.

» Lit de pose particulier en raison de la nature du fond de fouille

En raison de la nature du fond de fouille et des conditions particuliéres rencontrées, le lit de
pose normal prévu avec I'exécution des tranchées sera a réaliser différemment.

e Lit de pose enveloppé par un matériau filtrant
Mise en place d'un enveloppement du lit de pose en géotextile filtrant, de type a faire
agréer par le maitre d'ceuvre.

e Lit de pose en sable sur béton
Exécution en fond de fouille d'un béton de répartition ; nature et composition du béton
ainsi qu'épaisseur a déterminer par l'entrepreneur en fonction des conditions
rencontrées.
Sur ce béton, mise en place d'un lit de pose en sable ou autre matériau fin,
d'épaisseur voulue afin qu'en aucun point le tuyau ou son collet ne puisse poser sur le
béton.

» Enrobage des tuyaux en béton

En raison de conditions particulieres rencontrées, le lit de pose normal et le remblai soigné
prévus avec I'exécution des tranchées seront remplacés par un enrobage en béton.

Exécution du lit de pose et d'un enrobage du tuyau en béton.

Nature et composition du béton, avec ou sans armatures, a définir par I'entrepreneur en
fonction des conditions a remplir.

Hauteur de l'enrobage : jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, ou
plus si nécessaire, en fonction d'exigences patrticuliéres.

> Tranchées communes

Fouille pour tranchée commune devant recevoir en plus de la (ou des) canalisation(s)
d'évacuation, une (ou plusieurs autres) canalisation(s) de fluides ou de céables.

Exécution par moyens mécaniques et finition a la main ou entierement a la main selon le cas,
avec facon d'une ou plusieurs banquettes.

Dressement des fonds de fouille avec pente réguliére prévue et damage, avec exécution de
niches, le cas échéant.

Parois dressées avec fruit et/ou mise en place d'un blindage partiel ou total, si nécessaire,
blindage jointif ou non, selon le cas.
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Ce blindage sera métallique, d'un systéeme limitant a son minimum la décompression du
terrain.

Pour des fouilles de faibles dimensions, il pourra étre en bois.

Mise en dépbt de terres sur berges.

En fond de la tranchée destinée a recevoir la (ou les) canalisation(s) d'évacuation, mise en
place du lit de pose de 0,10 m d'épaisseur minimale.

Les lits de pose pour les autres canalisations et/ou cables seront réalisés par les
entrepreneurs concernés.

Pour I'exécution de cette tranchée commune, les profondeurs minimales et les distances
d'écartement minimales devront étre respectées par I'entrepreneur.

Le présent entrepreneur devra assurer le maintien en état de la tranchée commune pendant
le temps nécessaire.

> Remblaiement de tranchées communes

Aprés pose :
e de la (ou des) canalisation(s) d'évacuation par le présent entrepreneur ;
e de la (ou des autres) canalisation(s) et/ou cables avec leur lit de pose et enrobage en
sable par les autres entrepreneurs concernés.
Remblaiement soigné jusqu'au-dessus du ou des tuyaux d'évacuation et remblaiement
courant du reste de la tranchée, avec apport de matériaux extérieurs, si nécessaire.
Compactage par couches de 0,20 m pour obtenir le degré de compressibilité voulu.
Fourniture et mise en place des grillages avertisseurs de teintes conventionnelles.
Chargement et enlévement hors du chantier des terres en excédent.

[l - Canalisations pour réseaux d'assainissement

» Canalisations d'évacuation enterrées en tuyaux PVC

Canalisations en tuyaux droits avec pieces de jonction et pieces de raccord nécessaires.

Pose sur lit de matériaux fin, celui-ci non compris, réglage soigné pour obtenir la pente
réguliére voulue.

Exécution des joints conformément aux prescriptions du fabricant, & savoir par joint
d'étanchéité en élastomere avec bague d'étanchéité ou avec tuyaux prémanchonnés assemblés par
emmanchement, selon le cas.

Piéces de jonction et autres non comprises

e tampons ou boites de visite dans regards ;

¢ siphons de disconnexion et tabourets siphoides ;
e systémes anti-retours ;

e boites de branchement et tabourets ;

e et autres piéces spéciales, le cas échéant.

Piéces de jonction et de raccordement comprises

Toutes les autres telles que manchons, manchettes de raccordement, cdnes d'augmentation,
coudes, embranchements, coudes avec embranchement nécessaires en fonction de la configuration
du réseau.

Avec raccordements sur regards, boites de branchement et autres.

Compris toutes coupes et toutes autres sujétions d'exécution, tous travaux et fournitures
accessoires.

Classe de résistance des tuyaux : comme précisé ci-apres.

Canalisations en tuyaux PVC

Classe CRS8:
DN : 200 mm (raccordement BE et Ouvrage de Régulation)
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» Drain en tuyaux PVC

Canalisations en tuyaux droits avec piéces de jonction et pieéces de raccord nécessaires.
Drain routier a paroi annelée :
— flexibilité annulaire : aucune défaillance mécanique sous une charge ovalisante
jusqu'a 30 %
— excellente résistance chimique, aux chocs et a l'abrasion.
Pose en tranchée sur lit de matériaux fins, ce lit non compris, réglage soigné pour obtenir la
pente réguliere, calage des joints nécessaires.
Exécution des joints conformément aux prescriptions du fabricant avec les accessoires livrés
par ce dernier.
Drain routier en PVC annelé a cunette plate DN 300, Rigidité : CR 8.

IV - Regards

» Regards en béton coulés en place

Regards constitués par :
e radier en béton coulé sur une couche de propreté en sable ;
e parois verticales en béton coulé entre coffrages verticaux ;
e couronnement sur le dessus avec feuillure pour tampon.
Chape ciment étanche lissée sur le fond avec fagcon de cunette pentée et pentes vers la
cunette, sauf pour les regards dits « secs » qui ne comporteront pas de cunette.
Enduit ciment étanche sur les parois.
Gorges dans tous les angles horizontaux et verticaux.
Avec manchettes de raccordement ou autres dispositifs incorporés au coulage.
Compris crosse, si nécessaire.
Non compris tampon sur le dessus.

Regards de visite

Dimensions intérieures minimales : 1,00 m x 1,00 m.
Ouverture d'accés de 0,60 m minimum.

Avec échelon d'acceés.

Emplacement : selon Plan des Eaux Pluviales.

» Regards de visite préfabriqués

Les regards préfabriqués pourront étre selon le cas :
e en éléments assemblés sur le chantier ;
¢ de type monobloc.

lls seront posés sur un fond de fouille compacté, sur une couche de propreté en sable.

Le fond de regard comportera une cunette pentée avec pentes vers la cunette, sauf pour les
regards dits « secs » qui ne comporteront pas de cunette.

La cunette sera, selon le cas, droite, courbe ou a plusieurs directions.

Les parois verticales comporteront un revétement étanche incorporé a la préfabrication ou
seront étanches par la nature de leur matériau.

Incorporation a la préfabrication de manchettes de raccordement a joints souples ou autres
dispositifs assurant une parfaite étanchéité du branchement des tuyaux. Compris crosse, Si
nécessaire.

Non compris tampon sur le dessus.
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Regards de visite préfabriqués en béton par éléments

Regards constitués par :
e un élément de fond (ou un radier coulé en place, le cas échéant) ;
un ou plusieurs éléments de cheminée ;
un élément de téte réducteur ou non selon le diameétre ;
une dalle de rehausse pour recevoir le cadre du tampon.
Les éléments seront assemblés par joints préfabriqués incorporés ou non; selon les
fabricants, les types seront différents mais devront dans tous les cas garantir une étanchéité absolue.
Avec échelons d'acces.
Compris tous travaux et fournitures accessoires.

Regards de visite

Dimensions intérieures minimales : 1,00 m x 1,00 m.
Ouverture d'acces de 0,60 m minimum.

Avec échelon d'acces.

Emplacement : selon Plan d'Assainissement.

V - Dispositifs de couronnement et de fermeture sur regards

» Tampons de regards en fonte

Tampons en fonte comprenant cadre a sceller et tampon amovible, répondant a la norme
européenne EN 124 et & la marque NF.
Cadre fixé et scellé sur le dessus du regard, avec ou sans accessoires de fixation
conformément aux prescriptions du fabricant.
Tampon articulé ou libre, selon le cas, avec dispositif permettant le levage.
Les tampons seront de type courant.
Suivant leurs lieux d'utilisation, les tampons seront selon la norme EN 124 de classe
suivante :
e B 125: trottoirs et zones piétonnes, parkings uniquement accessibles aux véhicules
de tourisme ;
e C 250 : parkings, zones de caniveaux des rues et trottoirs ;
e D 400 : routes et rues ;
L'entrepreneur devra toujours s'assurer que les tampons qu'il envisage de mettre en ceuvre
correspondent bien a la classe voulue en fonction de leur emplacement.

Les dimensions indiquées ci-apres s'entendent toujours en mm.

Tampon de regard de visite :

Tampon de classe D400
Cadre rond — 850
Emplacement : selon Plan d'Assainissement.

VI - Bouches d’égout, avaloirs

» Bouches d'égout préfabriquées en béton

Bouches d'égout préfabriquées en éléments de béton, constituées selon leur type de deux ou
trois éléments, a savoir :
¢ un élément de fond comportant une cunette de type siphoide ou non ;
e un élément supérieur a téte adaptée au type de grille ou d'avaloir a recevoir ;
¢ selon le modéle, un élément intermédiaire ;
e etavec ou sans seau en acier galvanisé ou en PVC.
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Les éléments seront assemblés par joints préfabriqués incorporés ou non, selon les
fabricants.

La sortie sera orientable ou, a défaut, la bouche devra pouvoir étre disposée en conséquence.

Mise en ceuvre avec calage béton, si nécessaire, conformément aux prescriptions du
fabricant.

Compris tous travaux et fournitures accessoires.

Non compris grille ou avaloir sur le dessus.

Modele de bouche d'égout a présenter par I'entrepreneur a I'agrément du maitre d'ceuvre.

Bouche d'égout siphonnée, avec entonnoir et seau
Dimension : 800 mm x 800 mm en fonction des éléments de recouvrement suivant Plan des
Eaux Pluviales — Plan n°3.

» Grilles, avaloirs et plagues de recouvrement

Elément en fonte de type s’adaptant sur les bouches d’égout prévues et répondant aux
normes et a la marque NF.

Pose, scellement et fixation avec ou sans accessoires, conformément aux prescriptions du
fabricant.

Dimensions adaptées a celles de la bouche d'égout.

Avaloirs + grilles de type T

* Profil T - longueur 800 mm.

Emplacement : selon Plan des Eaux Pluviales.

VII - Ouvrages d'écoulement en surface (Eaux Pluviales)

» Noues

Exécution par moyens mécaniques avec finition a la main.

Dressement soigné du fond de fouille avec fagon de pente trés réguliére pour obtenir le profil
voulu.

Parois taillées en talus et soigneusement dressées.

Chargement et enlévement des terres hors du chantier.

Emplacement et Profondeur : conformément au plan Eaux Pluviales — Plan n°4.

» Tétes de sorties de tuyaux en béton, coulées en place

Tétes réalisées en béton, coulées en place, comprenant :
¢ les fouilles nécessaires ;
¢ le coulage de la téte en béton au pourtour du tuyau, entre coffrages, avec chape
lissée incorporée sur le dessus; toutes les faces vues en béton soigné net de
décoffrage pour rester apparent, toutes les arétes arrondies ;
¢ une semelle de fondation, si nécessaire, en fonction de la nature du terrain.
Compris toutes sujétions pour travaux exécutés en partie dans I'eau.
Remblaiement aprés coup au pourtour, compactage et enléevement des terres en excédent
hors du chantier.
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Assaciés

Dimensionnement : & déterminer par I'entrepreneur en fonction du DN du tuyau et des
conditions rencontrées.
e Pour tuyau de DN : 200 mm.
Position : conformément au plan Eaux Pluviales — Plan n°4.

VIII - Ouvrages divers (Eaux Pluviales)

» Ouvrage de régulation

L’ouvrage de régulation est composé d’'un regard de 800 mm de diameétre (visitable). Dans ce
regard une lame béton sera coulée sur place. Cette lame est fixée a la paroi du regard et permettra
d’évacuer les débits lors d’épisode pluvieux supérieur a une période de retour supérieur a 10 ans. Un
orifice de régulation calibré en fonction du débit a avoir sera placé au fond du regard.

Caractéristiques selon schéma ci-dessous.

Grille amovible a 11
barreaux 40 x 4 galva

$ 1600 int espacement a définir
80
: /7 7/
N
[ 7 -~ _/ 7
% 7
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g Ittt
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2 7 s
Décantation
180
Plaque amovible téle ép 4 mm
COUPE A-A galva avec trou d'ojutage &
définir et équipé d'un clapet COUPE B-B
antiretour

Position : conformément au plan Eaux Pluviales — Plan n°4.

En fin de travaux I'entreprise devra fournir un Dossier des Ouvrages Exécuté, comprenant une
notice d’entretien, les schémas de montage, ainsi que les références de toutes les piéces.
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o - Espaces verts
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A - Indications générales et Description des Ouvrages

Les travaux concernent les prestations suivantes :

« La fourniture et plantation d’arbres tiges, cépées, et arbustes

* Les apports de terre végétale, de compost et d'amendements

* Les apports de mulch en paillage de sol

* Les semis de prairie

* L’entretien et la garantie de reprise des plantations pendant 2 ans

* Toutes les sujétions de fourniture, préparation et mise en ceuvre liées a ces travaux

B - Provenance de Matériaux
| - Généralités

» Nature et provenance des matériaux

Les matériaux destinés a la construction des ouvrages devront satisfaire, en plus des
prescriptions du présent C.C.T.P., aux normes en vigueur; ils proviendront de carriéres ou d'usines
agréées par le Maitre d'CEuvre. |l est précisé que les caractéristiques des fournitures indiquées dans
le C.C.T.P. doivent étre considérées par I'entreprise comme minimum acceptable. L'entrepreneur a
toujours la faculté de proposer des matériaux, produits et fabrications équivalentes a condition que les
articles proposés en remplacement de ceux prévus dans le dossier technique soient de méme qualité,
de méme durabilité et d'un aspect trés voisin; il est cependant spécifié que l'appréciation de
I'équivalence des matériaux de remplacement revient au Maitre d'CEuvre et qu'en tout état de cause,
I'entrepreneur est toujours tenu d'exécuter les ouvrages selon les spécifications techniques indiquées
dans le dossier, I'offre étant réputée avoir été faite dans cette hypothese.

Toute contre-proposition devra avoir pour but une amélioration de la qualité des performances
et services rendus.

Lorsque deux ou plusieurs appareils de méme sorte seront nécessaires, ils devront provenir
du méme fabricant; cependant, toutes les parties d'une méme installation ne proviendront pas
nécessairement du méme fabricant.

Lorsque les matériaux ne seront pas ceux explicitement précisés dans le devis descriptif, dans
les 10 jours suivant la notification du marché, I'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre
d'CEuvre une liste compléte des fournitures, matériels et appareillages utilisés et comportant les
indications suivantes:

* nature et objet de la fourniture * nom et adresse du constructeur * type de matériel * numéro
de fabrication et numéro de série * caractéristiques principales

Cette liste devra étre compléte. En cas d'omission, le Maitre d'CEuvre choisira les matériaux et
équipements qu'il désire voir employer.

Aprés accord des échantillons et prototypes, la liste ainsi établie sera définitive et impérative,
sans aucun supplément de prix de I'entrepreneur.

» Agrément des matériaux

Dans les huit jours qui suivront I'approbation du marché, I'entrepreneur soumettra a I'agrément
du Maitre d'CEuvre la liste des matériaux qu'il se propose de mettre en ceuvre. Cette liste précisera
l'origine, la nature, et la qualité de chacun de ces matériaux. En méme temps il fournira leurs
caractéristiques (physiques, chimiques, mécaniques, granulométriques, etc.), apreés essais faits dans
un laboratoire agréé, avec dépot d'échantillons de chacun des matériaux proposés.
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> Essais sur matériaux

Avant utilisation, tous les matériaux devront étre soumis aux différents essais définis ci-
dessous. Les procés verbaux devront étre remis au Directeur des travaux dans un délai minimum
compatible avec la nature des essais. Ces essais auront lieu dans un laboratoire proposé par
I'entrepreneur et agréé par le Maitre d'CEuvre. lls seront a la charge de I'entrepreneur.

Essais d'agrément : Avant tout commencement de fourniture, il sera procédé a des essais
d'agrément ayant pour but de s'assurer que les matériaux dont ['utilisation est envisagée par
I'entrepreneur satisfont bien aux conditions du marché. Toutefois pour certains matériaux ( acier,
tuyaux, ... ), un certificat de l'usine pourra suffire pour essai d'agrément.

Essais de contrble : Ces essais auront lieu en cours d'exécution des travaux et auront pour
objet de vérifier que les matériaux approvisionnés manifestent bien des qualités constantes et
conformes a celles des essais d'agrément, et sont mis en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques.

Réception : Aprés l'exécution des travaux, il sera procédé aux essais relatifs a la réception
des ouvrages.

[l - Matériaux
> Plantations

Terre Végétale

L'entreprise réutiliser la terre de découverte du chantier, soigneusement stockée pour
réemploi.

La terre végétale doit étre homogéne, sans pierre, ni gros débris végétaux ou animaux et ne
doit pas contenir plus de 5 % d'éléments pierreux ou corps étrangers retenus a I'anneau de 0,02 m.

La terre de référence est une terre franche de texture limono-sableuse et perméable.

Analyse physigue (selon le procédé Demolon - "La dynamique du sol").

- Argile : 5410 %

- Limons fins 10a15%

- Limons grossiers 15430 %

- Sables totaux 30450 %
Analyse chimigue (selon le procédé Anstett )

- CaCo3 1a5%

- Matiéres organiques 3a5%

- Acide phosphorique assimilable 0,25 %

- Potassium échangeable 0,50 %

- pH 6

L'entrepreneur doit soumettre au Maitre d'CEuvre une analyse compléte de la terre qu'il se
propose de mettre en place, a ses frais. Si cette analyse differe de la référence citée ci-dessus, il doit
apporter les amendements physiques, organiques et chimiques qui s'imposent. L'incidence de ces
traitements est incluse dans les prix unitaires. Les amendements organiques doivent satisfaire a la
norme AFNOR U 44-051. Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire procéder aux analyses qu'il
jugerait nécessaires durant les travaux et ceci a la charge de I'entrepreneur. Les résultats de ces
analyses servent de références. L’entrepreneur ne pourra arguer, par la suite de la mauvaise qualité

de cette terre pour justifier une mauvaise venue des semis.
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Compost Végétal

Compost exclusivement végétal, d’essences variées et régionales, sans tourbe ni écorces, et
de moins de 10% de résineux, a I'exclusion de tout fumier, lisier, boue de station d’épuration tourteau,
etc..., et de tout produit d’origine animale.

Composition chimigue moyenne du produit brut:
*» Azote global (N) : 1,0%
* Potasse (K20) : 0,7%
* Phosphates (P205) : 0,3%
» Magnésie (MgO) : 0,2%

* Chaux (Ca0O): 2,3%
* Densité : 0,5
*pH: 8
*C/N: 14

» Matiére séche : 65%

» Matiére organique : 29%

Amendements - Engrais

L’entrepreneur devra faire agréer au maitre d’ceuvre les marques commerciales qu’il aura
choisies apres avoir fourni des échantillons des produits proposés.

Les produits proviendront de fournisseurs agréés. Toutes références sur la provenance et la
qualité seront fournies au maitre d’ceuvre pour accord avant commande par I'entreprise. Elle fera
constater en début de chantier 'approvisionnement de la totalité de I'engrais nécessaire. Elle remettra
au maitre d’ceuvre, apres usage, les sacs vides.

- Structurants de sol: TILCO “Granulés de Sol” ou équivalent.

- Engrais: AGRILOR ou équivalent

Engrais organique a base d'azote, d'acide phosphorique, et de potasse, a libération azotée
immédiate pour une part, et lente d'autre part, de type AGRILOR 10/6/12, apportera les principaux
éléments nutritifs nécessaires a la plante:

*10% N * 6% P * 12% K + 4% MgO

La composition devra étre certifiée par le fournisseur. Les bordereaux de livraison devront étre
fournis a la demande du maitre d’ceuvre.

- Silicate colloidal du type AGROSIL LR ou similaire:

Silicate a raison de 45% + acide phosphorique dans la proportion de 20%.

La composition devra étre certifiée par le fournisseur. Les bordereaux de livraison devront étre
fournis a la demande du maitre d’ceuvre.

Végétaux

Les végétaux devront étre de premier choix, sains, d'essences, de variétés, de forces et de
conditionnements prévus.

Les végétaux devront satisfaire aux conditions de qualité suivantes: ils devront provenir de
pépinieres, étre de premier choix, bien constitués, exempts de maladies, sans mousse ni gercure, et
présenter toutes les caractéristiques d'une végétation vigoureuse.

Les racines devront étre sans écorchure, pourvues d'un chevelu abondant, et conservées
autant que possible dans leur intégrité.

lIs répondront aux spécificités suivantes :

« authenticité variétale et conformité de I'espece et variété

* parfait état sanitaire

* qualité de développement racinaire et absence de défaut architectural

Les végétaux seront de qualité |, et conformes aux normes AFNOR (recueil de normes
francaises), fascicule "Produits de pépinieres".
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En vue de la désignation de I'entreprise retenue, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit
d'exiger la production de copies des actes authentiques de commandes et de réservations des
végétaux, adressées par elle a ses pépiniéristes fournisseurs ainsi que les confirmations de
fournitures par ces mémes pépiniéristes. Le Maitre d'CEuvre demandera a vérifier sur place la
réalité des productions végétales avant toute réalisation.

La réception des arbres sur le chantier sera assurée par le maitre d’ceuvre qui se
réserve le droit de refuser chaque plante non conforme a ces exigences.

Lors du chargement, déchargement et du transport, toutes les mesures seront prises afin de
protéger les arbres et arbustes.

Arbres-tige
Les arbres-tige devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien droit. Leur

circonférence se mesurera en centimétres a un metre du collet.

Les arbres devront avoir un flt cylindrique et droit et une fleche dominante et vigoureuse. lls
devront étre homogene en hauteur et en diameétre et exempts de tout agent pathogéne. Aucune racine
de plus de 2 centimétres ne devra dépasser de la motte, et celle-ci ne devra pas se désagréger lors
de I'enlévement de 'emballage.

* Acer pseudoplatanus 4T 20/25

* Pinus pinea 4T 20/25 2,5 m sous téte

* Quercus rubra 4T 20/25

* Quercus robur 4T 20/25

Arbres en cépée

Les arbres en cépée devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies. Leur circonférence
se mesurera en centimetres a un metre du collet.

lls devront comporter de 2 a 5 troncs principaux équilibrés. lls devront étre homogéne en
hauteur et en diameétre et exempts de tout agent pathogene. Aucune racine de plus de 2 centimétres
ne devra dépasser de la motte, et celle-ci ne devra pas se désagréger lors de I'enlévement de
'emballage.

» Castanea sativa 4T cépée 20/25 3/4 br

* Betula pendula 4T cépé 18/20 3/4 br

* Prunus avium 4T cépée 20/25 2/4 br

* Quercus ilex cépées 20/25 C150L 3/5 br

Arbustes

Les arbustes, en plus des hauteurs indiquées pour la force, devront étre développés en
touffes, et présenter des la base une ramification de 3 a 5 rameaux minimum, faute de quoi, ils seront
refuseés.

L'intervalle entre l'arrachage et la plantation ou la mise en jauge ne pourra en aucun cas
dépasser 72 heures.

* Arbutus unedo 80/100

* Corylus avellana 60/80

* Crataegus oxyacantha 60/80

» Ligustrum vulgare 80/100

» Sambucus nigra 60/80

* Prunus spinosa 80/100
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Provenance et qualité des graines pour semis de prairie

Les graines de gazon doivent étre de premier choix et répondre aux prescriptions de l'article
1.1.4.2. du C.C.T.G,, fascicule 35. Les sacs doivent comporter l'indication de la provenance et la
composition des mélanges. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser les graines de
fournisseurs qui ne présenteraient pas les garanties suffisantes. Les étiquettes ne sont arrachées
qu’apres la réception des sacs par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre peut faire procéder par un organisme agréé et aux frais de I'entrepreneur a
des essais de germination. L’entrepreneur reste responsable de la parfaite venue des semis.

La graine doit étre pure et correspondre au genre, a I'espéce et a la variété demandée. Elle
doit étre bien constituée, d’'une bonne faculté germinative (graine de la derniere récolte), exempte de
toute impureté, d’'une couleur homogeéne et non atteinte de maladie cryptogamique ou parasitaire.

Chaque emballage doit porter un certificat officiel avec la mention particuliére “Mélange pour
espaces verts”.

Il doit indiquer en outre:

- le nom ou la référence du mélange

- le numéro du lot de semences

- le poids

- la date de conditionnement

La composition du mélange (espéces, variétés et pourcentage) doit apparaitre en clair sur
'emballage.

Mélange pour engazonnement de prairie rustigue

Le mélange de graines utilisé sera adapté a la texture du sol, avoir une bonne résistance a la
sécheresse et devra résister au piétinement, de type :

* 30% ray grass anglais ‘Pennfine’

* 25% fétuque rouge tragante ‘Ensylva’

* 25% fétuque élevée ‘Olga’

* 5% Trefle blanc

* 5% Trefle hybride

Ou équivalent

Mélange pour engazonnement de prairie fleurie

Le mélange de graines utilisé sera adapté a la texture du sol, avoir une bonne résistance a la
sécheresse et devra résister au piétinement, de type :

Mélange type « Miellée vivace »

DIVERSITE : 17 espéces dont 6 vivaces

HAUTEUR MOYENNE : 70 2 80 cm

DENSITE DE SEMIS : 6 gr/m2 au printemps - 3 gr/m2 a 'automne

PERIODE DE SEMIS : automne / printemps

PERIODE DE FLORAISON : avril a septembre

Ou équivalent

Paillage

Paillage d’origine naturelle constitué de copeaux de bois broyé de calibre 5/20 composé
majoritairement de feuillus.
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C - Mode d'Exécution des travaux
| - Généralités

Avertissement

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux . Il reconnait notamment avoir :

- pris connaissance compléte et entiére du terrain et de ses abords ainsi que des
conditions d'accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les
éléments généraux en relation avec I'exécution des travaux

- apprécié toutes les difficultés inhérentes au site et aux moyens de communication

- contrdlé les indications du dossier d'appel a concurrence

- s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires et nécessaires aupres du
Maitre d'CEuvre et de tous les services et autorités compétents

Les notices techniques concernant I'ensemble du matériel installé (installation, entretien,
mode d'emploi, ...) devront étre remises au Maitre d'Ouvrage.

Maintient en état des voies et réseau

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clotures et
installations de toute nature affectés par ses propres travaux, aussi bien a l'extérieur qu'a l'intérieur du
périmétre d'intervention.

Il devra faire procéder a tous les travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage
nécessaires.

Etat des lieux

Lors de la mise en route du chantier, il sera procédé contradictoirement en présence d'un
représentant du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et des Entreprises, a un constat d'état des lieux.
Un nouveau constat sera réalisé en fin de chantier, lors de l'opération préalable & la réception des
travaux.

Sauf dispositions particulieres qui devraient donner lieu a constat et décision du Maitre
d'CEuvre, I'emprise des secteurs d'intervention du présent marché doit étre prise en charge par
I'Entrepreneur dans I'état ou elle se trouve a la date contractuelle de commencement des travaux.

Conditions d'exécution des travaux

Les ouvrages a exécuter sont définis par les pieces dessinées, plans , détails techniques,
ainsi que par les pieces écrites, C.C.T.P. et détail estimatif. L'ensemble de ces documents constitue
un tout, qui définit la prestation.

Il appartiendra aux soumissionnaires, au cours de I'étude détaillée gu'ils feront en vue de
I'établissement de leur offre de signaler le cas échéant au Maitre d'CEuvre les omissions, les
imprécisions et les contradictions qu'ils auraient pu relever dans les documents qui leur ont été remis
et de demander tous les éclaircissements qui leur paraitraient nécessaires.

L'entreprise ne pourra en conséquence se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible
d'étre relevée dans les pieces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet
achevement de l'ouvrage suivant les régles de l'art, et selon les précisions données sur les plans et
devis descriptifs, ou pour prétendre ultérieurement & un supplément de prix.

Au cours de l'exécution des travaux, tous les dessins, croquis, études ou échantillons qui sont
a soumettre a l'agrément du Maftre d'CEuvre, devront étre présentés en temps opportun pour qu'ils
puissent étre examinés ou modifiés sans apporter aucun retard dans la poursuite normale des
travaux.
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Situation et délimitation des terrains intéressés par les travaux

La situation des terrains a aménager et a planter est portée sur les plans du présent dossier.
L'entreprise est invitée a prendre connaissance des surfaces a traiter, notamment en ce qui concerne
la nature de leur constitution et leur accessibilité. Elle ne pourra, ultérieurement, invoquer une
quelconque caractéristique des sols ou de ces surfaces pour récuser les clauses de garantie ou
demander une modification de ses prix.

Piquetages et Implantations

Le piquetage des ouvrages ainsi que celui ayant pour but de repérer ou de signaler les
réseaux divers existants et leurs équipements annexes, incombent intégralement a I'entrepreneur qui
doit se conformer aux directives du Maitre d'CEuvre a ce sujet.

Cette prestation ne fait pas l'objet d'un prix particulier et est réputée comprise dans les prix
des différents travaux et ouvrages.

Les piquetages a réaliser aux différentes étapes de l'avancement du chantier doivent étre
aussi précis que possible, compte tenu des plans et de I'état des lieux ainsi que des modifications ou
adaptations qui pourraient étre décidées par le Maitre d'CEuvre.

Dans la mesure ou les implantations seraient modifiées par rapport au projet d'exécution et
acceptées comme telles par le Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur devrait en rapporter l'indication précise
sur les plans et fournir ceux-ci en deux exemplaires au Maitre d'CEuvre avant la réception des travaux.

L'entrepreneur fournira a ses frais les ouvriers, les piquets, les fiches et les outils nécessaires
a l'opération de piquetage qui sera réalisée sous sa conduite.

Il - Respect de I'Environnement

> Protection de I'environnement

Toutes les mesures de protection sont prises par le titulaire du marché afin de préserver
'environnement immédiat du périmeétre du chantier.Lors d’une réunion de chantier préalable, il sera
évoqué les mesures préventives nécessaires a la protection de I'environnement.

» Propreté

L'entrepreneur doit aprés son passage procéder au nettoyage complet du chantier, y compris
le balayage des voiries et espaces verts, ainsi qu’a I'enlevement de tous les matériaux non employés.

Le chantier sera organisé avec méthode et bien ordonné.

Le ramassage et I'évacuation des déchets se font au fur et a mesure de 'avancement du
chantier.

Dans les espaces verts, la remise en état du sol est nécessaire. Le titulaire du marché est
dans l'obligation de remettre en état la zone de travail par apport de terre, semis de gazon ou
replantation.

Tous les produits résultants du nettoyage seront chargés et évacués ou bien traités en suivant
les recommandations du représentant du pouvoir adjudicateur.

Remarque : Le bois mort ne pourra pas étre brilé sur place

> Suivi des déchets

Tous les déchets sont triés par catégorie et évacués vers un centre de valorisation.

Tous les déchets issus de la plantation sont ramassés et évacués au fur et a mesure du
chantier.

Le bordereau de suivi des déchets est remis au maitre d’ouvrage a la fin du chantier.
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> Nettoyage des gravas et détritus "Chantier Propre"

Le Chantier devra en permanence étre maintenu en parfait état de propreté, les gravois et les
détritus étant stockés, puis évacués jusqu’aux décharges publiques dans le cadre de la certification
environnement par Qualitel : habitat et environnement millésime 2003

L’entreprise doit les travaux de nettoyage suivant les activités et exigences détaillées dans
cette certification environnementale.

L’entreprise aura a sa charge les prestations de gestion des déchets (collecte, tri et
évacuation) conformément a la réglementation en vigueur dans le cadre de la certification
environnementale Qualitel millésime 2003 faisant références aux cibles HQE.

L’entreprise se donnera les moyens de gérer les déchets :

* De vie (activités chantier, restauration de chantier, cantonnements...etc)
* D’emballages
* De chutes et excédents de matériaux

L’entreprise justifiera dans son offre qu’elle a privilégié les fabrications de proximité afin de
minimiser les pollutions de transport.

L’entreprise choisira des matériels et matériaux les moins polluants possible.

Conformément a la certification environnementale par Qualitel, I'entreprise devra dans le
cadre de la remise de son offre préciser les éléments suivants :

» Nature des déchets produits

* Quantités estimées des déchets par nature
* Mode d’élimination des déchets

* Estimation du co(t correspondant

L’entreprise devra désigner son représentant responsable environnemental qui assurera la
tracabilité des déchets évacués avec diffusion de bon de décharge ou centre de recyclage et bilan
financier de la prestation.

En fin de chantier, a la réception des travaux, il sera fourni au maitre d’ouvrage les copies des
bordereaux d’évacuation des déchets.

[l - Mode d'Exécution des Travaux

» Préparation - Contréles
Sans objet

> Plantations

Lors des terrassements préparatoires, les éléments indésirables tels que les débris et déblais
non terreux seront évacués. Le fond de fouille sera soigneusement décompacté pour assurer la
perméabilité du fond de fouille.

a) Terre végétale / Compost:

Fourniture et mise en place de terre végétale du site et de compost (mélange 50/50) a incorporer et
mélanger de maniére homogeéne Soit :

- mélange de 1,5 m3 de ce mélange pour les arbres

- mélange homogéne sur 0,50m de profondeur pour les zones arbustives

- mélange homogéne sur 0,20m de profondeur pour les zones engazonnées

Compost:
Fourniture et mise en ceuvre de compost en mélange selon descriptif du §14.B.02

Terre végétale:
Reprise et mise en ceuvre de terre végétale du site en mélange selon descriptif du

§14.B.02
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b) Fourniture et mise en place d’ AGRILOR 10/6/12

Fourniture et mise en ceuvre d’Agrilor 10/6/12 a raison de 500 gr/arbre, 150 gr/arbustes.
Mise en place en mélange homogene avec la terre des fouilles et trous de plantation.

c) Fourniture et mise en place d’ AGROSIL LR

Fourniture et mise en ceuvre d’Agrosil LR a raison de 500 gr/arbre, 150 gr/arbustes.
Mise en place en mélange homogéne avec la terre des fouilles et trous de plantation.

d) Fourniture et mise en place de TILCO “Tri X”:

Fourniture et mise en ceuvre de TILCO “Granulés de Sol” a raison de 500 gr/arbre, 150
gr/arbustes.
Mise en place en mélange homogene avec la terre des fouilles et trous de plantation.

e) Fourniture et plantation des végétaux

L’entrepreneur doit avoir sur le chantier un personnel qualifié et un matériel adapté.
Le représentant du Maitre d’Ouvrage et le maitre ceuvre auront tout pouvoir pour réclamer a
I'entrepreneur le retrait du chantier du personnel ne respectant pas les prescriptions et régles de l'art.

Le délai de préavis par I'entrepreneur de I'approvisionnement des plants sur le chantier sera
de huit jours.

Conformément au CCTG, tous les végétaux approvisionnés devront étre identifiés au moyen
d’étiquettes sur fiches donnant la spécification des plants (genre, espéce, variété et nombre de plants
identiques).

Les opérations de veérifications feront I'objet d’'un procés-verbal ou d’'un compte-rendu de
chantier.

Les fiches et étiquettes mentionnées précédemment ne pourront étre enlevées qu’aprés
établissement du constat contradictoire d’exécution des plantations.

La vérification de la conformité spécifique et variétale des plants s’effectuera au mois de juin
suivant la plantation.

La prestation comprendra, les travaux aratoires nécessaires a la plantation des végétaux,
ainsi que la fourniture et mise en place de tuteurs pour les arbres feuillus et de haubans pour les
coniféres.

Dans tous les cas, les trous de plantations auront une taille minimum de 2 fois la taille du
systéme racinaire des végétaux.

Les fosses de plantation pour arbres et cépées

Elles sont faites lorsque le piquetage est réalisé et agréé par le maitre d’ouvrage Elles sont
creusées a la pelle mécanique.

Dimensions:1.25 m x 1.25 m x 1,25 mm.

La moitié des déblais est stocké a proximité de la fosse.

Le restant du déblai est régalé sur le site ou évacué.

Tous les végétaux recevront un pralinage a base de TILCO RD 1 au dosage de 1 kg
pour 10 litres d'eau.
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Les travaux de plantation doivent étre effectuées conformément aux dispositions de I'article 1-
2-5- du fascicule 35 du C.C.T.G.

En cas de dépassement de délai du fait de I'entrepreneur, le Maitre d’Ouvrage est en droit
d’exiger la plantation de végétaux en bacs ou en conteneurs. La plus-value est prise en charge
intégralement par I'entrepreneur.

Dans le cas de mise en jauge sur le chantier, le systéme radiculaire est praliné; la hauteur de
terre végétale sur les racines doit étre de 30 cm minimum, un paillage vient en sur-épaisseur dans le
cas de gelée.

Les jauges doivent étre situées dans les points hauts afin d’éviter toute stagnation d’eau.

La plantation des végétaux dont le systeme radiculaire présente un début de pourrissement,
de séchage ou de gel, ou dont le stockage ou la mise en jauge ne sont pas conformes aux indications
ci-dessus sera refusée.

Toute plantation doit étre suspendue pendant les périodes de gelée ou de chute de neige.

Les racines des arbres et des arbustes sont rafraichies en recépant les extrémités et en
supprimant les parties meurtries et desséchées. Le modelage de I'appareil radiculaire est poursuivi en
vue d’'un enracinement abondant et régulierement réparti.

Aprés la taille de racines, la partie aérienne est réduite en proportion, en éliminant tous les
rameaux morts ou inutiles et en diminuant de facon équilibrée, d’un tiers les branches utilisables.

Aprés le pralinage, les racines sont étalées et garnies de terre meuble et fine. Cette terre est
mise en place a la main en la tassant légerement afin d’éliminer les vides. Le trou est ensuite rempli
en affermissant le remblai. Apres la plantation, une cuvette est aménagée au pied de chaque arbre.

Le collet de I'arbre sera planté a 4 ou 5 centimétres sous le niveau sol fini afin de pouvoir
créer une cuvette naturelle.

Aprés la plantation, est obligatoirement effectué un plombage des végétaux, méme en cas de
forte humidité de la terre (minimum 60 l/arbre et 20 I/arbustes).

Tuteurs pour arbres tige:

lIs seront en pin traité classe IV, de type « dipode » constitués de 2 poteaux @ 8 cm, reliés
par 2 planches clouées sur les tuteurs.

lIs seront enfoncés d’au moins 50 cm sous la fosse de plantation.

Les colliers seront composés de coussins en caoutchouc ou en matiere plastique cellulaire,
d'un centimétre au moins d’épaisseur, d’'une largeur de 2,5 a 3 cm. lls seront montés sur une
plaguette métallique et porteront un lien en fil de fer galvanisé (torsadé 3 brins) ou moulés sur 2 fils
d’acier également torsadés.

lIs doivent étre placés de facon a éviter les risques de blessure du tronc par le frottement du
tuteur.

Le coussin doit étre suffisamment souple pour éviter un étranglement du tronc pendant les 1°
années de plantation.

Ancrage de motte pour arbres en cépée:
Ancrage par systéeme de cablage et sangles enterré type : GREENMAX — DUCKBILL —
TOLTEX KAMS5 — ou systeme équivalent.

Cuvette d’arrosage:

Une cuvette d’arrosage sera réalisée au pied de chaque arbre et cépée, elles sera recouverte
de mulch sur une épaisseur de 10 cm.

f) Mulch
Il sera mis en place sur une épaisseur de 10 cm sur I'ensemble des surfaces plantées
d'arbustes et dans la cuvette de plantation des arbres.

Le marché étant a prix forfaitaire, I'entreprise devra la quantité de mulch nécessaire a la
bonne réalisation des travaux dans les épaisseurs mentionnées ci-dessus.
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g) Prairies

Les travaux de semis de prairie:

* |la fourniture des graines

* |la préparation du sol

* |e griffage et réglage général du terrain, y compris le nettoyage et I'épierrage

* e terreautage de I'ensemble des surfaces a engazonner (apport de terreau de 1 a 2 cm
d'épaisseur)

* les apports d'engrais et de structurant de sol

* le ratissage superficiel apres la mise en place de I'engrais

* le semis accompagné des amendements nécessaires

* 'enfouissement et le roulage

* |le regarnissage apres levée si nécessaire

* 'entretien jusqu'a la deuxiéme tonte y compris celle-ci

Préparation du sol:

- Décompactage en deux temps:

avant la mise en place de la terre végétale sur une profondeur de 0,40 m minimum

apres la mise en place de la terre végétale si celle-ci a été tassée par les engins de
nivellement

- Enlévement des débris divers (mauvaises herbes, racines, pierres) jusqu’a une profondeur
de 15cm

(si possible utilisation d’'un herbicide systémique non rémanent de 4 a 5 semaines avant le
semis du gazon)

- Nivellement des surfaces a engazonner

- Nivellement définitif par succession de hersage et de roulage et épierrage manuel des
éléments de plus de 3 cm.

- Roulage

- Semis a 350 kg/ha

- Ratissage léger sur 1/2 cm d’épaisseur dans les deux sens

- Roulage léger (maximum 1 kg/cm?2)

Tous les espaces semés doivent avoir une végétation réguliere et ne présenter aucune trace
de pelade.

Prairie rustique :
Aprés la levée des semis la premiére tonte est effectuée a 6-7 cm de hauteur et doit étre
suivie d’'un roulage. La réception des surfaces de prairie rustique a lieu aprés la deuxiéme tonte.

Prairie fleurie:

Aprés la levée des semis la premiére fauche est effectuée en fin de saison de fleurissement et
doit étre suivie d’'un roulage et d’'un semis de regarnissage. La réception des surfaces de prairie fleurie
a lieu aprés la premiére fauche.

h) Entretien et garantie de reprise pendant 24 mois

Une garantie de 24 mois apres la réception des travaux sera assurée par l'entreprise.
L'entretien des végétaux sera assuré pendant 24 mois apres la réception des plantations
mises en place par I'entreprise.

Cet entretien comprendra:

* Labour et binage :

L'entreprise devra le béchage au pied des arbres, et arbustes, deux fois par an : au printemps
et a 'automne. On évitera soigneusement de blesser le collet et les racines des végétaux.

Des binages seront effectués aussi souvent que nécessaire pour conserver laspect
esthétique recherché (minimum 3 fois par période de végétation).
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* Désherbage

Le désherbage au pied des arbres et des baliveaux, des massifs d’arbustes et de vivaces,
sera mécanique et exécuté 3 fois par an. Une intervention au printemps, une intervention au début de
I'été et une intervention a 'automne.

* Fertilisation

Un apport d'engrais organique sera fait a chaque béchage, un apport d'engrais de type
Nitrophoska 15/9/15/2 sera épandu en saison lors des binages.

Un apport de FLORANID ARBRE sera a exécuter au printemps et a 'automne a raison de
700 g/unité/an pour les arbres et les baliveaux.

* Entretien des tuteurs

lls doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les colliers doivent maintenir solidement les
arbres sans les blesser ou les étrangler. lls seront ajustés ou remplacés aussi fréquemment que
nécessaire.

* Arrosage

L'entreprise devra assurer les arrosages manuels répétés autant qu'il sera nécessaire, et
prolongés si cela est utile. Il est rappelé qu'un plombage est prévu a la plantation. Ces arrosages
doivent étre exécutés avec soin, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir de ravinement sur les pelouses,
allées ou terre-pleins.

* Traitement antiparasitaire

L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver les plantations des
attaques des insectes et des maladies cryptogamiques.

L'ensemble des produits antiparasitaires devra étre au préalable agréé par le Maitre d'CEuvre.

* Tailles

Pendant I'année de garantie, la taille est essentiellement une taille de formation, de nettoyage
des bois morts ou de suppression de branches cassées. Pour les arbustes a floraison printaniére, la
taille est effectuée au démarrage de la végétation, fin mars début avril.

Cette liste n'est pas limitative, I'entrepreneur devant tous les travaux nécessaires a une bonne
réception des végétaux.

Délai de garantie:

Les végétaux défectueux, morts ou disparus, a la fin de chaque année de garantie seront
remplacés, et il sera donné a ceux-ci une autre année de garantie.

La durée de garantie est de 24 mois a partir de la réception des plantations.

Constats de reprise

lls ont lieu a I'expiration de 'année de garantie et sont contradictoires entre I'entrepreneur, le
Maitre d’'Ouvrage et le maitre d'ceuvre. lls comportent I'état des plants a remplacer. Les
remplacements des plants interviendront au cours du premier mois de la saison qui suit le constat.
Les végétaux remplacés seront marqués d'un ruban plastique de couleur pour les distinguer des
autres.

Le délai de garantie sera prolongé d'une année pour tous les végétaux remplacés,
I'entrepreneur ayant a sa charge I'entretien et la conservation des plants durant cette période.

Un constat définitif de remplacement sera effectué, une fois les travaux achevés, a la
demande de I'entrepreneur.

A noter que le remplacement des plantations se fera dans une taille supérieure a celle
prévue au marché en cas de non reprise pendant le premier cycle.

L'entreprise doit avoir pris connaissance des conditions particuliéres inhérentes au site

(situation, climat, fréquentation, etc....... ), et ne pourra se prévaloir de celles-ci pour refuser les
opérations d'entretien nécessaires et éventuellement les remplacements de végétaux.
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