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1.

GENERALITES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le présent document concerne la description des travaux du lot n° 06 pour I'ensemble des ouvrages de
MENUISERIE INTERIEURE nécessaires a la délocalisation du bureau de poste de Castelnau de Médoc.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles
du dossier.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et
la mise en décharge.

1.2. LIMITE DE PRESTATION

Il est rappelé que I'entreprise du présent corps d’état devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a
une parfaite exécution de 'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achévement
conformément aux régles de l'art.

Le présent lot comprenant la menuiserie métallique extérieure, il est précisé que le titulaire fera son affaire des
incidences que d’éventuelles adaptations techniques auraient sur ses prestations.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrdle et du coordonnateur SPS devront étre prises
en compte dans la remise d’offre de I'entreprise.

1.3. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au
titre de chaque chapitre du corps d’état dont il est responsable afin d'assurer un achévement complet des travaux
dans les regles de l'art et pour la bonne construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une
construction a forfait pour les travaux du présent corps d’état.

L'entrepreneur du présent corps d’état devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages,
étaiements et autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

1.3.1. CONNAISSANCE GENERALE DU DOSSIER

L'entrepreneur du présent corps d’état sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieéces du dossier
de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages
des autres corps d'état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

1.3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou sondages
complémentaires et demander par écrit au maitre d’ceuvre tous renseignements complémentaires.
L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. |l est donc sensé connaitre
parfaitement les moyens d'acces ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.

L'entrepreneur sera sensé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous les
travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.

1.3.3. CONDITION D'EXECUTION DES OUVRAGES

Tous les ouvrages décrits au présent corps d’état s'entendent pour des travaux neufs en parfait état de
finition et de fonctionnement et comprennent toutes sujétions d'échafaudages et matériels quels gu'ils
soient, nécessaires a la mise en ceuvre a toutes hauteurs.

1.3.4. ECHANTILLONS

Les articles de quincaillerie et autres fournitures sont choisis, par le maitre d'ceuvre sur présentation des
échantillons et a défaut sur référence ou sur catalogue.
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1.3.5. DESORDRES EVENTUELS ET NETTOYAGE DES LIEUX

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés aux batiments voisins ou a la voirie par
le titulaire du présent lot sont a la charge de ce dernier. Le titulaire du présent lot fera son affaire des
autorisations a obtenir des services concédés ainsi que tous les contacts a prendre avec eux.

Il est impératif, de ce fait :

[I[lque toutes les voies publiques d'accés au chantier soient maintenues propres d'une maniere
permanente et fassent I'objet d'un nettoyage rigoureux journalier,

[1llque pour I'accés au chantier, l'itinéraire emprunté soit celui autorisé par le maitre de I'ouvrage et les
services concerneés,

LILJque les voiries et réseaux divers soient remis en état autant que besoin par I'entreprise du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot veillera a ne pas salir ni dégrader les voiries voisines du chantier.

Avant commencement des travaux, un constat contradictoire portant sur I’état des chaussées sera établi
avec les services techniques, DDE, Mairie pour les voies extérieures et maitre d’ouvrage et maitre
d’ceuvre pour les voies intérieures.

L’entrepreneur devra s’informer afin de savoir quels types d’engins les voies actuelles peuvent supporter.
Tous désordres (salissures et détériorations des voies environnantes) seront réparés aux frais du présent
lot.

1.3.6. VERIFICATION DES COTES

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cbtes portées sur les plans, s'assurer de la
concordance entre les différents plans et le CCTP, le cas échéant, informer le Maitre d’ceuvre des
omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs ou
omissions qu'il n‘aura pas signalées.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre, mais devra
signaler tous les changements qu'il croirait utiles.

1.4. PROTECTIONS ET NETTOYAGE

1.4.1. PROTECTIONS DES OUVRAGES

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de ses
travaux, tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Aprés finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n’auraient pas ou
imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d’ouvrages en bois apparent, les
protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure n’étant tolérée.

Des finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux
salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement
nettoyés de tous déchets de platre pouvant nuire a une parfaite adhérence des revétements de sols
prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.

1.4.2. GESTION DES DECHETS PAR TRI SELECTIF

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif et d’'une gestion commune pour 'ensemble du
chantier. Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en
vue :

- d’une valorisation pour les produits recyclables

- d’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.
Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur, nomenclature
induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et l'avis relatif & la nomenclature déchets du JO du 10-11
novembre 1997.

1.5. NORMES ET REGLEMENTS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui
sont applicables, en particulier :

Chapes et dalles
NF DTU 26.2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
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Etanchéité sous carrelage )
NF DTU 43.6 (mars 2007) : Travaux de batiment - Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par

produits hydrocarbonés

Régles professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité réalisés par application de systéemes
d'étanchéité liquide sur planchers extérieurs en magonnerie dominant des parties non closes du batiment
(Régles APSEL, sep-tembre 1999)

Régles professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité a I'eau réalisés par application de systémes
d'étanchéité liquide sur planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs humides (Régles
APSEL, mars 2010)

Enduits, sous-couches

DTU 26.2/52.1 (NF P61-203) (décembre 2003) : Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou
dalle flottantes et sous carrelage - Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P61-203)
e-Cahiers du CSTB, Cahier 3634, septembre 2008 Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de
revéte-ments de sol - Travaux neufs - Cahier des prescriptions techniques

e-Cahiers du CSTB, Cahier 3635, septembre 2008 Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de
revéte-ments de sol - Rénovation - Cahier des Prescriptions Techniques

Cahiers du CSTB, Cahier 3389, décembre 2001 + Modificatif 1 Cahier 3505, juin 2004 Guide technique - Guide
de rénovation des sols recouverts de dalles et produits associés contenant de I'amiante

Pose scellée des revétements de sols

NF DTU 52.1 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Revétements de sol scellés

Pose collée sur murs intérieurs et extérieurs

NF DTU 52.2 (décembre 2009) : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés -
Cahier des Charges Lot 10 R Carrelage/Faience 172/485 Pierres naturelles

e-Cahiers du CSTB, Cahier 3528, juin 2005 + Modificatif 1 Cahier 3556, mai 2006 Revétements de murs
intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles ou d'adhésifs sur ancien
carrelage ou ancienne peinture en local EB+ privatif au plus - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution
Pose collée sur sols en intérieur et extérieur

NF DTU 52.2 (décembre 2009) : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés -
Pierres naturelles

e-Cahiers du CSTB, Cahier 3666, décembre 2009 Revétements de sols intérieurs en carreaux céramiques de
grand format collés au moyen de mortiers-colles dans les locaux P3 au plus en travaux neufs - Cahier des
Prescriptions Techniques d'exécution

e-Cahiers du CSTB, Cahier 3526, juin 2005 + Modificatif 1 Cahier 3554, mai 2006 Revétements de sols
intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles dans les locaux P4 et P4S
en travaux neufs - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution

e-Cahiers du CSTB, Cahier 3527, juin 2005 + Modificatif 1 Cahier 3555, mai 2006 Revétements de sols
intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles sur chape fluide a base de
sulfate de calcium en travaux neufs - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution

e-Cahiers du CSTB, Cahier 3529, juin 2005 + Modificatif 1 Cahier 3557, mai 2006 Revétements en carreaux
céra-miques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles en rénovation de sols intérieurs dans les locaux
P3 au plus - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution

e-Cahiers du CSTB, Cahier 3530, juin 2005 + Modificatif 1 Cahier 3558, mai 2006 Revétements en carreaux
céra-miques collés en rénovation de sols intérieurs dans les locaux P4 et P4S - Cahier des Prescriptions
Techniques d'exécution

Revétements muraux attachés

DTU 55.2 (NF P65-202-1) (octobre 2000) : Travaux de batiment - Revétements muraux attachés en pierre
mince - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P65-202-1)

NF B10-601 (juillet 2006) : Produits de carrieres - Pierres naturelles - Prescriptions générales d'emploi des
pierres naturelles (Indice de classement : B10-601)

NF EN 1469 (juin 2005) : Produits en pierre naturelle - Revétement mural - Exigences (Indice de classement :
B10-612)

NF EN 13364 (septembre 2002) : Méthodes d'essai pour pierre naturelle - Détermination de I'effort de rupture
au niveau du goujon de I'agrafe (Indice de classement : B10-626)

Hygiéne et sécurité

CSTB - Exigences réglementaires - Hygiéne et sécurité des revétements en carreaux céramiques et analogues
(février 2009)

XP P05-010 (janvier 2004) : Revétements de sol - Détermination de la résistance a la glissance au moyen du
plan incliné (Indice de classement : P05-010)
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XP P05-011 (octobre 2005) : Revétements de sol - Classement des locaux en fonction de leur résistance a la
glis-sance (Indice de classement : P05-011)

Classements et certifications

e-Cahiers du CSTB, Cahier 3509, novembre 2004 (GS 12) : Revétements de sol - Notice sur le classement
UPEC et classement UPEC des locaux

e-Cahiers du CSTB, Cahier 3659_V3, février 2010 Revétements de sol céramiques - Spécifications techniques
pour le classement UPEC

Marque NF029 : Carreaux céramiques pour revétement de sol, associée a la Marque UPEC

e-Cahiers du CSTB, Cahier 3640, septembre 2008 Certification CERTIFIE CSTB CERTIFIED des enduits de sol -
Document de référence

NF EN 14411 (mai 2007) : Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques et marquage
(Indice de classement : P61-530) ]
e-Cahiers du CSTB, Cahier 3522, juin 2005 + Modificatif 1 (Cahier 3550, mai 2006) Certification "CERTIFIE
CSTB CERTIFIED" des colles a carrelage - Document de référence

e-Cahiers du CSTB, Cahier 3567, mai 2006 Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des
pa-rois et nomenclature des supports pour revétements muraux intérieurs Cahier des Charges Lot 10 R
Carrelage/Faience 173/485 e-Cahiers du CSTB, Cahier 3562, mars 2007 Evaluation performancielle des sols
industriels - Classement perfor-manciel - P/MC - Référentiel technique

Certification CSTBat - Sous-couches acoustiques minces

Certification CSTBat - Dalles a plots en polystyréne expansé

Certification ACERMI pour les produits utilisés sous chape ou dalle

Autres textes

Réglementation incendie pour les ERP et les locaux du travail.

NF P92-507 (février 2004) : Sécurité contre l'incendie - Batiment - Matériaux d'aménagement - Classement
selon leur réaction au feu (Indice de classement : P92-507).

Réglementation acoustique

Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif a I'étiquetage des produits de construction ou de revétement de
mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils (COV).

1.6. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant le commencement de ses travaux, I'entrepreneur réceptionnera, en présence du Maitre d’oeuvre les
surfaces a revétir. Celles-ci devront présenter:

Un état de surface propre, régulier et ne ressuant pas I’humidité.

Une planéité conforme aux tolérances : 5 mm sous la regle de 2 m, et 2 mm sous le réglet de 0,20 m.

Si I'entrepreneur constate la présence d’'un produit de cure, il en avisera immédiatement le Maitre d’oeuvre et
le Maitre d’ouvrage, afin qu’un traitement adapté soit effectué.

Il en sera de méme en cas de non-conformité des supports du Gros-oeuvre, au regard des normes NF DTU 52-
1et52-2.

Tous les passages verticaux et horizontaux de canalisations doivent étre réalisés avant la pose des revétements.

1.7. COLORIS ET ECHANTILLONS

Préalablement a toute commande chez les fournisseurs, I'entrepreneur doit la présentation d'échantillons pour
les ouvrages décrits au présent document. Ceci aux fins de validation par le Maitre d ‘oeuvre.

Les échantillons restent a la disposition du Maitre d’oeuvre, jusqu'a I'achévement des travaux. La présentation
de ces échantillons se fera au plus tét pour ne pas entrainer de retard dans les approvisionnements.

1.8. PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Les prestations de menuiseries intérieures a la charge du présent lot comprendront implicitement :

— la fabrication en usine ou en atelier ;

— le transport a pied d’ceuvre ;

— le coltinage et le montage ;

— la pose ;

— la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures
et accessoires nécessaires ;

— la protection des ouvrages finis jusqu’a la réception ;

— I'enlevement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;
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1.9. DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

1.9.1. DOSSIER D'EXECUTION

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures
d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et
avoir été visés, préalablement & I'exécution. Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet
a la Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production
de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps
d'approbation et des éventuels allers-retours.

1.9.2. PLANS D'EXECUTION

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages,
de toutes leurs piéces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans
d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi & une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des
pieces dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans
d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'CEuvre, en cohérence
avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans
sont exécutés conformément aux regles de l'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture,
etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des
autres corps d'état.

1.9.3. VISA DU DOSSIER D'EXECUTION.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre remis par
étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a chaque
étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives
correspondants.

1.9.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de
facon a étre rendus conformes a l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis & jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

1.10.CONDITIONS D'EXECUTION

1.10.1. RECEPTIONS DES SUPPORTS

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres lots pour toutes incidences de ses propres
travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde. Avant tout commencement des travaux,
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I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient s’appliquer.

L'état des supports, planéités et aplombs, sera constaté par I'adjudicataire contradictoirement avec le
titulaire de I'exécution des supports. Dans I'éventualité ou ils ne seront pas recevables conformément aux
DTU, ils seront repris par le titulaire de I'exécution préalable.

En l'absence de réserves faites par écrit, a ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion dans
I'exécution de ses propres travaux. Le fait d'entreprendre ses travaux sans réserve implique I'acceptation
des supports par le présent lot et celui-ci ne pourrait arguer d'une méconnaissance des documents, et ne
pourrait demander une quelconque modification de son prix.

1.10.2. COORDINATION

Une parfaite collaboration devra exister avec les autres corps d'état, et en particulier avec les lots
techniques, I'entreprise du présent lot est tenue de prendre connaissance des CCTP des autres corps
d'état pour apprécier I'importance et les limites de ses propres ouvrages.

L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, et se mettre en rapport avec
les autres corps d'état pour toutes les réservations et fixations nécessaires.

L'Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu'il aurait constatées et non dénoncées aux
intéressés, ainsi que les modifications qu'entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps d'état un
oubli ou l'inobservation de cette clause.

1.10.3. LIMITE DE PRESTATIONS

Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les entrepreneurs peuvent se procurer toutes les
pieces des dossiers des autres corps d'état, notamment les CCTP de chacun des lots.

lls ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas, ni & aucun moment, faire état
de ne pas les avoir consultés et de les ignorer, pour éluder leurs obligations en matiere de prestations et
de liaison avec les autres corps d'état.

Au moment de I'établissement des plans d'exécution et de la réalisation des travaux, conformément aux
prescriptions du CCAP, I'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires
des autres lots, afin d'arréter avec eux, dans le détail, les dispositions communes a adopter, en ce qui
concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une
parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

1.11.NIVEAU LASER

La mise en ceuvre des plafonds suspendus sera OBLIGATOIREMENT réalisée avec des niveaux dressés au
rayon laser

1.12. TOLERANCES DES OUVRAGES

Ouvrages horizontaux :

- Horizontalement l'ossature : I'écart de niveau avec le plan de référence doit étre inférieur a 3mm/m sans
dépasser 2cm.

- Planéité : pas d'irrégularité de niveau supérieur a 5mm sous une régle de 2.00m déplacée perpendiculairement
aux éléments de l'ossature.

Ouvrages verticaux :

- Planéité locale : regle de 0,20m appliquée sur le parement ne doit pas faire apparaitre entre le point le plus
saillant et le point le plus en retrait ni écart supérieur a 1mm, ni manque, ni changement de plan brutal entre
plaques.

- Planéité générale : regle de 2.00m appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous sens ne doit
pas faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur a 5mm.

- Aplombs : ne doit pas excéder 5mm sur une hauteur d'étage courant.

Il prévoira également toutes les sujétions :
- afin de respecter la tenue au feu entre ses ouvrages et les huisseries, béatis, gaines...

1.13.PROTECTIONS COLLECTIVES SPS
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Chaque entrepreneur est soumis a I'application de la réglementation concernant la sécurité et la protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers BTP.

L’entrepreneur aura la responsabilité d’assurer une bonne mise en application des principes généraux de
prévention en concertation avec les autres intervenants responsables : Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre,
coordonnateur SPS (article L230.2 du Code du Travail)

Il devra respecter 'ensemble des textes réglementaires et Iégislatifs et notamment :

La loi n® 93.1418 du 31 Décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires d’application

Le Décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 complété par le Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003

Les recommandations et les directives émanant du Code du Travail, de I'lnspection du Travail, du Médecin du
travail, ainsi que des organismes partenaires de la prévention : CRAM, OPPBTP, INRS, régles et Iégislation
locales, etc.

Chaque entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le colt des prestations, ouvrages et mesures de
prévention et protection collectives imposées par les textes généraux susvisés, ou définis explicitement ou
implicitement dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. CARRELAGE DES SOLS DANS LES ESPACES PUBLICS INTERIEURS

Fourniture et pose de carreaux :

En grés-cérame de dimensions 300x300 mm et 300x600mm
Classement UPEC : U4 P3 E3 C2.

Résistance a la glissance : minimum R9

Finition lisse.

Plinthe a bord arrondi et angles.

Marches, contremarches et nez de marche antidérapant.

Coloris et motif au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant.
Ces carreaux seront de premier choix.

Mise en oeuvre :

Pose scellée au mortier ciment dosé a 375 kg/m3, joint au mortier industriel de 5 a 8 mm, ou
Pose par double encollage au mortier-colle, joint au mortier industriel de 6 a 10 mm.
Nettoyage des carreaux.

Y compris sujétions de mise en ceuvre

2.2. CARRELAGE DES SOLS DANS LES LOCAUX SECS SOUMIS AU CODE DU TRAVAIL

Fourniture et pose de carreaux :

En grés-cérame de dimensions 300x300 mm.

Classement UPEC : U3 P3 E2 CO.

Résistance a la glissance : minimum R9.

Finition naturelle mate.

Plinthe a bord arrondi et angles.

Marches, contremarches et nez de marche antidérapant.

Coloris et motif au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant.
Ces carreaux seront de premier choix.

Mise en ceuvre :
Pose scellée au mortier ciment dosé a 375 kg/m3, joint au mortier industriel de 5 a 8 mm, ou
Cahier des Charges Lot 10 R Carrelage/Faience 180/485

Y compris sujétions de mise en ceuvre

2.3. CARRELAGE DES SOLS DANS LES LOCAUX HUMIDES SOUMIS AU CODE DU TRAVAIL

Fourniture et pose de carreaux :

En greés-cérame de dimensions 200x200 mm.

Classement UPEC : U3 P2 E2 C1.

Résistance a la glissance : minimum R10.

Finition structurée.

Plinthe a gorge et angles.

Marches, contremarches et nez de marche antidérapant.

Coloris et motif au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant.
Ces carreaux seront de premier choix.

Mise en ceuvre :
Pose scellée au mortier ciment dosé a 375 kg/m3, joint au mortier industriel de5 a 8 mm, ou

Pose par double encollage au mortier-colle, joint au mortier industriel de 6 a 10 mm.
Nettoyage des carreaux.

Y compris sujétions de mise en ceuvre

2.4. CARRELAGE DES MURS DANS LES LOCAUX SOUMIS AU CODE DU TRAVAIL
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Fourniture et pose de carreaux :

En grés-cérame émaillé de dimensions 200x200 mm.

Classement UPEC : U3 P2 E2 C1.

Finition lisse.

Coloris et motif au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant.
Ces carreaux seront de premier choix.

Mise en oeuvre :

Pose par double encollage au mortier-colle, joint au mortier industriel 6 a 10 mm.
Traitement hydrofuge des supports dans les locaux humides.

Nettoyage des carreaux.

Y compris sujétions de mise en oeuvre

2.5. ACCESSOIRES

Fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires au parfait achévement des revétements :
Profilés d’arrét aluminium a encastrer en rives de deux revétements.

Profilé aluminium de compensation de niveau, pour différentes hauteur entre sols.

Joint de fractionnement PVC pour revétement collé ou scellé.

Bande de désolidarisation périphérique en matériau résilient.

2.6. NETTOYAGE ET REPLIEMENT

L’entreprise devra le nettoyage, I'enlévement du matériel et des déchets de chantier incombant a son lot afin
de mettre a disposition des autres corps d’état un chantier et des abords propres et en état.
1% du montant du lot sera réaffecté en cas de non-respect de ce point

2.7. ETUDES D’EXECUTION

Les plans guides du présent dossier seront complétés, a la charge de I'entreprise, par des plans d’exécution.
Tous complément d’études ou de prestations des autres corps d’états liés a une adaptation ou variante de
'entreprise sera a sa charge.

2.8. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Fourniture d’'un dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires papiers et 3 exemplaires cd dans un délai
d'un mois a compter de la date de réception des travaux.

L’entreprise devra commencer a constituer ce dossier dés le début des travaux.



