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DELOCALISATION DU BUREAU DE POSTE DE CASTELNAU DE MEDOC CDPGF - PRO -
POSTE IMMO LOT 6 : CARRELAGE FAIENCE

NOTA

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition compléte de la prestation.

L'Entreprise est tenue d'indiquer,dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en
regard de chaque article le prix unitaire.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de
fourniture et de mise en ceuvre inhérentes a celles-ci.

L'Entreprise est tenue de verifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans I'énumération des cuvrages du
descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener & leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra étre, le cas échéant, complété par I'Entreprise, compte tenu
de I'étude réalisée et de I'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

CAST_CDPGF_Lot06_CARRELAGE_FAIENCE OTCE AQUITAINE



DELOCALISATION DU BUREAU DE POSTE DE CASTELNAU DE MEDOC CDPGF —PRO - LOT 6 : CARRELAGE FAIENCE
POSTE IMMO

. LOT N°6
ESTIMATIF PRO ind A B O I ;
Surélévation pour la construction de deux logements CARRELAGE
Délocalisation du bureau de poste FAIENCE
Castelnau de Médoc v
Cadre de décomposition des prix forfaitaires
D.P.F.
Note : Les libellés complets des prestations sont définis au CCTP dans les articles portant
les mémes numéros que le DPF, la définition compléte du CCTP devra étre prise
en compte.
Article Désignation Unité Qté | P. unitaire Total H.T.
2 |DESCRIPTION DES OUVRAGES [
2.1 (Carrelage des sols dans les espaces publics intérieurs ' “ | m? | o B i
2.2 Carrelage des sols dans les locaux humides soumis au code du travail ~ m?
2.3 Carrelage des murs dans les locaux humides soumis au code du travail m? )
2.4 Accessoire i B ens B o
2.5  |NETTOYAGE ET REPLIEMENT ens |
2.6 ETUDES D'EXECUTION 7 o | ens
2.7 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ens | 1
TVA 20%

TOTALTI0 k- b5 s g g e s




