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1. GENERALITES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le présent document concerne la description des travaux du lot n° 04 pour I'ensemble des ouvrages de
PLATRERIE ISOLATION nécessaires a la délocalisation du bureau de poste de Castelnau de Medoc.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles
du dossier.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et
la mise en décharge.

1.2. LIMITE DE PRESTATION

Il est rappelé que I'entreprise du présent corps d’état devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a
une parfaite exécution de 'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achévement
conformément aux régles de l'art.

Le présent lot comprenant la menuiserie métallique extérieure, il est précisé que le titulaire fera son affaire des
incidences que d’éventuelles adaptations techniques auraient sur ses prestations.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrdle et du coordonnateur SPS devront étre prises
en compte dans la remise d’offre de I'entreprise.

1.3. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au
titre de chaque chapitre du corps d’état dont il est responsable afin d'assurer un achévement complet des travaux
dans les regles de l'art et pour la bonne construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une
construction a forfait pour les travaux du présent corps d’état.

L'entrepreneur du présent corps d’état devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages,
étaiements et autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

1.3.1. Connaissance générale du dossier

L'entrepreneur du présent corps d’état sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieéces du dossier
de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages
des autres corps d'état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

1.3.2. Connaissance des lieux

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou sondages
complémentaires et demander par écrit au maitre d’ceuvre tous renseignements complémentaires.
L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. |l est donc sensé connaitre
parfaitement les moyens d'acces ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.

L'entrepreneur sera sensé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous les
travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.

1.3.3. Condition d'exécution des ouvrages

Tous les ouvrages décrits au présent corps d’état s'entendent pour des travaux neufs en parfait état de
finition et de fonctionnement et comprennent toutes sujétions d'échafaudages et matériels quels gu'ils
soient, nécessaires a la mise en ceuvre a toutes hauteurs.

1.3.4. Echantillons

Les articles de quincaillerie et autres fournitures sont choisis, par le maitre d'ceuvre sur présentation des
échantillons et a défaut sur référence ou sur catalogue.
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1.3.5. Désordres éventuels et nettoyage des lieux

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés aux batiments voisins ou a la voirie par
le titulaire du présent lot sont a la charge de ce dernier. Le titulaire du présent lot fera son affaire des
autorisations a obtenir des services concédés ainsi que tous les contacts a prendre avec eux.

Il est impératif, de ce fait :

[l[lque toutes les voies publiques d'accés au chantier soient maintenues propres d'une maniere
permanente et fassent I'objet d'un nettoyage rigoureux journalier,

[1llque pour I'accés au chantier, l'itinéraire emprunté soit celui autorisé par le maitre de I'ouvrage et les
services concernés,

LILlque les voiries et réseaux divers soient remis en état autant que besoin par I'entreprise du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot veillera a ne pas salir ni dégrader les voiries voisines du chantier.

Avant commencement des travaux, un constat contradictoire portant sur I'état des chaussées sera établi
avec les services techniques, DDE, Mairie pour les voies extérieures et maitre d’ouvrage et maitre
d’ceuvre pour les voies intérieures.

L’entrepreneur devra s’informer afin de savoir quels types d’engins les voies actuelles peuvent supporter.
Tous désordres (salissures et détériorations des voies environnantes) seront réparés aux frais du présent
lot.

1.3.6. Vérification des cotes

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cbtes portées sur les plans, s'assurer de la
concordance entre les différents plans et le CCTP, le cas échéant, informer le Maitre d’ceuvre des
omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs ou
omissions qu'il n‘aura pas signalées.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre, mais devra
signaler tous les changements qu'il croirait utiles.

1.4. PROTECTIONS ET NETTOYAGE

1.4.1. Protections des ouvrages

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de ses
travaux, tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Aprés finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n’auraient pas ou
imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d’ouvrages en bois apparent, les
protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure n’étant tolérée.

Des finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux
salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement
nettoyés de tous déchets de platre pouvant nuire a une parfaite adhérence des revétements de sols
prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.

1.4.2. Gestion des déchets par tri sélectif

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif et d’'une gestion commune pour 'ensemble du
chantier. Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en
vue :

- d’une valorisation pour les produits recyclables

- d’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.
Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur, nomenclature
induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et l'avis relatif & la nomenclature déchets du JO du 10-11
novembre 1997.

1.5. NORMES ET REGLEMENTS

15.1. Reglements normatifs

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques
respectives. Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les calculs,
la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et
la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage
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sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et
recommandations professionnelles en vigueur.

Réglementations administratives :

Réglementations de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public
Réglementation acoustique

Réglementation thermique

Code de la Construction et de I'habitation

Code de I'Urbanisme

Textes réglementaires sur I'accessibilité aux handicapés

Régles de I'art

Fascicules du CCTG

Réglement sanitaire départemental

1.5.2. D.T.U., note générale (public)

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
technigues et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché et notamment :

- Les cahiers des charges D.T.U., les regles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs
annexes, modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés.

- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par
le C.S.T.B.

- Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics.

- D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties
d'ouvrages qui ne font pas l'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment
cités.

* Le résultat de la campagne de sol.

* Le permis de construire.

* La note de sécurité.

* Les rapports du bureau de contrle et leurs applications.

* Les avis du coordonnateur de sécurité et leurs applications.

1.5.3. Liste des D.T.U.

- DTU 25.1 : Enduits intérieurs en platre.

- DTU 25.222 : Plafonds fixés (plaques de platre a enduire ou a parement lisse)

- DTU 25.232 : Plafonds suspendus

- DTU 25.31 : Ouvrages verticaux en carreaux de platre a parement lisse.

- DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement platre (a faces cartonnées).

- DTU 25.42 : Complexes de doublage.

- DTU 58.1 : Mise en ceuvre des plafonds en matériaux fibreux d'origine minérale, en panneaux dérivés
du bois et en métal.

1.5.4. Liste des NORMES plaques doublage isolant

- NF P 72-204-1 (DTU 25.42) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques
de parement en platre-isolant - Cahier des clauses techniques
- NF P 72-322 : Mortier adhésif a base de platre pour complexe d'isolant.

1.5.5. Liste des NORMES plaques de parement platre

- NF P 72-302 (octobre 1981): Plaques de parement en platre - Définition, spécifications et essais.
- NF P 72-203-2 (DTU 25.41) : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)
- Cahier des clauses spéciales

1.5.6. Liste des NORMES plafonds en platre

- NF A 91-131 (avril 1962): Fils d'acier galvanisés a chaud - Spécification du revétement de zinc.

-NF P 71-201-1(DTU 25.1) : Enduits intérieurs en platre - Cahier des charges.

- NF P 68-201 : Plafonds suspendus : plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse
directement suspendues (référence DTU 25.232 - CC)
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1.5.7. Liste des REGLES plaques de parement platre

- Régles Th-K (DTU P 50-702) (février 1997) : Regles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des
parois de construction.

- Régles Th-G (DTU P 50-704) (avril 1991) : Regles de calcul du coefficient GV des batiments d'habitation
et du coefficient G1 des batiments autres que d'habitation.

Les autres documents et clauses contenus dans le REEF

Les clauses techniques particuliéres imposées dans le présent CCTP

1.5.8. Réglementation incendie

- Arrété du 30/06/1983 relatif & la classification des matériaux en matiére de réaction au feu et annexes
- Arrété du 21/04/1983 relatif a la détermination du degré de résistance au feu des éléments de
construction

- Circulaire du 13/12/1983 relative a la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation et
d’amélioration des batiments d'habitation

- Arrété du 25/06/1980 modifié ‘Nouveau réglement de sécurité des ERP’ et additifs

- Le guide de l'isolation par l'intérieur des batiments d’habitation du point de vue des risques en cas
d’incendie (cahier du CSTB n° 206)

1.5.9. Autres documents

- Avis technique du CSTB et agrément concernant les matériaux.

- Notices techniques, des fournisseurs et fabricants, des matériaux utilisés donnant toutes les
caractéristiques.

- Le P.G.C. Plan Général de Coordination

- Autres documents cités dans le texte du présent CCTP

- NF EN ISO 10211-1 (novembre 1995) : Ponts thermiques le batiment - Flux de chaleur et de
températures superficielles - Partie 1 : méthodes générales de calcul

- NF EN 12354-1 (aolt 2002) : Acoustique du batiment - Calcul de la performance acoustique des
batiments a partir de la performance des éléments - Partie 1 : isolement acoustique aux bruits aériens
entre locaux.

- P05-311 (décembre 1985) : Normes de performance dans le batiment — Présentation des performances
des cloisons non-porteuses construites avec des composants de méme origine.

- les documents techniques et réglementaires et notamment les DTU, les cahiers des prescriptions
techniques d'exécution et avis techniques relatifs & d'autres corps d'état qui peuvent avoir des
conséquences ou des contraintes sur la mise en ceuvre des matériaux et produits du présents corps
d'état.

- Les réglementations acoustiques applicables dans les établissements de santé, arrété du 25 avril 2003
relatif a la limitation du bruit dans les établissements de santé.

1.6. CERTIFICAT

Les isolants doivent faire I'objet d'un CERTIFICAT DE QUALIFICATION ACERMI, concrétisé par une étiquette
informative réglementaire.

1.7. CALCUL DES EPAISSEURS

Il est rappelé que les dimensionnements et les épaisseurs sur plans sont donnés qu'a titre indicatif. L'entreprise
doit impérativement vérifier si les épaisseurs sont compatibles avec les performances a atteindre et les
reglementations en vigueur. Elle ne pourra arguer une demande d'augmentation de prix apres la remise de son
offre. Les cotes définitives seront soumises a I'approbation des lots techniques et de l'architecte avant signature
des marchés de travaux.

1.8. MATERIAUX

1.8.1. Qualifications des matériaux

Il ne sera employé sur le chantier que des matériaux de ler choix, provenant d'usine ou de lieux de
production agréés par le Maitre d'CEuvre.
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Les matériaux de production industrielle proviendront rigoureusement des usines agréées au présent
descriptif et toute substitution sera sanctionnée par un ordre de dépose des éléments posés, avec repose
aux frais de I'Entreprise, en matériaux conformes a la demande du devis.

Si I'Entrepreneur propose un autre matériau que celui demandé, il devra obtenir I'agrément du Maitre
d'CEuvre qui jugera sur échantillons et références, avant la mise en ceuvre.

Dans le cas d'emploi de matériaux non traditionnels, ils devront avoir été I'objet, soit d'un agrément, soit
d'un avis technique du CSTB et étre utilisés dans les conditions de validité de cet agrément ou avis
technique.

1.8.2. Echantillons
Tous les matériaux mis en ceuvre devront faire I'objet de présentation par I'Entreprise et d'agrément par

le Maitre d'CEuvre avant toute commande auprés du fournisseur et mise en fabrication.

1.9. DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

1.9.1. Dossier d'exécution

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures
d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et
avoir été visés, préalablement a I'exécution. Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet
a la Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production
de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps
d'approbation et des éventuels allers-retours.

1.9.2. Plans d'exécution

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages,
de toutes leurs piéces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans
d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi & une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des
piéces dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans
d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'CEuvre, en cohérence
avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans
sont exécutés conformément aux regles de l'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture,
etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des
autres corps d'état.

1.9.3. Visa du dossier d'exécution.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre remis par
étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a chaque
étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives
correspondants.
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1.9.4. Dossier des ouvrages exécutés

A lissue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de
facon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

1.10.CONDITIONS D'EXECUTION

1.10.1. Réceptions des supports

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres lots pour toutes incidences de ses propres
travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde. Avant tout commencement des travaux,
I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient s’appliquer.

L'état des supports, planéités et aplombs, sera constaté par I'adjudicataire contradictoirement avec le
titulaire de I'exécution des supports. Dans I'éventualité ou ils ne seront pas recevables conformément aux
DTU, ils seront repris par le titulaire de I'exécution préalable.

En l'absence de réserves faites par écrit, a ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion dans
I'exécution de ses propres travaux. Le fait d'entreprendre ses travaux sans réserve implique I'acceptation
des supports par le présent lot et celui-ci ne pourrait arguer d'une méconnaissance des documents, et ne
pourrait demander une quelconque modification de son prix.

1.10.2. Coordination

Une parfaite collaboration devra exister avec les autres corps d'état, et en particulier avec les lots
techniques, l'entreprise du présent lot est tenue de prendre connaissance des CCTP des autres corps
d'état pour apprécier l'importance et les limites de ses propres ouvrages.

L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, et se mettre en rapport avec
les autres corps d'état pour toutes les réservations et fixations nécessaires.

L'Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu'il aurait constatées et non dénoncées aux
intéressés, ainsi que les modifications qu'entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps d'état un
oubli ou l'inobservation de cette clause.

1.10.3. Limite de prestations

Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les entrepreneurs peuvent se procurer toutes les
piéces des dossiers des autres corps d'état, notamment les CCTP de chacun des lots.

lls ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas, ni & aucun moment, faire état
de ne pas les avoir consultés et de les ignorer, pour éluder leurs obligations en matiére de prestations et
de liaison avec les autres corps d'état.

Au moment de I'établissement des plans d'exécution et de la réalisation des travaux, conformément aux
prescriptions du CCAP, I'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires
des autres lots, afin d'arréter avec eux, dans le détail, les dispositions communes a adopter, en ce qui
concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une
parfaite exécution de 'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

1.11.NIVEAU LASER

La mise en ceuvre des plafonds suspendus sera OBLIGATOIREMENT réalisée avec des niveaux dressés au
rayon laser

1.12. TOLERANCES DES OUVRAGES

Ouvrages horizontaux :

- Horizontalement I'ossature : I'écart de niveau avec le plan de référence doit étre inférieur a 3mm/m sans
dépasser 2cm.

- Planéité : pas d'irrégularité de niveau supérieur a 5mm sous une regle de 2.00m déplacée perpendiculairement
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aux éléments de l'ossature.

Ouvrages verticaux :

- Planéité locale : régle de 0,20m appliquée sur le parement ne doit pas faire apparaitre entre le point le plus
saillant et le point le plus en retrait ni écart supérieur a 1mm, ni manque, ni changement de plan brutal entre
plaques.

- Planéité générale : regle de 2.00m appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous sens ne doit
pas faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur a 5mm.

- Aplombs : ne doit pas excéder 5mm sur une hauteur d'étage courant.

Il prévoira également toutes les sujétions :
- afin de respecter la tenue au feu entre ses ouvrages et les huisseries, béatis, gaines...

1.13.PROTECTIONS COLLECTIVES SPS

Chaque entrepreneur est soumis a I'application de la réglementation concernant la sécurité et la protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers BTP.

L’entrepreneur aura la responsabilité d’assurer une bonne mise en application des principes généraux de
prévention en concertation avec les autres intervenants responsables : Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre,
coordonnateur SPS (article L230.2 du Code du Travail)

Il devra respecter 'ensemble des textes réglementaires et [égislatifs et notamment :

La loi n° 93.1418 du 31 Décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires d’application

Le Décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 complété par le Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003

Les recommandations et les directives émanant du Code du Travail, de I'lnspection du Travail, du Médecin du
travail, ainsi que des organismes partenaires de la prévention : CRAM, OPPBTP, INRS, regles et législation
locales, etc.

Chaque entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le colt des prestations, ouvrages et mesures de
prévention et protection collectives imposées par les textes généraux susvisés, ou définis explicitement ou
implicitement dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. |ISOLATION

2.1.1. Pare vapeur

Fourniture et pose d'un pare vapeur sur mur en pierre agglo y compris embrasure des fenétres.
Y compris toutes sujétions de pose, de découpe, de mise en ceuvre etc.

LOCALISATION :
Selon plan architecte.

2.1.2. Isolation murs

Fourniture et pose de laine de verre semi-rigide une face Kraft ép. 12 cm a poser sur le pare vapeur
entre la nouvelle ossature du doublage.
Y compris toutes sujétions de pose, de découpe, de mise en ceuvre etc.

LOCALISATION :
Selon plan architecte.

2.1.3. Isolation comble

Fourniture et pose de laine de verre une face Kraft ép. 30 cm a dérouler sur 'ossature du faux plafond.
Y compris pare-vapeur
Y compris toutes sujétions de pose, de découpe, de mise en ceuvre etc.

LOCALISATION :
Toutes piéces bureau de poste, Selon plan architecte.

2.1.4. Isolation comble sous rampant

Fourniture et pose de laine de verre semi-rigide une face Kraft ép. 30 cm a poser sous le complexe
SOous pannes.

Y compris pare-vapeur
Y compris toutes sujétions de pose, de découpe, de mise en ceuvre etc.

LOCALISATION :
Toutes piéces bureau de poste, Selon plan architecte

2.2. DOUBLAGE

Fourniture et pose d'un doublage constitué de :

Ossature métallique

Une plaque de platre cartonnée hydrofuge de 13mm d'épaisseur, avec pare vapeur, de type standard

Fixation par vis invisibles auto-foreuses téte trompette. Vissage de plagues avec un entraxe maximum de 0,30
m.

Montage jointif des plagues pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et
enduit spécial.

Mastic acoustique en pied de plaques.

Parements ratissés 2 couches, prét a peindre.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits agrées possédant un avis technique. Les angles
saillants seront protégés par une bande armée ou par une corniére d'angle.

Mise en place au montage de renforts en bois, verticaux ou horizontaux pour fixations des charges lourdes
supérieures a 30 kg., suivant préconisations du fabricant.

L'emplacement de ces charges sera réclamé aux entreprises des lots techniques et de I'ensemble des lots
concernés par ces éléments fixés sur ces cloisons, par I'entrepreneur du présent lot avant montage des cloisons
et ce dernier devra repérer I'emplacement des renforts incorporés sur les parements des cloisons.
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Voir plan plomberie/elec, intégration des gaines dans le doublage

LOCALISATION :
Selon plan architecte.

2.3. CLOISONS STANDARD EN PLAQUE DE PLATRE CPP3 98/48

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de distribution :
Constituée de plaques de platre vissées sur ossature métallique.
Compris renforts des angles, facon des abouts de cloisons.
Compris finition des joints entre plaques par bandes et enduit spécial.
Compris scellement des bétis et huisseries (hors fournitures).
Compris l'incorporation optionnelle de panneaux de laine minérale.
Nettoyage du local et enlevement des gravois.

Avec incorporation des portes

Plaqgue hydrofuge pour locaux humides

Fixation par vis invisibles auto foreuses téte trompette. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30
m.

Montage jointif des plaques pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et
enduit spécial.

Mastic acoustique en pied de plagues.

- Classement au feu CF1/2 H

- Ame isolante en panneaux de laine de roche de 45 mm d'épaisseur,

- Affaiblissement acoustique : Rw = 49 dB

- Hauteur : toute hauteur

- Support prét a peindre y compris bandes.

Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre, de découpe, de finition, de dépose et de repose des éléments
existants pouvant empécher la pose etc.
y compris passe-fond

LOCALISATION :
RDC, cloisonnement intérieur selon plan architecte

2.4. PLAFOND PLATRE

Création de plafonds en plagues de platre fixées sur ossature métallique

Fourniture et mise en oeuvre d'ossature primaire de 3,00 m de portée et 1,20 m d'entraxe, pour plafond en
plaques de platre non démontables, suspendues par pattes métalliques a la structure support.

compris finition des joints entre plaques par bandes et enduit spécial.

compris toutes découpes et ajustements

nettoyage du local et enlévement des gravois.

Fourniture et mise en oeuvre de plaque de platre standard 13 mm d'épaisseur en habillage

LOCALISATION :
Locaux mairie

2.5. TRAVAUX DIVERS

Raccords, garnissage, calfeutrement et bouchement divers au platre aprés le passage des autres corps d'état.
Prix forfaitaire pour I'ensemble de l'opération.

LOCALISATION :
Tous raccords divers sur I'ensemble du projet

2.6. NETTOYAGE ET REPLIEMENT
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L’entreprise devra le nettoyage, I'enlévement du matériel et des déchets de chantier incombant a son lot afin
de mettre a disposition des autres corps d’état un chantier et des abords propres et en état.
1% du montant du lot sera réaffecté en cas de non-respect de ce point

2.7. ETUDES D’EXECUTION

Les plans guides du présent dossier seront complétés, a la charge de I'entreprise, par des plans d’exécution.
Tous complément d’études ou de prestations des autres corps d’états liés a une adaptation ou variante de
'entreprise sera a sa charge.

2.8. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Fourniture d’'un dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires papiers et 3 exemplaires cd dans un délai
d'un mois a compter de la date de réception des travaux.

L’entreprise devra commencer a constituer ce dossier dés le début des travaux.



