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1.

GENERALITES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le présent document concerne la description des travaux du lot n° 03 pour I'ensemble des ouvrages de
MENUISERIES EXTERIEURES nécessaires a la délocalisation du bureau de poste de Castelnau de Medoc.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles
du dossier.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et
la mise en décharge.

1.2. LIMITE DE PRESTATION

Il est rappelé que I'entreprise du présent corps d’état devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a
une parfaite exécution de 'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achévement
conformément aux régles de l'art.

Le présent lot comprenant la menuiserie métallique extérieure, il est précisé que le titulaire fera son affaire des
incidences que d’éventuelles adaptations techniques auraient sur ses prestations.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrdle et du coordonnateur SPS devront étre prises
en compte dans la remise d’offre de I'entreprise.

1.3. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au
titre de chaque chapitre du corps d’état dont il est responsable afin d'assurer un achévement complet des travaux
dans les regles de l'art et pour la bonne construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une
construction a forfait pour les travaux du présent corps d’état.

L'entrepreneur du présent corps d’état devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages,
étaiements et autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

1.3.1. Connaissance générale du dossier

L'entrepreneur du présent corps d’état sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieéces du dossier
de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages
des autres corps d'état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

1.3.2. Connaissance des lieux

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou sondages
complémentaires et demander par écrit au maitre d’ceuvre tous renseignements complémentaires.
L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. |l est donc sensé connaitre
parfaitement les moyens d'acces ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.

L'entrepreneur sera sensé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous les
travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.

1.3.3. Condition d'exécution des ouvrages

Tous les ouvrages décrits au présent corps d’état s'entendent pour des travaux neufs en parfait état de
finition et de fonctionnement et comprennent toutes sujétions d'échafaudages et matériels quels gu'ils
soient, nécessaires a la mise en ceuvre a toutes hauteurs.

1.3.4. Echantillons

Les articles de quincaillerie et autres fournitures sont choisis, par le maitre d'ceuvre sur présentation des
échantil-lons et a défaut sur référence ou sur catalogue.
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1.3.5. Désordres éventuels et nettoyage des lieux

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés aux batiments voisins ou a la voirie par
le titulaire du présent lot sont a la charge de ce dernier. Le titulaire du présent lot fera son affaire des
autorisations a obtenir des services concédés ainsi que tous les contacts a prendre avec eux.

Il est impératif, de ce fait :

[I[lque toutes les voies publiques d'accés au chantier soient maintenues propres d'une maniere
permanente et fassent I'objet d'un nettoyage rigoureux journalier,

[1llque pour I'accés au chantier, l'itinéraire emprunté soit celui autorisé par le maitre de I'ouvrage et les
services concernés,

LILlque les voiries et réseaux divers soient remis en état autant que besoin par I'entreprise du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot veillera a ne pas salir ni dégrader les voiries voisines du chantier.

Avant commencement des travaux, un constat contradictoire portant sur I'état des chaussées sera établi
avec les services techniques, DDE, Mairie pour les voies extérieures et maitre d’ouvrage et maitre
d’ceuvre pour les voies intérieures.

L’entrepreneur devra s’informer afin de savoir quels types d’engins les voies actuelles peuvent supporter.
Tous désordres (salissures et détériorations des voies environnantes) seront réparés aux frais du présent
lot.

1.3.6. Vérification des cotes

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cbtes portées sur les plans, s'assurer de la
concordance entre les différents plans et le CCTP, le cas échéant, informer le Maitre d’ceuvre des
omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs ou
omissions qu'il n‘aura pas signalées.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre, mais devra
signaler tous les changements qu'il croirait utiles.

1.4. PROTECTIONS ET NETTOYAGE

1.4.1. Protections des ouvrages

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de ses
travaux, tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Aprés finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n’auraient pas ou
imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d’ouvrages en bois apparent, les
protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure n’étant tolérée.

Des finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux
salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement
nettoyés de tous déchets de platre pouvant nuire a une parfaite adhérence des revétements de sols
prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.

1.4.2. Gestion des déchets par tri sélectif

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif et d’'une gestion commune pour 'ensemble du
chantier. Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en
vue :

- d’une valorisation pour les produits recyclables

- d’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.
Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur, nomenclature
induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et l'avis relatif & la nomenclature déchets du JO du 10-11
novembre 1997.

1.5. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.5.1. Documents normatifs serrurerie

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques
respectives. Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les calculs,
la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et



Délocalisation du bureau de poste _ Castelnau de Medoc CCTP _ Page 5/12

la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage
sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et
recommandations professionnelles en vigueur.

1.5.2. Documents de référence

Les travaux décrits ci-dessous devront étre conformes aux lois, décrets et normes en vigueur au moment
de I'exé-cution, en particulier :

Réglementation thermigue

RT 2005 - Regles Th-U (fascicule 3/5) (janvier 2007) : Parois vitrées - Calcul des coefficients thermiques
des parois vitrées

RT Existant - Régles Th-U Ex (fascicule 3/5) (septembre 2009) : Parois vitrées

NF EN 14500 (juillet 2008) : Fermetures et stores - Confort thermique et lumineux - Méthodes d'essai et
de calcul (Indice de classement : P25-516)

Réglementation acoustigue

NF EN 14759 (novembre 2005) : Fermetures - Isolation acoustique vis-a-vis des bruits aériens -
Présentation de la performance (Indice de classement : P25-460)

Définition et détermination des classes d'exposition des baies au bruit des infrastructures de
transports : An-nexe Il de I'Arrété du 26 octobre 2010 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et
aux exigences de perfor-mance énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de
batiments (+ rectificatif)

Fenétres et portes extérieures

NF DTU 36.5 P1-1 (avril 2010) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fenétres et portes extérieures
- Partie 1-1 : Cahiers des clauses techniques types (Indice de classement : P20-202-1-1)

NF DTU 36.5 P1-2 (avril 2010) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fenétres et portes extérieures
- Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P20-202-1-2)

NF DTU 36.5 P2 (avril 2010) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fenétres et portes extérieures -
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P20-202-2)

FD DTU 36.5 P3 (octobre 2010) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fenétres et porte extérieures
- Partie 3 : mémento de choix en fonction de I'exposition (Indice de classement : P20-202-3)

Essais et classification

NF EN 1026 (2000): Fenétres et portes _ Perméabilité a l'air _ Méthode d'essai (indice de classement : P
20-502).

NF EN 12207 (2000): Fenétres et portes _ Perméabilité a I'air _ Classification (indice de classement : P
20-507).

NF EN 1027 (2000): Fenétres et portes _ Etanchéité a I'eau _ Méthode d'essai (indice de classement : P
20-505).

NF EN 12208 (2000): Fenétres et portes _ Etanchéité a 'eau _ Classification (indice de classement : P
20-509).

NF EN 12210 (2000): Fenétres et portes _ Résistance au vent _ Classification (indice de classement : P
20-508).

NF EN 12211 (2000): Fenétres et portes _ Résistance au vent _ Essai (indice de classement : P 20-503).

Quincaillerie

NF EN 1670 (juillet 2007) : Quincaillerie pour le batiment - Résistance a la corrosion - Exigences et
méthodes d'es-sai (Indice de classement : P26-433) Cahier des Charges Lot 05 _ Menuiseries extérieures
89/484

NF P26-409 (février 2005) : Quincaillerie de batiment - Serrures a mortaiser verticales dites de 135,
simples (In-dice de classement : P26-409

NF P26-414 (février 2005) : Quincaillerie de batiment - Serrures & mortaiser verticales dites de 150
simples, de sdreté a gorges ou de slreté a cylindres (Indice de classement : P26-414)

Cahiers du CSTB, Cahier 3376, octobre 2001-GS 6 : Disposition d'usinage des entailles destinées a
recevoir les entrées d'air des profilés de fenétres

Volets et stores

NF EN 12216 (novembre 2002) : Fermetures, stores extérieurs et stores intérieurs - Terminologie,
glossaire et défi-nitions (Indice de classement : P25-505)

NF EN 13120 (mars 2009) : Stores intérieurs - Exigences de performance y compris la sécurité (Indice de
classe-ment : P25-508)
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NF EN 13125 (mars 2002) : Fermetures pour baies équipées de fenétres, stores intérieurs et extérieurs -
Résistance thermique additionnelle - Attribution d'une classe de perméabilité a I'air a un produit (Indice
de classement : P25-509)

NF EN 13561+A1 (novembre 2008) : Stores extérieurs - Exigences de performance, y compris la sécurité
(Indice de classement : P25-511)

NF EN 13659+A1 (novembre 2008) : Fermetures pour baies libres équipées de fenétres - Exigences de
perfor-mance y compris la sécurité (Indice de classement : P25-512)

NF EN 14500 (juillet 2008) : Fermetures et stores - Confort thermique et lumineux - Méthodes d'essai et
de calcul (Indice de classement ; P25-516)

Vitrerie /miroiterie

NF DTU 39 P1-1 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-1 : Cahier
des clauses techniques (Indice de classement : P78-201-1-1)

NF DTU 39 P1-2 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-2 : Critéres
géné-raux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P78-201-1-2)

NF DTU 39 P2 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 2 : Cahier
des clauses spéciales (CCS) (Indice de classement : P78-201-2)

NF DTU 39 P3 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 3 : Mémento
calculs des contraintes thermiques (Indice de classement : P78-201-3)

NF DTU 39 P4 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 4 : Mémento
calculs pour le dimensionnement des vitrages (Indice de classement : P78-201-4)

FD DTU 39 P5 (octobre 2006) : Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 5 : Mémento
sécurité (Indice de classement ; P78-201-5)

P78-101 (mai 1977) : Miroiterie - Garnitures d'étanchéité et produits annexes - Vocabulaire (Indice de
classement : P78-101)

Cahiers du CSTB, Cahier 3298, novembre 2000-GS 6 : Feuillure a verre des menuiseries extérieures -
Méthode de détermination de la hauteur utile

e-Cahiers du CSTB, Cahier 3641, septembre 2008 -Vitrage organique en PC ou en PMMA - Conditions
générales d'emploi et de mise en oeuvre - Note d'information n° 3 - Révision n° 1

Classements et certifications
Certificat ACOTHERM :

performances acoustiques : AC1 a AC4
performances thermiques : TH6 a TH17

Classement AEV:

Etanchéité a I'air: Indice croissant A1, A2, A3, A4.
Etanchéité a I'eau: Indice croissant de E1 & E7B.
Etanchéité au vent: Indice croissant de VA1 & VAS.

Certification CEKAL des vitrages isolants.

Certification EdRK (éléments de remplissage) pour facades légéres.

Label SNJF pour les mastics de calfeutrement et de collage.

Certification A2P du CNPP visant la résistance a l'effraction : Cahier des Charges Lot 05 _ Menuiseries
extérieures 90/484

Les serrures de batiment : 3 catégories-1*ou 2* ou 3*

Les blocs portes : 4 catégories-Porte vitrée-BP1-BP2-BP3

Les matériels électroniques de gestion de contrdle d'acceés et systémes anti-intrusion. Attribution conjointe
AFNOR Certification et CNPP(A2P)

QUALICERFF-certification CERFF-CEBTP:des fenétres métalliques
Label EWAA / EURAS/QUALANOD: Eléments en aluminium anodisé.
Label QUALICOAT : Eléments en aluminium prélaqué.

Label ECCA : Revétements de parements extérieurs en toles prélaquées

Certification CSTBat - Menuiseries extérieures non traditionnelles faisant I'objet d'un Avis Technique ou
d'un Do-cument Technique Appliqué

Marque NF126 : Profilés de fenétres en PVC

Marque NF220 : Menuiseries et blocs-baies PVC, associée a la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED
Marque NF - Fenétres bois.

Marque NF - Menuiseries et blocs-baies PVC, associée a la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED ;
Marque NF - Menuiseries et blocs-baies aluminium a rupture de pont thermique, associée a la marque
CERTIFIE CSTB CERTIFIED .

Marque NF - Portes extérieures.
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Marque NF - Portes extérieures PVC, aluminium, acier et composites.
Marquage CE : Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant 'aptitude a I'usage des produits de
construc-tion (DPC et ATE)

Régles professionnelles acceptées par I'AFAC.

Cahier du CSTB n°120 (Extrait n°12): Fourniture et pose de menuiseries en alliage Iéger.

Régles professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints.
Recommandations UNPVF/FIPEC pour la protection des bois extérieurs, fascicules GPEM/PV-P62/63/64
Spécifications TECMAVER. « Spécifications pour la mise en oeuvre des produits verriers dans le batiment
» en fonction des ensembles menuisés et des exigences de sécurité.

Prescriptions techniques: Classement EdRK des éléments de remplissage des panneaux de facade
menui-sés.

Réglementation sécurité incendie

NF P92-507 (février 2004) : Sécurité contre lincendie - Batiment - Matériaux d'aménagement -
Classement selon leur réaction au feu (Indice de classement : P92-507)

Reglement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrété du 25 juin 1980 et modifié) : Livre
2 Disposi-tions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories - Titre 1 Dispositions
générales - Chapitre 2 Construction - Articles CO1 a CO60 :

Article CO 44 Caractéristiques des blocs-portes

Article CO 45 Manoeuvre des portes

Article CO 46 Portes des sorties de secours

Ordre de préséance

Au sujet des DTU, normes et autres textes visés précédemment, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions ci-apres du présent CCTP et celles de documents ci-
dessus, l'ordre de pré-séance sera celui énoncé aux clauses communes a tous les lots.

De plus, tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux
prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du
mois de la signature du marché et notamment :

- Les cahiers des charges D.T.U., les régles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs
annexes, modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susviseés.

- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par
le C.S.T.B.

- Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics.

- D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties
d'ouvrages qui ne font pas l'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment
cités.

* Le résultat de la campagne de sol.

* Le permis de construire.

* La note de sécurité.

* Les rapports du bureau de contr6le et leurs applications.

* Les avis du coordonnateur de sécurité et leurs applications.

1.5.3. Dossier d'exécution

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures
d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
Charges.
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Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et
avoir été visés, préalablement a I'exécution. Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet
a la Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production
de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps
d'approbation et des éventuels allers-retours.

1.5.4. Plans d'exécution

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages,
de toutes leurs pieces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans
d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des
pieces dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans
d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Matitrise d'CEuvre, en cohérence
avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans
sont exécutés conformément aux regles de l'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture,
etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des
autres corps d'état.

1.5.5. Visa du dossier d'exécution.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre remis par
étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a chaque
étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives
correspondants.

1.5.6. Dossier des ouvrages exécutés

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de
fagon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

1.6. CONDITIONS D'EXECUTION

1.6.1. Réceptions des supports

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres lots pour toutes incidences de ses propres
travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde. Avant tout commencement des travaux,
I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient s’appliquer.

L'état des supports, planéités et aplombs, sera constaté par I'adjudicataire contradictoirement avec le
titulaire de I'exécution des supports. Dans I'éventualité ou ils ne seront pas recevables conformément aux
DTU, ils seront repris par le titulaire de I'exécution préalable.

En l'absence de réserves faites par écrit, a ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion dans
I'exécution de ses propres travaux. Le fait d'entreprendre ses travaux sans réserve implique I'acceptation
des supports par le présent lot et celui-ci ne pourrait arguer d'une méconnaissance des documents, et ne
pourrait demander une quelconque modification de son prix.

1.6.2. Coordination

Une parfaite collaboration devra exister avec les autres corps d'état, et en particulier avec les lots
techniques, I'entreprise du présent lot est tenue de prendre connaissance des CCTP des autres corps
d'état pour apprécier l'importance et les limites de ses propres ouvrages.
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L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, et se mettre en rapport avec
les autres corps d'état pour toutes les réservations et fixations nécessaires.

L'Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu'il aurait constatées et non dénoncées aux
intéressés, ainsi que les modifications qu'entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps d'état un
oubli ou l'inobservation de cette clause.

1.6.3. Limite de prestations

Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les entrepreneurs peuvent se procurer
toutes les pieces des dossiers des autres corps d'état, notamment les CCTP de chacun des lots.

lls ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas, ni a aucun moment, faire état
de ne pas les avoir consultés et de les ignorer, pour éluder leurs obligations en matiere de prestations et
de liaison avec les autres corps d'état.

Au moment de I'établissement des plans d'exécution et de la réalisation des travaux, conformément aux
prescriptions du CCAP, l'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires
des autres lots, afin d'arréter avec eux, dans le détail, les dispositions communes a adopter, en ce qui
concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une
parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

1.7. PROTECTIONS COLLECTIVES SPS

Chaque entrepreneur est soumis a I'application de la réglementation concernant la sécurité et la protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers BTP.

L’entrepreneur aura la responsabilité d’assurer une bonne mise en application des principes généraux de
prévention en concertation avec les autres intervenants responsables : Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre,
coordonnateur SPS (article L230.2 du Code du Travail)

Il devra respecter 'ensemble des textes réglementaires et législatifs et notamment :

La loi n°® 93.1418 du 31 Décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires d’application

Le Décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 complété par le Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003

Les recommandations et les directives émanant du Code du Travail, de I'lnspection du Travail, du
Médecin du travail, ainsi que des organismes partenaires de la prévention : CRAM, OPPBTP, INRS,
régles et |égislation locales, etc.

Chaque entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le colit des prestations, ouvrages et mesures
de prévention et protection collectives imposées par les textes généraux susvisés, ou définis explicitement
ou implicitement dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. ENSEMBLE MENUISEE INCLUANT UNE PORTE AUTOMATIQUE TELESCOPIQUE 01

Fourniture et pose d’'un ensemble vitré, chassis aluminium thermo laqué, composé d’une baie fixe et d’'une porte
automatique.

y/c pré-cadre et rejointoiement pour finition facade existante
Un travail soigné est exigé pour assurer une étanchéité parfaite a I'air et a I'eau de la fagade.
Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de pose, de réglage, de finition etc.

LOCALISATION :
RDC, facade sur rue, menuiserie 01

2.1.1. Ensemble menuisé fixe

Fourniture et pose d’'un ensemble vitré, chassis aluminium thermo laqué, composé d’une baie fixe.
Caractéristiques des vantaux :

- encadrement des vantaux et des parties fixes, en profilés aluminium, avec joints d'étanchéité PDM.
Les profilés hauts seront entierement encastrés dans le mécanisme.

- les vantaux et parties fixes seront vitrés en usine avec un double vitrage P5A

- coloris au choix du Maitre d’'oeuvre dans la gamme RAL du fabricant.

y/c pré-cadre et rejointoiement pour finition facade existante

Un travail soigné est exigé pour assurer une étanchéité parfaite a I'air et a 'eau de la fagade.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de pose, de réglage, de finition etc.

2.1.2. Porte Automatique

Cette derniére sera a vantail coulissant télescopique, et laissera un passage libre minimal de 140.

Elle aura devra répondre des caractéristiques suivantes :

- modele avec deux vantaux vitrés coulissants avec une partie vitrée fixes.

- poutre autoporteuse avec caisson en aluminium monté sur charniére, équipé de joints brosse.

- mécanisme d’entrainement a logique électronique, et rail de roulement en aluminium anodisé, avec joint
néoprene isophonique.

Caractéristiques des vantaux :

- encadrement des vantaux et des parties fixes, en profilés aluminium, avec joints d'étanchéité PDM. Les
profilés hauts seront entierement encastrés dans le mécanisme.

- les vantaux et parties fixes seront vitrés en usine avec un double vitrage P5A

- coloris au choix du Maitre d’oeuvre dans la gamme RAL du fabricant.

Sécurité

- une batterie de secours.

- un boitier vert d’ouverture d’urgence.

- un systeme intrinséque d’ouverture des vantaux, en cas d’absence de courant.

Commande

- radar infrarouge multidirectionnel, extérieur et intérieur.

- un contact a clé extérieur

- un boitier de commande intérieur comprenant les options suivantes de fonctionnement:

0 automatique.

o verrouillé fermé.

0 ouverture réduite (été / hiver).
0 sortie unique.

0 ouverture permanent.

Raccordement alimentation électrique.
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2.2. ENSEMBLE MENUISEE FIXE 02

Fourniture et pose d’'un ensemble vitré, chassis aluminium thermo laqué, composé d’une baie fixe.

Caractéristiques des vantaux :

- encadrement des vantaux et des parties fixes, en profilés aluminium, avec joints d'étanchéité PDM. Les
profilés hauts seront entierement encastrés dans le mécanisme.

- les vantaux et parties fixes seront vitrés en usine avec un double vitrage P5A
- coloris au choix du Maitre d’oeuvre dans la gamme RAL du fabricant.

ylc pré-cadre et rejointoiement pour finition facade existante
Un travail soigné est exigé pour assurer une étanchéité parfaite a I'air et a I'eau de la fagade.
Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de pose, de réglage, de finition etc.

LOCALISATION :
RDC, facade sur rue, menuiserie 02

2.3. PORTE ALUMINIUM

Blocs-portes en aluminium, aux caractéristiques suivantes :

- profils multichambre a 2 joints dont 1 central, a rupture de pont thermique.
- assemblage réalisé en coupe d'onglet.

- rejet d'eau fixé sur la traverse basse d'ouvrant.

- rainure de prise de parcloses pour recevoir une téle de 15/10éme en sous face.
- joint d’étanchéité sur dormant et ouvrant en EPDM.

- drainage du dormant et de la feuillure de I'ouvrant.

- seuil surbaissé en aluminium.

- quincaillerie de ferrage et de manoeuvre selon chapitre ci-dessous.

- coloris au choix du Maitre d’oeuvre dans la gamme du fabricant.

y/c pré-cadre et rejointoiement pour finition facade existante

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de pose, de réglage, de finition etc.
LOCALISATION :
RDC, facade sur cours, menuiserie 03

2.4. RIDEAU METALLIQUE A LAMES PLEINES

Fourniture et pose de rideau métallique motorisé, aux caractéristiques suivantes :

- un caisson d’habillage en téle galvanisé.

- un arbre support de moteur tubulaire, compris électrofrein et prise de débrayage pour manoeuvre de se-
cours par manivelle décrochable.

- tablier a enroulement constitué de lames a profil bombées agrafées avec nervure de renfort.

- lame finale renforcée en acier galvanisé sans serrure.

- coulisses en acier galvanisé.

- stop chute de sécurité conforme a la norme NFP 25-362.

- commande extérieure par boftier a clé.

a raccorder sur I'attente de I'électricien.

Le coffre du rideau devra étre masqué par le faux plafond.
Y compris sujétions de mise en ceuvre

LOCALISATION :
Facade sur rue, menuiserie 01, porte automatique

2.5. NETTOYAGE ET REPLIEMENT

L’entreprise devra le nettoyage, I'enlévement du matériel et des déchets de chantier incombant & son lot afin
de mettre a disposition des autres corps d’état un chantier et des abords propres et en état.
1% du montant du lot sera réaffecté en cas de non-respect de ce point
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2.6. ETUDES D’EXECUTION

Les plans guides du présent dossier seront complétés, a la charge de I'entreprise, par des plans d’exécution.
Tous complément d’études ou de prestations des autres corps d’états liés a une adaptation ou variante de
I'entreprise sera a sa charge.

2.7. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Fourniture d’'un dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires papiers et 3 exemplaires cd dans un délai
d'un mois a compter de la date de réception des travaux.

L’entreprise devra commencer a constituer ce dossier dés le début des travaux.



