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1. GENERALITES

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) qui définit les
ouvrages a réaliser au titre du lot CHARPENTE dont l'objet est de permettre aux entreprises
consultées d’établir leur proposition, sans restrictions ni réserves pour la délocalisation du bureau de
poste de Castelnau Médoc (33).

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES OUVRAGES DE CHARPENTE

2.1. PRESCRIPTION TECHNIQUES DU LOT CHARPENTE METAL

2.1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

les travaux de charpente métallique du présent CCTP comprennent :
= Les échafaudages et tous dispositifs de sécurité nécessaires pendant la durée des travaux, ou une

participation équitable a I'entrepreneur d'un corps d'état différent lI'ayant précédé sur le chantier, et
consentant a lui préter les dites installations.

= Les ouvrages de structure métallique compris leur traitement.

= Sinécessaire, la mise en place de dispositifs de protection temporaire et de bachage.

= Le nettoyage de tous les ouvrages du lot.

= L'enlévement des gravois consécutifs a leur mise en ceuvre.

En toutes hypothéses, pour I'établissement de son offre, le soumissionnaire tiendra compte des
travaux décrits aux CCTP des autres lots susceptibles d’interférer avec ses propres prestations.

2.1.2. DOCUMENTS A REMETTRE

Les plans devront faire apparaitre tous les détails d’exécution d’assemblages et de fixations et seront
cotés et établis a une échelle en rapport des dimensions des ouvrages.

Les plans de réservation, établis avec le concours des entrepreneurs concernés, mettront au point :

= Les points particuliers et autres documents concernant la charpente support, et autres accessoires.
= Les diverses traversées en toiture.

= Les ouvrages divers rencontrés en toiture.

= Les supports et fixation d’équipements techniques.

Les dessins seront obligatoirement accompagnés :
= Des notes de calculs définitifs.

= Des fiches techniques des produits de traitement.
= Des fiches de provenance des bois.

= De I'évaluation des charges permanentes ainsi que celles des surcharges en fonction des données
des autres corps d'état et suivant les prescriptions générales du présent marché.
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= Du calcul des éléments de I'ouvrage, détermination des efforts et des contraintes maxima, stabilité
au flambement, assemblages, etc...

2.1.3. NORMES — REGLEMENTS ET HYPOTHESES

2.1.3.1. Document de base — Réqgles de calcul

2.1.3.1.1REGLEMENTATION

La réalisation des charpentes métalliques doit étre conforme aux normes, réglements et documents
officiels francais et européens réglementaires en France.

2.1.3.2. Hypothéses

2.1.3.2.1CHARGES PERMANENTES

Les charges permanentes comprendront I'ensemble des poids propres des éléments de la structure et
des éléments secondaires attachés ou supportés (couverture, étanchéité, faux-plafonds, socles,
matériel & demeure, appareillages techniques, etc...).

Couverture/fagades :
= bac acier existant

= Pannes

2.1.3.2.2CHARGES D’EXPLOITATION

Terrasse inaccessible : 80 daN/m2.

2.1.3.2.3CHARGES COMPLEMENTAIRES :

Tassements : prise en compte de tassements verticaux, valeur 1,5 cm.

Rotation : 0,5 millieme de radian dans le grand sens des poteaux (a valider par le lot Gros-ceuvre) pour les
mémes poteaux que les tassements.

Dilatation : £ 20° par rapport a une valeur moyenne de 17°.

2.1.3.3. Hypothéses spécifiques

La vérification des sollicitations, des contraintes et déplacements par calcul sur ordinateur est
admise ala condition que les logiciels utilisés soient parfaitement éprouvés et leur utilisation soit
soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre et du bureau de controle.

Enfin, les méthodes de calcul et formules utilisées doivent étre d'usage courant et acceptées par les
organismes de contréle.
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2.1.3.3.1CAS DE CHARGE - ET. COMBINAISONS DE CHARGES

Dans le cas de I’application

Type de réglements des EUROCODES

Définition des EUROCODE 0
combinaisons EUROCODE 1
s EUROCODE 1
Définition des charges L )
; L Catégorie de charges :
d’exploitation A

Neige : S, = 0,45KN/m?2

Définition des charges Altitude : =80 m
climatiques Vent: Vypo0=22ml/s
Sismique : néant
Coefficient
d’accompagnement EUROCODE 1
Yo Y1 W2

2.1.3.3.2DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES

Les structures métalliques sont dimensionnées a partir des regles et normes énoncées ci- avant.

Dans le cas ou les normes ci-dessus ne fournissent pas tous les renseignements souhaitables, d'autres
normes peuvent étre utilisées sous réserve de l'information préalable du Maitre d'ceuvre et du bureau de
contréle.

La vérification des contraintes et déplacements par calcul sur ordinateur est admise a la condition que les
logiciels utilisés soient parfaitement éprouvés et leur utilisation soit soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre
et du bureau de contrdle.

Enfin, les méthodes de calcul et formules utilisées doivent étre d'usage courant et acceptées par les
organismes de contréle.

Les charges et charges d’exploitation seront obligatoirement mentionnées dans leur totalité sur les plans et
notes de calcul. Les charges permanentes comprennent le poids propre des structures, couvertures et les
charges isolées ou réparties de matériel. Les combinaisons de charges sont faites conformément aux
Eurocodes.

2.1.3.3.3DEFORMATIONS ADMISSIBLES

Les déformations et fleches admissibles sont celles spécifiées dans les regles EC3 et leurs annexes
nationales, complétées comme suit :

DEFORMATIONS VERTICALES

En ce qui concerne les batiments, des valeurs limites recommandées de fléches verticales sont
données dans le tableau ci-aprés, ou L est la portée de la poutre. Pour les poutres en porte-a-faux, la
longueur L a considérer est égale a deux fois la longueur projetée du porte-a-faux.
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VALEURS LIMITES RECOMMANDEES POUR LES FLECHES VERTICALES
Pannes principales W ax L/200
W L/300
Treillis principaux W max L/400
W L/500
Pannes secondaires W max L/200
W L/300

DEFORMATIONS HORIZONTALES

Les limites de fleches horizontales en téte de poteaux sont ;

VALEURS LIMITES RECOMMANDEES POUR LES FLECHES HORIZONTALES
Poteaux de portiques principaux W max H/300
W3 H/200
Déplacements entre portiques principaux W ax H/150
Lisse de bardage W ax L/250
W3 L/350

Ces valeurs restent admissibles sous réserve que les reglementations professionnelles Eurocodes
n’en impose une plus défavorable.

Les Avis Techniques des fabricants et des concepteurs devront étre scrupuleusement respectés. Pour
tous les matériaux et produits relevant d'une procédure d'Avis Technique (dont I'entrepreneur devra
toujours fournir un exemplaire en cours de validité) il ne pourra étre mis en ceuvre que les matériaux
et produits spécifiés a cet Avis Technique.

2.1.3.3.5DOCUMENTS DE REFERENCE NON CONTRACTUELS

Pour les matériaux, fournitures, produits et procédés "non traditionnels ou innovants" n'entrant pas
dans le cadre des documents contractuels visés ci-dessus, l'entrepreneur devra se conformer
strictement aux prescriptions et documents des avis techniques, agréments européens ou a défaut
aux regles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant. Une procédure d'avis technique
d'expérimentation (ATEX) pourra étre imposée par le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre dans les
conditions prévues au CCTP
Lot 00. Les frais inhérents a cette procédure seront a la charge de I'entrepreneur.

2.1.4. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX OUVRAGES, MATERIAUX ET MATERIELS

2.1.4.1. Modéeles et échantillons

La fabrication des ouvrages ne pourra étre entreprise qu'aprés accord donné par le Maitre d'CEuvre et
le bureau de contréle, au sujet :

= Des pré-prototypes.
= Des prototypes (en début de chantier et en cours de chantier).
= Des plans d'exécution (P.E.O).

= Des plans d'atelier et de chantier (P.A.C).

Avant toute livraison sur le chantier, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'aller inspecter en usine
(par sondage) les conditionnements des ouvrages mis en ceuvre pour vérifier :

= Que les tolérances de fabrication sont respectées.
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= Que les mesures prises pour emballer les ensembles sont de nature a assurer un parfait transport
de ces derniers.

Des essais seront réalisés conformément a la nature de la charpente et a la réglementation en vigueur
concernant notamment :

= L’agrément des matériaux.
= La flexion des matériaux mis en ceuvre.

= La stabilité au feu et le classement suivant les régles Feu Bois en vigueur pour les structures
situées en intérieur.

= La stabilité a la neige et au vent.

Lors de la livraison sur le chantier, une réception sera effectuée par le Maitre d'CEuvre et pourra étre
réalisée par sondages sur place pour vérifier que les transports n'ont pas engendré de dommages sur
les éléments transportés.

2.1.42. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DE LA CHARPENTE METALLIQUE

ACIERS

Caractéristiques mécaniques : Acier S 275.

Dans I'hypothése ou I'Entreprise envisage I'emploi d'aciers de nuances et qualités différentes de celles
qui sont proposées dans le projet, cette derniére doit justifier dans sa proposition les raisons de son
choix et obtenir I'accord du Maitre d’ceuvre, étant entendu que, dans I'hypothése d'un accord
favorable, la remise a jour du projet dans son ensemble est a sa charge.

A la demande du Maitre d'CEuvre, I'Entreprise devra produire des certificats de bonne qualité des
aciers, délivrés par les fabricants. Ne seront acceptés que les aciers provenant de la CEE.

Dans les cas d'aciers douteux, il sera prélevé des échantillons sur chantier ou en atelier, afin de faire
effectuer des essais a la charge de I'Entreprise. Les poutrelles, corniéres et tbles ne devront faire
apparaitre aucune soufflure, paille ou déformation anormale. Les profils creux de construction (PCC.)
seront pris dans la série 100C (profils creux soudés a chaud).

Par ailleurs, I'Entreprise doit effectuer tous les contrbles nécessaires, afin de limiter les aléas de
fabrication, par exemple : le contrle aux ultrasons des zones de tble soumises a des sollicitations
perpendiculaires a leurs faces, ou il est susceptible de se produire un phénomeéne de décohésion
lamellaire d0 & des défauts internes de la structure de l'acier.

OUVRAGES, ACCESSOIRES METALLIQUES

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater,
librement, dans tous les sens et I'exécution devra répondre a cette condition.

En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés a libre dilatation et les calotins
soudés seront formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes et bande
d'agrafe, pattes et ferrures en fer galvanisé etc., ainsi que tous les petits ouvrages accessoires
nécessaires tels que coulisseaux, couvre-joints, talons, goussets, etc...

Tous les ouvrages accessoires de I'étanchéité devront étre de dimensions et développement
suffisants pour assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas.

Dans tous les cas ou certains ouvrages comporteront des matériaux différents en contact avec eux,
toutes dispositions devront étre prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.
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2.1.4.2.2ASSEMBLAGES BOULONNES

DISPOSITIONS GENERALES

Les assemblages, transmettant des efforts importants, seront prévus par boulons HR, l'usage des
boulons ordinaires étant réservé aux assemblages faiblement chargés.

Les boulons utilisés seront munis d'écrous garantissant I'assemblage contre tout desserrage éventuel
(par exemple : écrous type PAL).

BOULONS ORDINAIRES

Les boulons ordinaires sont retenus dans les classes (huances et qualité) de 4 x 6 a 6 x 6. Les
classes 6 x 8 et au-dessus sont exclues.

Boulons ordinaires : L'entrepreneur doit tenir a disposition du Maitre d'ceuvre "Attestations de
conformité" selon norme NF A 00 001.

BOULONS HR

Les caractéristiques minimales des boulons HR sont conformes aux normes en vigueur. Les boulons
utilisés devront étre soigneusement dégraissés, lubrifiés, dépourvus de toute souillure.

Sauf indication contraire a porter sur les plans d'exécution, le coefficient de frottement pris en compte,
dans le calcul des assemblages, sera pris égal a 0.28. Cette valeur du coefficient correspond a des
surfaces non peintes dont la rouille et la calamine ont été éliminées par brossage.

La valeur du coefficient K permettant de déterminer les couples de serrage en fonction du diameétre
des boulons et de la précontrainte nominale devra figurer sur les plans d'exécution. Ce coefficient
dépend de I'état de surface et de la protection des filets de la vis et de I'écrou.

SERRAGE DES BOULONS HR

Le serrage des boulons sera effectué soit par application du couple de serrage a l'aide d'une clé
dynamomeétrique réglée selon les spécifications et conformes aux normes en vigueur, soit par rotation
contrélée de la téte de I'écrou aprés application d'un couple de préserrage défini dans cette méme
norme.

RECEPTION DES BOULONS HR

Le contr6le du serrage sera réalisé conformément a la norme en vigueur, soit par desserrage-
resserrage de I'écrou, soit par surserrage des écrous.

10 % de boulons seront contrélés par assemblage. Si un boulon est défectueux, I'ensemble de
'assemblage sera entierement controlé.

2.1.4.2.3ASSEMBLAGES SOUDES

Tous les travaux de soudure doivent étre effectués en référence aux normes fragaises en vigueur,
ainsi qu'a la Norme FD P 224 74 qui constitue un guide pour le choix de la classe de qualité des
assemblages soudés.

Par ailleurs, I'agrément des soudeurs appelés a travailler sur les ossatures, ainsi que le contréle et la
réception des soudures, en atelier et sur le chantier, doivent étre effectués suivant les directives et par
les soins d'un organisme qualifié agréé par le Maitre d’ceuvre.

L'entreprise doit fournir au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle, les documents suivants : [pour
les classes 1 et 2] :

= Les qualifications des soudeurs et des opérateurs en cours de validité.

= Le programme de soudage.
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= Qualification du mode opératoire de soudage.
= Les fiches de vérification prévues.

= Les procés-verbaux d'essais effectués par I'organisme agréé.

Les frais correspondant a ces diverses prestations sont a prendre en compte par I'Entreprise.

Les soudures devront étre acceptées par le Maitre d’ceuvre sur le plan esthétique.

Les soudures sont contrblées suivant leur classe 1 ou 2. Toutes les soudures seront examinées
visuellement et vérifiées quant a leur forme, leurs dimensions et leurs défauts de surface.
L'Entrepreneur effectuera des essais sur les plaques d'assise avant et aprés soudage en vue du
risque de défauts dans la plaque qui peuvent provoquer sa déchirure sous les efforts de traction.

Pour tout joint dont la performance ne peut pas étre clairement prévue par les nhormes acceptées,
I'Entrepreneur effectuera une série d'essais de prototypes pour vérifier la performance.

PRODUITS D’APPORT POUR JOINTS SOUDES ELECTRODES

Les électrodes utilisées doivent étre appropriées a l'acier de base. Les caractéristiques mécaniques
sur métal déposé doivent étre les suivantes :

= Limite de rupture a la traction : 40 a 48 daN/mm?.
= Limite d'élasticité minimum : 24 daN/mmz2,

= Allongement sur une longueur L =74 d = 20 & 25.

Le métal déposé doit étre forgeable et usinable. Les qualités ci-dessus doivent étre prouvées par les
essais dans un laboratoire agréé. Le maitre d'ceuvre pourra dispenser l'entreprise des essais
mentionnés ci-dessus dans le cas d'emploi d'électrodes de marques connues, dont les essais auront
été faits préalablement dans des laboratoires agréés.

2.1.4.2.4ANCRAGES

L'Entrepreneur titulaire du présent lot doit, avant livraison de la charpente suivant le planning
d'exécution, soit fournir les platines avec tiges d'ancrages (platine pré-scellée), soit indiquer les
réservations pour boulons d'ancrage.

La fourniture des clefs d'ancrage est a la charge du lot gros ceuvre.

La fourniture et la mise en place des tiges ou boulons d'ancrage, ainsi que le bétonnage des boites
d'ancrages sont a la charge du présent lot. Le calage fin des appuis est a la charge du présent lot.

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de 'ouvrage, sont connectées entre elles
pour assurer une liaison équipotentielle et sont reliées a la terre suivant les normes frangaises en
vigueur, en vue d'assurer I'écoulement des charges statiques et des courants induits, ou ceux dus a
des connexions accidentelles.

En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de l'ossature, les surfaces en contact ne
sont pas peintes et devront étre dégagées de toutes calamines ou salissures éventuelles (terre,
ciment, graisses etc...).

Si ces conditions ne sont pas respectées, les pieces doivent étre alors connectées entre elles par un
céble en cuivre de 30 mm2 de section au minimum, ou par un cordon de soudure d'au moins 200
mm2 de section (cordons a =4 mm longueur = 50 mm ; dans cette éventualité, la fourniture et la mise
en oeuvre de ces éléments de jonction sont a considérer a la charge de I'Entreprise.

A noter que la mise a la terre proprement dite est a la charge du lot "ELECTRICITE".

2.1.4.2.6CONTROLES ET ESSAIS

CONTROLES DIMENSIONNELS
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Le constructeur devra vérifier que les tolérances de laminage des profils définies par la norme NF A
40.001 sont effectivement respectées.

Dans le cas contraire, il supportera la responsabilité des adaptations qui se révéleraient
éventuellement nécessaires pour pallier ces défauts, notamment au droit des assemblages.

Les dimensions des pieces fabriqguées devront satisfaire aux tolérances dimensionnelles définies ci
avant et permettra la mise en ceuvre des ouvrages conformément aux prescriptions.

Le constructeur devra avertir le Maitre d'CEuvre, en temps utile pour lui permettre de vérifier, comme
indiqué ci avant, les dimensions des piéces en atelier ou au chantier.

Il établira, pendant la période de préparation, un mode opératoire permettant le contréle des
tolérances géométriques dans lequel il décrira, avec précision, les moyens employés, les appareils
utilisés et les mesures effectuées.

Des fiches de contrdle seront établies et comporteront les valeurs effectivement mesurées.

2.1.4.2.7TMISE EN CEUVRE ATELIER

COUPES

Les coupes des poutrelles seront nettes, ébarbées aprés tronconnage, celles au chalumeau seront
dressées et meulées.

Les coupes des cornieres, P.C.C. et petits profilés seront faites exclusivement a la meule due a la
trongonneuse, les bavures seront éliminées par meulage.

Les grugeages devront étre rectilignes, le jeu minimum nécessaire au montage des piéces devra étre
respecté sans toutefois dépasser une tolérance trop importante (aspect des assemblages).

POINCONNAGES - PERCAGES

Les poingonnages seront francs et ne devront présenter aucun tassement ou déchirure. Les
déformations anormales dues au poingonnage (nivellement des ames de profilés notamment) seront
reprises et dressées.

Les trous d'éclissages a haute rigidité (emploi de boulons 8.8 ou 10-9) seront percés et non
poingonnés. Les jeux seront ceux préconisés pour ce genre d'assemblage. Les bavures de pergage
seront éliminées.

SOUDURES

Les soudures seront conformes aux Normes en vigueur, Elles seront exécutées par des soudeurs
gualifiés. Elles ne devront présenter aucune soufflure ou crique. Elles seront débarrassées du laitier
par piquage et brossage a la brosse mécanique.

Le soudage sera conduit de telle maniére gu'il ne provoque aucun décollement lamellaire des pieces
soudées et aucune déformation due au retrait des soudures.

Les soudures bout a bout seront réalisées avec pénétration totale. Les soudures d'angle seront soit a
double cordon extérieur, soit avec pénétration totale (cette derniére disposition devra étre limitée aux
seuls cas la justifiant). Toute piéce jugée dangereuse ou défectueuse entrainera le refus de la piece.

FINITIONS

Les piéces devront étre livrées parfaitement planes et rectilignes. Il sera procédé éventuellement a
des opérations de dressage et planage. De méme, les profils vrillés ou voilés seront repris dans les
mémes conditions.

Les semelles et patins soudés seront dressés afin de plaquer au montage au moment du serrage des
boulons. Tous les assemblages a plaquer seront sans jeu sur les bords, et notamment dans le cas
d'assemblages par boulons a haute résistance dont la finition devra assurer le bon rendement de
'assemblage.

CAS DES ELEMENTS SANS TRAITEMENT SPECIFIQUE

Les éléments métalliques recevront une couche de peinture anti-rouille d'épaisseur 80pum minimum y
compris la préparation des supports (Degré Soin DS 2 % selon ONFGPI).
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CAS DES ELEMENTS AVEC STABILITE AU FEU

La protection des éléments métalliques sera de S.F. 30mm. Elle sera assurée par un flocage et une
peinture intumescente suivant localisation.

CAS DES ELEMENTS GALVANISES A CHAUD

Le traitement de I'ensemble de la charpente ainsi que les piéces métalliques sera galvanisé a chaud
par systeme de trempage et conforme aux Normes en vigueur.

L'épaisseur de la galvanisation a chaud sera de 70 microns minimum pour épaisseur acier 5mm.

2.1.4.2.8PROTECTION CONTRE LA CORROSION — GALVANISATION A CHAUD

Tous les éléments de l'ossature métallique doivent étre préalablement sablés ou grenaillés et
protégés contre la corrosion par galvanisation a chaud, par immersion des piéces (aprés décapage)
dans un bain de zinc fondu (environ 450°). La couche protectrice sera assurée par un dépét minimal
de zinc de 550 g/m? assurant une garantie d’anticorrosion d’au moins 11 ans et une garantie d’aspect
de 4 ans.

Au droit des assemblages soudés aprés galvanisation des éléments d'ossature, les zones affectées
par l'opération de soudure sont soigneusement décalaminées et reconditionnées par application de
plusieurs couches de peinture riche en zinc (95 % minimum de zinc pur).

Tous les ensembles métalliques préfaconnés sont exécutés en tenant compte des diverses sujétions
inhérentes au procédé de galvanisation a chaud ; leur conception doit permettre d'éviter les risques de
déformation permanente, de limiter les phénomenes de dilatation différentielle entre les composants
de masse différente, d'assurer une bonne circulation des acides et du zinc sur toutes les surfaces etc.
Le repérage des pieces est réalisé par poingonnage a froid ou par étiquetage, a l'aide de témoins en
tole d'acier fixés sur les éléments d'ossature.

Les travaux de galvanisation doivent respecter les prescriptions ci-aprés :
= Epaisseur 500 Gr. Au m? simple face.

= Dégraissage par immersion dans une solution acide.

= Ringage a I'eau claire.

= Décapage par immersion dans 8 bains de solution aqueuse d’acide chlorhydrique a température
ambiante.

= Ringage a I'eau claire dans deux bains.

= Fluxage a base des sels de chlorure d’ammonium (NH4CL) et de chlorure de zinc (ZnC12).
= Séchage et préchauffage.

= Bain de zinc de l'ordre de 5 @ 10 mm a 450° C.

= Controle et finition.

L’ensemble des aciers galvanisés devra répondre aux exigences de la Norme Frangaise A 35.503.
Les fixations des ossatures galvanisées seront obligatoirement zinguées.

Le classement des aciers pour la galvanisation par immersion a chaud sera de classe 2 minimum.

2.1.4.2.9MISE EN CEUVRE CHANTIER

VERIFICATION

L'Entreprise de construction métallique est tenue de vérifier les implantations, les niveaux, les
équerrages des ouvrages mis a sa disposition par I'Entreprise du lot Gros-Oeuvre et de faire toutes
réserves dans le cas d'erreurs, et ce, avant montage; Faute de quoi, toutes réclamations aprés pose
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des ossatures métalliques ne pourraient étre prises en considération. L'Entreprise devra fournir toutes
les contraintes et charges de ses ouvrages pour définir les éléments de structure du lot Gros-Oeuvre.

PIECES DEFORMEES

Toute piece déformée pendant le transport ou le montage sera remise en état et redressée, dans le
cas de ruine d'un élément (piéce tordue ou voilée, ayant dépassée la limite élastique de l'acier) ce
dernier sera remplacé.

MONTAGE

Le brochage des éléments d'assemblage devra étre effectué de telle maniére qu'il ne provoque ni
écrasement, ni déformation des pieces.

Dans le cas de pergcage sur chantier, il ne sera fait usage que de moyens mécaniques (perceuses,
poingonneuses) a lI'exclusion du chalumeau.

Aprés montage et réglage des ossatures métalliques, tous les boulons seront bloqués en fonction de
leur destination (boulon HR). Dans les assemblages soumis a des vibrations (manutention), il sera pris
toutes dispositions pour éviter un éventuel desserrage de I'écrou (contre écrous, rondelles etc.)

Dans le cas d'assemblages horizontaux ou en pentes, les écrous seront toujours a la partie inférieure,
en général, ils seront toujours du c6té intérieur du batiment. Les boulons seront dimensionnés en
fonction des trous des pieces a assembler. Dans le cas de jeux trop importants, il sera fait usage de
rondelles.

Pendant la durée du montage, il sera pris toutes précautions nécessaires au contreventement
provisoire de l'ensemble des ossatures métalliques. Les éléments de charpente seront alignés,
nivelés, d'aplomb, les tolérances admises par le présent CCTP seront respectées. Les contre-fleches
mentionnées sur les plans seront respectées.

Les calages sous platines de poteaux, pieds de fermes et poutres ne devront pas dépasser de
I'extérieur des semelles, il ne sera fait usage que de cales en téle plane, a I'exclusion de cales en U ou
I, de cales bois ou autre matériau. Les calages devront couvrir au moins les 4/5éme de la surface des
platines de contact (pression sur les ouvrages béton).

Dans le cas de montage sur dalle B.A., I'Entreprise de montage devra prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter la dégradation des ouvrages de B.A. il aura a sa charge les réparations
éventuelles dues aux chocs et a la manutention.

Dans le cas de montage sur terrain boueux, I'Entreprise prendra les dispositions nécessaires pour
éviter aux piéces de charpente le contact direct avec le sol par tous moyens appropriés, stockage sur
bastaings, ou hors des zones boueuses, a sa charge le nettoiement des parties souillées par la boue.
En général, I'Entreprise devra une ossature métallique propre, nette et exempte de toutes traces
suspectes.

OUVRAGES, ACCESSOIRES METALLIQUES

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater,
librement, dans tous les sens et I'exécution devra répondre a cette condition.

En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés a libre dilatation et les calotins
soudés seront formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes et bande
d'agrafe, pattes et ferrures en fer galvanisé etc. ainsi que tous les petits ouvrages accessoires
nécessaires tels que coulisseaux, couvre-joints, talons, goussets, etc...

Tous les ouvrages accessoires de I'étanchéité devront étre de dimensions et développement
suffisants pour assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas.

Dans tous les cas ou certains ouvrages comporteront des matériaux différents en contact avec eux,
toutes dispositions devront étre prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.
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2.1.4.3. Etendue et limites des prestations

2.1.4.3.1LIMITES DE PRESTATIONS GENERALES

Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les entrepreneurs peuvent se procurer toutes les
pieces des dossiers des autres corps d'état, notamment les CCTP de chacun des lots. lIs ont le devoir
d'en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas, ni a aucun moment, faire état de ne pas les
avoir consultés et de les ignorer, pour éluder leurs obligations en matiére de prestations et de liaison
avec les autres corps d'état.

Au moment de I'établissement des plans d'exécution et de la réalisation des travaux, conformément
aux prescriptions du CCAP, l'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les
adjudicataires des autres lots, afin d'arréter avec eux, dans le détalil, les dispositions communes a
adopter, en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

2.1.43.2LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES DIFFERENTS LOTS

Interface avec le Lot GO

L'entrepreneur titulaire du présent lot charpente doit avant toute intervention effectuer un contréle de
l'état des supports et aplombs contradictoirement avec le titulaire des supports. Un relevé
contradictoire sera effectué pour vérifier la validité des supports.

L'Entrepreneur titulaire du présent lot doit avant livraison de la charpente suivant le planning
d'exécution, soit fournir les platines avec tiges d'ancrages (platine pré-scellée), soit indiquer les
réservations pour boulons d'ancrage. La fourniture des clefs d'ancrage est a la charge du lot gros
ceuvre. La fourniture et la mise en place des tiges ou boulons d'ancrage est a la charge du Lot
Charpente Métallique ainsi que le calage fin des appuis. Le bétonnage des boites d'ancrages sont a la
charge du Lot Gros-ceuvre.

Interface avec le Lot Menuiseries extérieures

Le lot Charpente Métallique fournira les lisses de bardage et ossature d’encadrement.

Le lot menuiseries exterieures fournira les montants et les appuis pour la pose du polycarbonate
alvéolaire.

Interface avec /e Lot plédtrerie

Le lot Charpente Métallique fournira les supports primaires filants.

Le lot platrerie fournira I'isolant en sous face, le pare vapeur et le faux plafond.
Interface avec le Lot Electricité Courants forts

Le Lot Electricité doit la mise a la terre proprement dite de toutes les ossatures métalliques.
Les supports primaires des éclairages seront a la charge du lot Charpente métallique.

Interface avec le Lot CVC

Le lot Charpente Métallique fournira les supports primaires filants, ainsi que les chevétres.
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2.2. PRESCRIPTION TECHNIQUES DU LOT CHARPENTE METAL

2.2.1. NORMES — REGLEMENTS ET HYPOTHESES

Document de base — Régles de calcul

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot seront exécutés en
conformité avec les spécifications, les prescriptions des normes francaises et européennes, D.T.U.,
Euroclasses et reglements techniques relatifs au corps d'état de CHARPENTE BOIS et en vigueur a
la signature des marchés et en particulier, conformément au CCTP 00.

Hypothéses

SURCHARGES CLIMATIQUES

Les caractéristiques et la mise en ceuvre de la charpente variera en fonction de la zone climatique et
du site d'implantation et en fonction de la nature et du poids de la couverture prévue.

Les DTU correspondants a chaque nature de charpente donneront les éléments nécessaires pour en
définir les caractéristiques.

La hauteur de la construction déterminera la nature d’exposition au vent et dans le cas ou la faitage
se situera entre 12 et 25 métres par rapport au niveau du terrain, la réglementation a adopter sera
celle de la classe de risque immédiatement supérieure.

CHARGES PERMANENTES

Les charges permanentes comprendront I'ensemble des poids propres des éléments de la structure et
des éléments secondaires attachés ou supportés (couverture, étanchéité, faux-plafonds, socles,
matériel & demeure, appareillages techniques, etc...).

CHARGES SUR LA CHARPENTE

Les surcharges ne seront pas inférieures a 80 daN/m2 sur 10 m2, plus les charges ponctuelles.

Il sera considéré, au minimum, une charge uniformément répartie de 5 daN pour les canalisations,
chemins de cables et appareillages électriques suspendus a la charpente.

Dans le cas d’'une étanchéité sur panneaux bois, une surcharge de sécurité de 15daN/m? sera prise
en compte.

Dans le cas d’'une toiture végétale sur panneaux bois, une surcharge de sécurité de 100daN/mz2 sera
prise en compte.

CALCULS DE STRUCTURE-DEFORMATIONS POUR CHARPENTE EN LAMELLE COLLE

L'entrepreneur du présent lot devra justifier I'ensemble des structures en se référant aux régles
EUROCODES et additifs, au guide pratique des charpentes bois lamellé-collé, aux différents D.T.U
charpente et ossature bois.

En complément il sera demandé de respecter les contraintes suivantes :

= Déplacement sous charges permanentes et surcharges < 1/300eéme de la portée.
= Une contre-fleche de fabrication sera prévue sur les poutres.

= Une contre-fleche de fabrication pourra étre prévue pour les pannes.

= Un déplacement sous charge d'exploitation < 1/500eéme de la portée.

= Une déformation maximale de I'ossature de facades < 1/300eme de la portée.

Les déformations admissibles de la structure du batiment et des facades devront étre compatibles
avec les dispositions particuliéres qu'imposera la mise en ceuvre des produits verriers isolants de
caractere fragile.
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Les déformations admissibles entre les charpentes et les fagades devront donc faire I'objet d'une
étude préalable par les titulaires des lots concernés.

Tolérances dimensionnelles

Le pré scellement des appuis métalliques fournis par le lot charpente sera assuré par le lot Gros-
CEuvre. lIs pourront s'effectuer en une ou plusieurs fois sous les conditions suivantes :

= Bourrage sous les platines jusqu'a refus.
= Forme de pente pour éviter la stagnation de I'eau.
= Ventilation des zones non accessibles ultérieurement.

Le charpentier devra s'assurer de l'implantation avant la pose de sa charpente et indiquer au lot Gros-
CEuvre et au Maitre d'CEuvre les erreurs qu'il aurait relevées.

On admet généralement les tolérances non cumulables suivantes :
= Surla portée : 2 cm.
= Surlatravée : 1 cm.
= Sur le niveau : 2 cm.

= Sur I'équerrage du béatiment : 1 cm.

Fléche verticale des éléments de charpente :
= Arcs: 1/300 de la portée.

= Arbalétrier, entrait non porteur : 1/300 de la portée.

= Entrait porteur : 1/300 de la portée.

Les tolérances seront réduites de moitié dans le cas de pré-scellement des ferrures d'ancrage au
moment du coulage du béton.

= Un trait de niveau et les axes longitudinaux et transversaux devront étre matérialisés sur chaque
assise par l'entreprise de macgonnerie, avant toute intervention du charpentier.

= Le charpentier sera tenu de Vvérifier les axes longitudinaux et transversaux.

Le montage et le réglage de l'ossature bois doivent étre effectués sur le chantier, selon les Régles de
I'Art, en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux.

L'Entreprise est responsable et supporte les frais occasionnés lors de la mise en ceuvre des autres
corps d'état par le non-respect des tolérances maximales indiquées ci-apres :

= Tolérances d’implantation : I'écart entre les axes réels d'un poteau et les axes théoriques
d'implantation est limité a + ou - 5 mm.

= Tolérances de nivellement : I'écart entre le niveau réel d'un appui et le niveau théorique imposé est
limité & + ou - 5 mm.

= Tolérances de verticalité : le faux-aplomb d'un poteau est limité a 2 H/1000 avec maximum de 15
mm (tolérances non cumulables d'un trongon a l'autre).
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2.3. MATERIELS ET MATERIAUX

Tous les matériaux, matériels et fournitures utilisés, pour I'exécution des travaux ainsi que les
caractéristiques ou usines de production proposées par I'Entrepreneur, devront étre soumis au Maitre
d'CEuvre pour acceptation avant I'emploi.

2.3.1. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX OUVRAGES, MATERIAUX ET MATERIELS

Modéles et échantillons

La fabrication des ouvrages ne pourra étre entreprise qu'aprés accord donné par le Maitre d'CEuvre et
le bureau de contréle, au sujet :

= Des pré-prototypes.
= Des prototypes (en début de chantier et en cours de chantier).
= Des plans d'exécution (P.E.O).

= Des plans d'atelier et de chantier (P.A.C).

Avant toute livraison sur le chantier, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'aller inspecter en usine
(par sondage) les conditionnements des ouvrages mis en ceuvre pour vérifier :

= Que les tolérances de fabrication sont respectées.
= Que les mesures prises pour emballer les ensembles sont de nature a assurer un parfait transport
de ces derniers.

Des essais seront réalisés conformément & la nature de la charpente et & la réglementation en vigueur
concernant notamment :

= L’agrément des matériaux.
= La flexion des matériaux mis en ceuvre.

= La stabilité au feu et le classement suivant les régles Feu Bois en vigueur pour les structures
situées en intérieur.

= La stabilité a la neige et au vent.

Lors de la livraison sur le chantier, une réception sera effectuée par le Maitre d'CEuvre et pourra étre
réalisée par sondages sur place pour vérifier que les transports n‘ont pas engendré de dommages sur
les éléments transportés.

Fourniture et mteriaux

CHARPENTE EN LAMELLE COLLE
Le degré d'humidité des bois mis en ceuvre sera lié au type de colle utilisé :
= Colle caséine : 14%.

= Colle urée-formol : 12%.
= Colle résorcine : 10 %.

Les résistances minimales en bar proposées suivant les sollicitations seront respectivement pour les
catégories 1 et 2 :

= Compression axiale ou longitudinale 144 bar - 113 bar.
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= Traction axiale ou longitudinale 167 bar - 96 bar.

= Flexion statique 156 bar - 120 bar.

= Cisaillement longitudinal 16 bar - 13 bar.

= Cisaillement dans le plan du collage 10 bar - 10 bar.

= Traction transversale 9 bar - 7 bar.

= Traction transversale dans le plan du collage 5 bar - 5 bar.
= Compression transversale 27 bar - 22 bar.

= Module de déformation 112400 bar - 98590 bar.

Le taux d'humidité sera de 15% (si le taux est de 20%, il faudra réduire les contraintes admissibles -
voir ci-dessus - de 0,8), il sera trés important que le charpentier soit équipé d'un xylohygromeétre pour
mesurer I'humidité du bois.

Une contre-fleche pourra étre demandée, mais elle sera limitée a la valeur de la fleche sous les
charges permanentes et les surcharges de longues durées.

Les bois employés comme lamelles élémentaires seront constitués par des planchettes bois résineux
ayant un pourcentage d'humidité au maximum égal a 15 %.

Le classement technologique en catégorie en vue de la détermination des contraintes admissibles se
fera conformément a la norme B 52.001.

En dehors des essences traditionnelles il sera possible d'utiliser d'autres essences de bois a condition
de vérifier la compatibilité de la colle.

Les bois de charpente seront sains, ils ne devront pas avoir de noeuds, de nceuds vicieux, de noeuds
pourris ou mauvais. lls ne devront contenir aucun corps étrangers, clous, crampons, etc., ils ne
devront présenter aucune trace de gélivure, rouillure, cradature, fentes et fractures, fentes de retrait
ou gercgures.

Il sera admis de légéres fentes a la condition qu'elles ne compromettent pas la solidité de I'ouvrage.
Les bois de charpente seront mis en ceuvre a I'état de « bois sec a l'air » et auront un degré
d'humidité compris entre 13 et 17%, I'humidité moyenne dite « humidité normale » étant de 15 %.
Seuls des bois neufs seront employés. Les bois portant traces d'entailles, des trous, des mortaises,
tenons, etc., ne seront pas admis.

L'entreprise devra étre en mesure de garantir un autocontréle des plus rigoureux a tous les stades de
fabrication.

CHARPENTE TRADITIONNELLE

Tous les bois de charpente utilisés seront sains, sans gros nceuds, exempts de piqlre ou de gros
trous de vers. lls seront traités contre les parasites, cryptogames et xylophages, tels le capricorne et
les termites, avec un produit homologué par le Centre Technique du Bois. Le Maitre d'Ouvrage exige
la production d'un certificat de garantie concernant ce traitement, subordonnant le reglement des
prestations de I'entrepreneur.

lls ne seront mis en ceuvre qu'a I'état de bois sec a l'air leur degré d'humidité n'excédera pas 17 %.

Les agglomérés, contre-plaqués, éléments composites utilisés seront munis des estampilles
réglementaires de destruction du CTB.

Pour les locaux a forte hygrométrie, exposés a un risque d'humidification accidentel et pour les
supports de toiture ou étanchéité il sera obligatoirement fait emploi de panneaux hydrofugés a cceur.
L'adjudicataire du présent lot devra toutes les sujétions de scellement, rebouchages, calfeutrements et
fixations nécessaires, libre a lui d'en demander I'exécution a titre onéreux et a ses frais, par le ou les
corps d'état concernés. Sa responsabilité quant a I'observation des regles de I'Art, restera entiére.
Dans le cas de charpente traditionnelle assemblée, les bois utilisés seront de catégorie | ou Il au sens
du paragraphe des régles CB 71, ils seront en sapin du Nord ou du Centre ou en pin des Landes ou
en chéne gemmé sans exces d'aubier.
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Dans le cas de charpente traditionnelle non assemblée, les bois utilisés seront de catégorie Il ou Ill au
sens du paragraphe 3 des regles CB 71, ils seront en sapin du Nord ou du Centre ou en pin des
Landes ou en chéne gemmé sans exces d'aubier.

Protections des ouvrages (bois, métal, etc...)

Les éléments de bois de charpente seront de marque reconnue et seront livrés dans leur emballage et
leur conditionnement d’origine, ils seront stockés sur le chantier dans un endroit approprié.

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, il prendra donc
toutes dispositions pour assurer leur protection d'une maniére efficace et durable.

Toutes les précautions devront étre prises au transport, au stockage sur chantier et au levage afin
d'éviter la détérioration et la reprise d'humidité des éléments bois.

Les parties de fermes devront étre entreposées verticalement, sans contact avec le sol et & I'abri de
rejaillissements et des eaux de ruissellement.

Le stockage de longue durée sur chantier est a surveiller afin d'éviter :
= Des déformations anormales des éléments bois stockés a plat et en pile.

= Des reprises d'humidité importantes, en particulier en extrémité des pieces, qui souvent présentent
des percages plus ou moins nombreux.

Pour cela on peut utiliser :
= Des feuilles de polyéthylene opaques en courte durée.

= Des béaches bien aérées.
= Des plaques de couverture.

= Des contreplaqués de coffrage, etc...

PROTECTION ET PRESERVATION DES BOIS

La protection des ouvrages sera réalisée conformément a la réglementation en vigueur et les produits
de traitement seront homologués au label CTBF et choisis dans la catégorie P classe 1,2 et 3 selon
les cas.

Pour le traitement des bois, I'entrepreneur devra respecter les spécifications et prescriptions du cahier
des charges du CTBA concernant les spécifications techniques en matiére de traitement, en utilisant
des produits certifiés et conformes aux nouvelles normes européennes et en assurant la sécurité des
personnes, de I'ouvrage et de I'environnement.

CHARPENTE TRADITIONNELLE

Les traitements fongicide et insecticide seront conformes & la réglementation en vigueur.
Toutes les coupes seront également retraitées avant la réalisation définitive des assemblages.

CHARPENTE LAMELLE COLLE

Les bois seront parfaitement rabotés, les arétes abattues et sans trace de coups ou éclats. Ces bois,
préalablement traités, seront livrés pré-teintés, soit par l'utilisation de produits de traitement de type
CTB+, soit par utilisation de lasures dans la couleur au choix du Maitre d'CEuvre, application de deux
couches au minimum, conformément & la réglementation en vigueur.

Les poutres seront généralement protégées par un traitement fongicide et insecticide conformément a
la norme a la classe de risque 2, dés leur fabrication en usine Les bois seront injectés, avant collage,
en autoclave, avec des sels de, cuivre, pour un traitement de classes de risque 3 ou 4 pour les bois
soumis aux intempéries.

Les bois recevront une couche de lasure, couleur au choix du Maitre d’ceuvre, conformément a la
norme NF T72-081 pour la classe de risque, et classe de risque 2 pour la durée du montage, pour les
bois non exposés.
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Le choix des produits se fera en compatibilité avec les traitements de base. Ces applications seront
réalisées en atelier, apres usinage des piéces de bois.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES PIECES METALLIQUES
Charpente traditionnelle :

= Ferrures : Aprés dégraissage, décapage et décalaminage ou sablage : zingage par métallisation
au pistolet ou galvanisation a chaud a raison de 400 gr/m2 double face.

= Connecteurs : galvanisation & chaud a raison de 300 gr/m2 minimum double face.

= Boulon, écrous, rondelles : éléments en acier galvanisé ou inoxydable ou cadmié a l'exclusion de
tout autre acier nu.

= Pointes, vis, agrafe : acier galvanisé.

Les éléments d'assemblage des charpentes ou ossatures exposées aux intempéries devront étre en
acier inoxydable.

Dans le cas de spécifications particuliéres, toutes les piéces d'assemblage visibles ou invisibles seront
protégées par peinture époxydique.

= Charpente en lamellé collé :

Les articles en métal ferreux devront étre protégés contre la corrosion, et ce avant la mise en ceuvre
sur le chantier.

Toutes les quincailleries, accessoires de fixation, etc. seront protégées, avant pose, contre la
corrosion.

Ces quincalilleries et autres pourront étre :
= En acier inoxydable Z 8 C 17 répondant a la norme NF A 35-572.

= En acier protégé par une galvanisation a chaud répondant a la classe B de la norme NF A 91-131.

Les entailles nécessaires auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois. Elles
seront exécutées de facon que les objets affleurent exactement les bois. Les fausses vis seront
formellement interdites, ainsi que I'enfoncement des vis ordinaires au marteau.

Les ouvrages de quincaillerie qui ne seront pas jugés recevables, soit comme fourniture, soit comme
pose, seront immédiatement déposés et remplacés et si les entailles faites dans les bois nécessitaient
la modification ou méme le remplacement des éléments, I'entrepreneur subirait seul toutes les
responsabilités et charges.

Mise en ceuvre

Des le démarrage du chantier, I'entrepreneur du présent lot prendra tous les contacts nécessaires
avec les représentants des autres corps d'état pour coordonner la conception et I'exécution de ses
ouvrages et travaux.

Pendant la période de levage, aucun corps d'état ne devra travailler sur l'aire de levage.
L'entrepreneur du présent lot prendra toutes les dispositions pour interdire l'accés a toute personne
étrangére aux travaux de charpente et sous le contrble du charpentier.
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L'entrepreneur du présent lot assurera la stabilité de la charpente jusqu'a la phase définitive, c'est-a-
dire :

= Jusqu'a la pose de tous les contreventements de toiture et de long pan.
= Jusqu'a la pose des panneaux de couverture.

= Jusqu'a ce que les scellements des palées de stabilité soient faits et que les mortiers de
scellements aient une résistance suffisante (huit a quinze jours suivant le type de mortier employé).

Chaque ancrage sera composé de :
= Tiges droites avec extrémités supérieures filetées.

= Béche en IPE ou HEA transmettant au béton les efforts horizontaux amenés par la structure
métallique.

= Platine d'appui réalisée en tole d'épaisseur 15 mm.
= Coffret acier soudé recevant I'appui néopréne fretté.

= Butée métallique soudée sur platine reprenant les efforts horizontaux.

L'entrepreneur du présent lot devra indiquer dans son offre la nature et le type d'appui proposé et
justifier ces dispositions.

Appui plissant, libre horizontalement, a ancrage dans le béton ; chaque appui sera composé de :
= Corbeau ou platine métallique.

= Dispositifs de fixation assurant la seule transmission d'efforts verticaux descendants type plaque
glissante, fixations boulonnées avec trous oblongs, etc...

Chaque encastrement sera composé de :
= Tige droite avec extrémités supérieures filetées.

= Béche en IPE ou HEA transmettant au béton les efforts horizontaux amenés par la structure
métallique.

= Platine d'appui réalisée en tole de 15 mm.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que la disposition d'appui avec encastrement en pied de
poteau sera a respecter impérativement.

Toutefois, I'entreprise pourra proposer une autre solution respectant les conditions d’appuis énumérés
ci avant et les contraintes architecturales.

S’il était le cas, elle devra dans son offre indiquer la nature et le type d'appui proposé et justifier de
ces nouvelles dispositions.

Les scellements seront & la charge du macon, a la demande du charpentier. lls pourront s'effectuer en
une ou plusieurs fois dans les conditions suivantes :

= Bourrages des platines jusqu'a refus.
= Forme de pente pour éviter la stagnation de I'eau.

= Ventilation des zones non accessibles ultérieurement.
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Les scellements au pistolet a la charge du présent lot ne pourront étre admis que pour des fixations
provisoires sauf sur éléments en acier.

Les ferrures seront en acier E 24/2 qualité charpente.

Toutes les piéces métalliques seront traitées par galvanisation, ces travaux étant entierement réalisés
en atelier avant transport et pose.

Les coupes au chalumeau seront nettes et sans reprise, creux, affouillement et sans fusion d'arétes,
ni oxydé soudé a la base.

Les pieces forgées seront parfaitement fagonnées, alésées et limées. Les piéces a saillies ou
d'épaisseurs et de largeurs variables ne seront en aucun cas obtenues par soudures mais par
refoulement ou amincissement des parties voisines.

Les articles de boulonnerie seront conformes aux spécifications de la norme NF E 27-005.

Les boulons seront en acier et seront employés avec des rondelles adaptées a leur fonction,
I'ensemble sera galvanisé.

Les boulons destinés a I'assemblage des bois seront a téte et écrou carrés et munis de rondelettes,
ceux destinés a lI'assemblage de fers seront & téte carrée et écrou a six pans. lls seront parfaitement
calibrés, les tétes étant refoulées dans la masse et non rapportées.

Les boulons employés en charpente seront conformes aux spécifications de la norme

Les vis auront un filet mince et tranchant, le fond du pas égal en hauteur sera en forme de gorge dans
la partie taraudée, le corps sera cylindrique.

Toutes les précautions devront étre prises pour les ouvrages exposés a I'humidité ou a la
condensation, les vis seront conformes aux normes NF E 27-140 a 144.

Les clous ou pointes a tige lisse seront conformes a la norme NF E 27-951.

Il sera généralement fait usage de clous a téte plate.

Régles d’exécution

L’entrepreneur du présent lot devra I'exécution compléte et parfaite de 'ensemble des ouvrages avec
toutes les précautions requises de solidité, d’étanchéité et de durée ; les fagons et fournitures
annexes nécessaires & une parfaite stabilité de la couverture.

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage parfait des
supports par tous moyens appropriés a soumettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du
coordonnateur sécurité afin d’obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la
bonne tenue de la charpente.

Avant toute opération de pose, I'entrepreneur du présent lot devra effectuer les contrdles suivants :

= Contrdle sur la réception des ouvrages de structure support destinée a recevoir les ouvrages de
charpente.

= Contréle sur la conformité des ouvrages des autres corps d’'état destinés a pénétrer dans les
ouvrages de charpente, tels que : souches magonnées, sorties VMC, ouvrages divers techniques,
etc...

= Contrdle sur la conformité des supports de couverture non prévus au présent lot.

Aprés réalisation des travaux de charpente, I'entrepreneur du présent lot devra effectuer les contrdles
sur la réception des ouvrages de charpente.

Toutes les opérations de contrble mentionnées ci-dessus seront effectuées au fur et a mesure de
l'avancement des autres corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci devra étre signalée sans retard,
afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.
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3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DE CHARPENTE

Tous les bois utilisés seront éco certifiés type PEFC avec un certificat de tracabilité.
En cas de traitement nécessaire, les produits seront certifie CTB P+

3.1. PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1. PREPARATION

Vérification existant

L'Entreprise est tenue de vérifier les implantations, les niveaux, les équerrages des ouvrages existant,
et de faire toutes réserves dans le cas d'erreurs, et ce, avant montage. Une visite pendant la période
de consultation est fortement conseillée.

Faute de quoi, toutes réclamations aprés pose des ossatures métalliques ne pourraient étre prises en

considération. L'Entreprise devra fournir toutes les contraintes et charges de ses ouvrages pour définir
les éléments de structure du lot Gros-CEuvre.

3.1.2. ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

Métré
Localisation :

Nature

Ens
Toiture existante, suivant plans

L’élaboration des plans d’exécution
L’ensemble des notes de calcul

Fournir 'ensemble des prototypes et échantillons nécessaires (a la demande de la
MOA et MOE) tels que :

e Essence des bois et traitements

¢ Prototype de détail de rive
Les études et les plans d’exécution doivent étre établis conformément aux
spécifications du C.C.T.P. Lot 00 et des Généralités.

3.1.3. ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Métré
Localisation :

Nature

Ens
Projet

En fourniture et pose :

Chargement par tous les moyens en mise en dépbt dans les bennes de
chantier de tous les matériaux de démolition, gravois, décombres au fur et mesure
de 'avancement des travaux.
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3.2. LOCAUX MAIRIE - TOITURE CONSERVEE

3.2.1. DECAPAGE CHARPENTE

Métré : Au M2,
Localisation : Charpente métallique existante et conservée
Nature : En fourniture et pose :

La mise a nu de I'ensemble de la charpente métallique par sablage.
Mise en ceuvre :

Suivant toutes les sujétions.

3.2.2. RENFORCEMENT CHARPENTE

Métré : Au kg.
Localisation : Charpente métallique existante et conservée
Nature : En fourniture et pose :

Prévoir renfort de la charpente existante si nécessaire. Une note de calcul sera
demandée pour justifier les travaux a réaliser

Profilés sidérurgiques marchands de type corniére suivant note de calcul d’exécution
et nouveau chargement.

Quincaillerie : tous les organes de fixation.
Mise en ceuvre :

Suivant toutes les sujétions.

3.2.3. PEINTURE CHARPENTE

Métré : Au M2,
Localisation : Charpente métallique existante et conservée
Nature : En fourniture et pose :

La fourniture et la mise en ceuvre de deux couches de peinture « antirouille » a
haute teneur en zinc sur 'ensemble de l'ossature existante, compris renforcement.
L’entreprise ne pourra pas imposer une couleur en particulier, elle devra se
conformer aux exigences du maitre d’'ouvrage dans la gamme des RAL courants.

Mise en ceuvre :

Suivant toutes les sujétions.
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3.3. EXTENSION — CHARPENTE

La charpente sera réalisée en pannes et chevrons sur la magonnerie.

3.3.1. FERME
Métré : M3
Position : Selon plans architecte, plans structure
Nature : En fourniture et pose :

Fourniture, fagonnage et montage douvrage de charpente en bois
assemblée a entailles simples ou doubles et traitement préalable des bois en usine.

Bois massif de type C24 classe 2.

Traitement : fongicide -insecticide

Mise en ceuvre :

La charpente sera posée et fixée, compris mise a niveau, calage, réglage et toutes
sujétions de scellements.

3.3.2. PANNES

Métré : M2
Position : Toiture extension suivant plans.
Nature : En fourniture et pose :

Fourniture, coupe et montage de pannes en bois lamellé collé et traitement
préalable des bois en usine.

Bois LC GL24 de classe 2.

Essence : locale, suivant choix architecte.

Section : suivant dimensionnement

Finition : non apparent.

Traitement : fongicide — insecticide.

Quincaillerie : tous les organes de fixation.

Mise en ceuvre :

Pannes a dévers sur I'arbalétrier et fixé librement sur la magonnerie

La charpente sera posée et fixée, compris mise a niveau, calage, réglage et toutes
sujétion pour permettre une bonne et compléte finition de I'ouvrage.

3.3.3. CHEVRONS

Métré : M2
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Position : Toiture extension
Nature : En fourniture et pose :

Fourniture, coupe et montage de diagonales de contreventement.
Bois massif C18 de classe 2.

Essence : locale, suivant choix architecte.

Section : suivant dimensionnement

Finition : non apparent.

Traitement : fongicide — insecticide.

Compris sabliéere et ligneul au faitage

Compris chevétre lanterneau

Quincaillerie : tous les organes de fixation.

Mise en ceuvre :

La charpente sera posée et fixée, compris mise a niveau, calage, réglage et toutes
sujétion pour permettre une bonne et compléte finition de I'ouvrage.

3.3.4. STABILITE

Métré : Ens
Position : Toiture extension suivant plans.
Nature : En fourniture et pose :

Fourniture, coupe et montage de contreventement en bois massif et traitement
préalable des bois en usine.

Bois massif C18 de classe 2.

Essence : locale, suivant choix architecte.

Section : suivant dimensionnement

Finition : non apparent.

Traitement : fongicide — insecticide.

Quincaillerie : tous les organes de fixation.

Mise en ceuvre :

Entretoises et poutre au vent permettant de descendre les efforts sur la maconnerie

La charpente sera posée et fixée, compris mise a niveau, calage, réglage et toutes
sujétion pour permettre une bonne et compléte finition de I'ouvrage.

3.3.5. BANDEAU

Métré : ML.
Position : Toiture extension suivant plans.
Nature : En fourniture et pose :

Fourniture et pose de planche pour bandeau en sapin de pays raboté, avec
traitement préventif et curatif (insecticide, fongicide et putricide). Classe 3.

Bois massif C24 de classe 3.
Finition : apparent.

Quincaillerie : tous les organes de fixation.
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Mise en ceuvre :

Suivant toutes les sujétions.

3.3.6. DIVERS - CHEVETRES

Métré : M2
Position : Toiture extension suivant plans.
Nature : En fourniture et pose :

Tous les chevétres pour toiture (puits de lumiére, acces toiture, exutoires, conduit de
hotte etc... Nature, position, dimensions, suivant plans archi et CVC).

Ensemble de profilés bois et métallique nécessaires a la suspension des
équipements techniques sur faux plafond : matériel CVC, etc...

Quincaillerie : tous les organes de fixation.
Mise en ceuvre :

Suivant toutes les sujétions
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4. GENERALITES POUR LA PARTIE COUVERTURE

4.1. OBJET DU MARCHE

Le présent document concerne la description des travaux du lot n° 02 pour I'ensemble des ouvrages de
COUVERTURE nécessaires a la délocalisation du bureau de poste de Castelnau de Médoc.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux
a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces
contractuelles du dossier.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
I'évacuation et la mise en décharge.

4.2. LIMITE DE PRESTATION

Il est rappelé que I'entreprise du présent corps d’état devra prévoir a sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de 'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

Ces travaux comprendront I'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achévement
conformément aux régles de l'art.

Le présent lot comprenant la menuiserie métallique extérieure, il est précisé que le titulaire fera son
affaire des incidences que d’éventuelles adaptations techniques auraient sur ses prestations.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contréle et du coordonnateur SPS devront étre
prises en compte dans la remise d’offre de I'entreprise.

4.3. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre du corps d’état dont il est responsable afin d'assurer un achévement
complet des travaux dans les régles de I'art et pour la bonne construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix
d'une construction a forfait pour les travaux du présent corps d’état.

L'entrepreneur du présent corps d’état devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages,
coffrages, étaiements et autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

4.3.1. Connaissance générale du dossier

L'entrepreneur du présent corps d’état sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du
dossier de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que
les ouvrages des autres corps d'état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

4.3.2. Connaissance des lieux

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou
sondages complémentaires et demander par écrit au maitre d’ceuvre tous renseignements
complémentaires.

L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. Il est donc sensé connaitre
parfaitement les moyens d'acces ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.

L'entrepreneur sera sense€, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de
tous les travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son
prix.

4.3.3. Condition d'exécution des ouvrages

Tous les ouvrages décrits au présent corps d’état s'entendent pour des travaux neufs en parfait
état de finition et de fonctionnement et comprennent toutes sujétions d'échafaudages et matériels
quels qu'ils soient, nécessaires a la mise en ceuvre a toutes hauteurs.

4.3.4. Echantillons



Délocalisation du bureau de poste DCE - CCTP - Lot CHARP-COUV-ZING
Mairie de Castelnau du Médoc — Poste Immo page 29 sur 36

Les articles de quincaillerie et autres fournitures sont choisis, par le maitre d'ceuvre sur
présentation des échantillons et a défaut sur référence ou sur catalogue.

4.3.5. Désordres éventuels et nettoyage des lieux

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés aux batiments voisins ou a la
voirie par le titulaire du présent lot sont a la charge de ce dernier. Le titulaire du présent lot fera son
affaire des autorisations a obtenir des services concédés ainsi que tous les contacts a prendre
avec eux.

Il est impératif, de ce fait :

[1[lque toutes les voies publiques d'accés au chantier soient maintenues propres d'une maniére
permanente et fassent I'objet d'un nettoyage rigoureux journalier,

LILJque pour l'accés au chantier, l'itinéraire emprunté soit celui autorisé par le maitre de I'ouvrage
et les services concernés,

LILlque les voiries et réseaux divers soient remis en état autant que besoin par I'entreprise du
présent lot.

L'entrepreneur du présent lot veillera a ne pas salir ni dégrader les voiries voisines du chantier.
Avant commencement des travaux, un constat contradictoire portant sur I'état des chaussées sera
établi avec les services techniques, DDE, Mairie pour les voies extérieures et maitre d’'ouvrage et
maitre d’ceuvre pour les voies intérieures.

L’entrepreneur devra s’informer afin de savoir quels types d’engins les voies actuelles peuvent
supporter. Tous désordres (salissures et détériorations des voies environnantes) seront réparés
aux frais du présent lot.

4.3.6. Vérification des cotes

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la
concordance entre les différents plans et le CCTP, le cas échéant, informer le Maitre d'ceuvre des
omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs
ou omissions qu'il n‘aura pas signalées.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre, mais
devra signaler tous les changements qu'il croirait utiles.

4.4, PROTECTIONS ET NETTOYAGE

4.4.1. Protections des ouvrages

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de
ses travaux, tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Apreés finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n’auraient pas ou
imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d’ouvrages en bois
apparent, les protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure n’étant
tolérée.

Des finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que
ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et
soigneusement nettoyés de tous déchets de platre pouvant nuire a une parfaite adhérence des
revétements de sols prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du
batiment.

4.4.2. Gestion des déchets par tri sélectif

Les déchets de chantier feront I'objet d'un tri sélectif et d’'une gestion commune pour I'ensemble du
chantier. Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le
batiment en vue :

- d’une valorisation pour les produits recyclables

- d’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets
ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur,
nomenclature induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et I'avis relatif & la nomenclature déchets
du JO du 10-11 novembre 1997.
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4.5. NORMES ET REGLEMENTS

4.5.1. Prescriptions techniques

L'Entreprise devra se conformer a la réglementation en vigueur a la date d'exécution des travaux,
aux "Généralités Communes a tous les lots" et aux prescriptions des Documents Techniques
Unifiés (D.T.U.) suivants :

- Régles générales de construction.

- D.T.U et régles de calcul D.T.U.

- Normes francaises.

- Réglements concernant I'accés des locaux aux handicapés.

- Réglement sanitaire du département.

- Réglementation thermique 2005.

- Réglementation Acoustique NRA 2000.

- Code du Travail.

- Reglement de sécurité dans les établissements recevant du public, I'établissement sera classé en
type 5éme catégorie. A cette réglementation s'ajoutent les attendus du permis de construire ainsi
que les recommandations du bureau de contrdle technique. Cette énumération sommaire est
valable pour 'ensemble des travaux, chaque corps d’état ne prenant en compte que les seules
régles qui les concernent.

4.5.2. Pour la structure bois

-D.T.U 31.1 - Charpentes bois.

- D.T.U. 31.3 - Charpente en bois assemblée par des connecteurs métalliques ou goussets.
- Eléments porteurs bois et panneaux dérivés du bois avec revétement étanchéité.

- Regles de calcul D.T.U.

- NV 65 & 84 - Effet de la neige et du vent.

- CB 71 et modificatifs 1975 - Régles de calcul des charpentes en bois.

- BF 88 : méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures bois.

- NF P 06.001 : Base de calcul des constructions — charges d'exploitation des batiments
-DTU P 06.002 : Régles neige et vent NV65 et mises a jour ultérieures

- DTU P 06.006 : Régles N84 modifiées 95 — Actions de la neige sur les constructions FRENEUSE
- Document CTB D600 : Préservation des ouvrages en bois dans la construction

- Niveaux d'aptitude a I'emploi certifiés concernant les matériaux d'isolation (1.S.0.L.E).

- Avis techniques du C.S.T.B. concernant les matériaux et procédés mis en oeuvre.

- Normes francaises publiées par 'AFNOR.

- D.T.U. 31-2 : Maisons traditionnelles a ossature bois.

- Avis techniques des panneaux isolants supports d’étanchéité

- Avis techniques et Cahiers des Charges de Pose des produits et procédés des fabricants.

4.5.3.Pour les couvertures

- aux avis techniques du C.S.T.B. concernant les couvertures

-auDTU 43.3

- au DTU 40 couverture et bardage (série compléte)

- ala norme P37 (série compléte) accessoires de couverture et lanterneaux
- ala norme P38 (série compléte) couverture matiere plastique

- et autres normes et réglements en vigueur.

4.5.4.Pour larécupération des eaux pluviales

- ala norme P36 (série compléte)

-auDTU 43.3

- au DTU 60.32 Travaux de canalisation en PVC
- et autres normes et réglements en vigueur.

4.6. HYPOTHESE DE CALCUL ET DE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES
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4.6.1.Surcharges climatiques

Conformément aux régles NV65 et N84 mises a jour, les surcharges climatiques de base
correspondent a la situation géographique suivante :

- vent : région Il site normal

- neige : zone 1A

4.6.2.Eaux pluviales

Les diameétres des moignons seront déterminés a partir d'un débit pluvial maximum de 3 litres a la
minute et au m2 selon le D.T.U.

4.7. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LA PARTIE COUVERTURE

4.7.1.Prescriptions concernant les matériaux

- Bois support de couverture :

Les bois de support de couverture, voliges, liteaux, chanlattes, etc... seront en sapin du nord 1er
choix, bois sain, sans nceuds vicieux. Les parties de bois en contact avec les magonneries ou les
scellements et calfeutrements de ciment seront traitées avec un produit approprié agréé. Les bois
utilisés seront de 1er choix, catégorie Il au minimum. Pour tous les bois le degré d’humidité devra
étre inférieur a 15%. Tous les bois neufs utilisés dans le cadre du présent corps d’état seront
traités I.F.H. insecticide, fongicide et hydrofuge avec un produit de LABEL C.T.B.F. et les bois
seront certifiés. L'entreprise devra faire effectuer a ses frais, une analyse en laboratoire et fournir le
procés verbal conforme aux essais techniques demandés dans le document B.620 du C.T.B.

Un certificat de traitement sera obligatoirement fourni.

4.7.2.Spécifications technigues particuliéres

Charpente Bois

- Matériaux et traitement des bois :

Les matériaux employés seront de premiére qualité, les bois exempts de flache, et ne comporter
que des nceuds sains. Les bois résineux seront de catégorie Il et traités par des produits
insecticides fongicides par autoclave. Le degré de siccité des bois sera conforme a la norme NFP
51-002. L'entrepreneur devra fournir les fiches techniques des produits insecticides fongicides,
ainsi que la garantie du traitement pendant 10 ans. Le produit sera compatible avec la sous-toiture.
- Sections et résistances :

Les sections des bois mentionnées dans le présent descriptif ne sont données qu'a titre indicatif. 1l
en est de méme pour les épaisseurs des différents matériaux a mettre en ceuvre. L'entrepreneur
demeure responsable des calculs et sections a employer et ne pourra, en aucun cas, demander
une augmentation du co(t des travaux initialement prévu méme si les modifications des sections
ou de la nature des matériaux employés sont exigées a la suite des calculs effectués par un
organisme de controle. Les surcharges admissibles étant majorées de 25 % a ces régles. Tout
matériel mis en ceuvre provenant d'une fabrication industrielle devra avoir obtenu un avis
technigue.

- Ouvrages et accessoires métalliques :

Les ouvrages et accessoires métalliques employés seront conformes aux normes francaises les
concernant. Si, par leur nature, ils sont sensibles a I'oxydation, leur protection sera assurée soit par
peinture antirouille de bonne qualité, soit par métallisation soit par galvanisation a chaud, et
prélaguage éventuel.

- Stockage :

Le bois de charpente sera stocké a I'abri des intempéries avec circulation d'air pour limiter les
déformations ultérieures. L'humidité moyenne de chaque piéce ne devra pas dépasser 20 % au
moment de la mise en ceuvre.

- Visseries, clouterie

Toutes ces piéces seront galvanisées a chaud ou cadmiées. Les certificats de fourniture sur la
qualité seront fournis a la demande du Maitre d'CEuvre. La quincaillerie sera de 1er choix
estampillés S.N.F.Q.

La clouterie sera obligatoirement galvanisée a chaud ou inox.

Nota : Tous les bois employés seront labellisés.

4.7.3.Nature et qualité des matériaux




Délocalisation du bureau de poste DCE - CCTP - Lot CHARP-COUV-ZING
Mairie de Castelnau du Médoc — Poste Immo page 32 sur 36

4.8.

Bois massifs

Les caractéristiques des bois sont définies dans la norme NF.B.52001.

Les bois utilisés ne présenteront pas de traces d'échauffures, de nceuds vicieux ou pourris, de
fentes d'abattages, de gélivures, de roulures, de dégats causés par les insectes, ils seront sciés de
droits fils, a vives arétes, avec tolérances usuelles de flashes. Les bois mis en ceuvre doivent étre
a I'état de "bois sec a l'air" c'est-a-dire, présenter un pourcentage d'’humidité variant de 13 % a 17
%. Variation d'humidité en ceuvre : +/-5 % Avant exécution des ouvrages, traitement préventif et
préservation par produits fongicides et insecticides, par procédés d'imprégnation périphériques.
Dans le cas spécifications particuliéres, le traitement des bois s'effectuera par procédé
d'imprégnation profonde a l'autoclave par injection a refus. L'entreprise présentera avant travaux, a
I'architecte, des échantillons de bois traités suivant différents produits d'injection. Les traitements
seront effectués apres opération d'usinage. S'il est procédé a des découpes, la continuité de la
protection sera assurée par badigeonnage des surfaces mises & nues. Dans le cas d'encastrement
dans la magonnerie, il sera appliqué un produit hydrofuge. Les produits doivent étre compatibles
avec lI'emploi des produits de finition ultérieure.

4.7.4.Traitement et préservation des bois

Toutes les parties des bois en scellement dans les murs ou en contact avec les magonneries, et en
principe toutes les parties cachées du bois, subiront obligatoirement, avant la pose, une application
de carbonyle d'eau de costin ou tout autre antiseptique reconnu efficace a la fois contre la
pourriture, les maladies cryptogamiques et les termites.

4.7.5.Articles de ferrage

Les articles destinés au ferrage des menuiseries devront correspondre aux nécessités de travail a
effectuer et étre proportionnés aux poids et usage des menuiseries. lls seront en outre de type
"Robuste" et de premiére qualité.

L'Entrepreneur sera entierement responsable de la bonne tenue et du bon fonctionnement de
toutes les menuiseries.

Les articles utilisés doivent étre conformes aux normes et comporter le poingon de la marque de
qualité S.N.F.Q.

Il sera prévu autant de pattes a scellement (vissées) qu'il sera nécessaire pour tous les ensembles.
Tous les articles de quincaillerie oxydables doivent étre imprimés avec une peinture antirouille
avant d'étre posés.

4.7.6.Mise en place des quincailleries

Tous les articles seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles seront faites aux
dimensions et profondeurs précises des ferrures. Les entailles pratiquées dans les menuiseries,
destinées a recevoir les quincailleries, seront toujours imprimées avec une peinture convenable
avant la pose. Toutes les ferrures seront fixées au moyen de vis qui seront de dimensions en
rapport avec l'importance des objets qu'elles seront destinées a fixer. L'emploi de vis ou pointes a
garnir, enfoncées a coup de marteau, est formellement prohibé.

DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

4.8.1. Dossier d'exécution

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures
d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le
Cabhier des Charges.
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Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre
établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution. Apres la signature du présent marché,
I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution
et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier
d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

4.8.2. Plans d'exécution

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des
ouvrages, de toutes leurs pieces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les
plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité
des piéces dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots.
Les plans d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise
d'CEuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de
fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés conformément aux régles de l'art, et
comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de
rupture, etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits,
canalisations des autres corps d'état.

4.8.3. Visa du dossier d'exécution.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre
remis par étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la
condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et
piéces justificatives correspondants.

4.8.4. Dossier des ouvrages exécutés

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou
refaits de facon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés
comprend :

- Le dossier d'exécution mis & jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.

4.9. CONDITIONS D'EXECUTION

49.1. Réceptions des supports

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres lots pour toutes incidences de ses
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il sS’appuie ou se raccorde. Avant tout
commencement des travaux, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient
s’appliquer.

L'état des supports, planéités et aplombs, sera constaté par l'adjudicataire contradictoirement avec
le titulaire de I'exécution des supports. Dans I'éventualité ou ils ne seront pas recevables
conformément aux DTU, ils seront repris par le titulaire de I'exécution préalable.

En I'absence de réserves faites par écrit, a ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion
dans I'exécution de ses propres travaux. Le fait d'entreprendre ses travaux sans réserve implique
I'acceptation des supports par le présent lot et celui-ci ne pourrait arguer d'une méconnaissance
des documents, et ne pourrait demander une quelconque modification de son prix.

4.9.2. Coordination
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Une parfaite collaboration devra exister avec les autres corps d'état, et en particulier avec les lots
techniques, I'entreprise du présent lot est tenue de prendre connaissance des CCTP des autres
corps d'état pour apprécier l'importance et les limites de ses propres ouvrages.

L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, et se mettre en
rapport avec les autres corps d'état pour toutes les réservations et fixations nécessaires.
L'Entrepreneur sera seul responsable des erreurs gqu'il aurait constatées et non dénoncées aux
intéressés, ainsi que les modifications qu'entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps
d'état un oubli ou I'inobservation de cette clause.

4.9.3. Limite de prestations

Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les entrepreneurs peuvent se procurer toutes
les piéces des dossiers des autres corps d'état, notamment les CCTP de chacun des lots.

lls ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas, ni a aucun moment, faire
état de ne pas les avoir consultés et de les ignorer, pour éluder leurs obligations en matiére de
prestations et de liaison avec les autres corps d'état.

Au moment de |'établissement des plans d'exécution et de la réalisation des travaux,
conformément aux prescriptions du CCAP, l'entrepreneur du présent lot devra prendre contact
avec tous les adjudicataires des autres lots, afin d'arréter avec eux, dans le détail, les dispositions
communes a adopter, en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires
a une parfaite exécution de 'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

4.10. PRELIMINAIRES
1.8.1 - Teintes

La Maitrise d'CEuvre se réserve le choix des teintes et n'entrainant pas de supplément sur le prix
quelles que soient les teintes choisies, avec ou sans polychromie.
L'entreprise a, & sa charge tous les rechampissages en découlant.

1.8.2 - Surfaces témoins

La maitrise d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais suivant les différents types de
subjectiles, dans chaque local si nécessaire, et suivant les teintes de son choix. Sans toutefois que
les surfaces de ces essais n'excédent 2 m2. D'autre part des échantillonnages seront conservés,
comme référence, jusqu'a I'achévement des travaux. lls seront en nombre suffisant pour permettre
de fixer le choix du Maitre d'ceuvre. lls pourront étre réalisés sous forme de panneaux et étre
entreposés en salle de réunion.

1.8.3 - Mode de métré

Les métrés seront indiqués aux surfaces vues sans coefficient pour développement ou difficulté
d'accés. Les incidences éventuelles seront répercutées sur les prix unitaires du bordereau.

4.11. PROTECTIONS COLLECTIVES SPS

Chaque entrepreneur est soumis a I'application de la réglementation concernant la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers BTP.

L’entrepreneur aura la responsabilité d’assurer une bonne mise en application des principes généraux de
prévention en concertation avec les autres intervenants responsables : Maitre d’Ouvrage, Maitre
d’ceuvre, coordonnateur SPS (article L230.2 du Code du Travail)

Il devra respecter 'ensemble des textes réglementaires et Iégislatifs et notamment :

La loi n° 93.1418 du 31 Décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires d’application

Le Décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 complété par le Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003

Les recommandations et les directives émanant du Code du Travail, de I'lnspection du Travail, du
Médecin du travail, ainsi que des organismes partenaires de la prévention : CRAM, OPPBTP, INRS,
regles et législation locales, etc.

Chaque entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le colt des prestations, ouvrages et
mesures de prévention et protection collectives imposées par les textes généraux susvisés, ou définis
explicitement ou implicitement dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de
la Santé.
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX POUR LA PARTIE COUVERTURE

5.1. COUVERTURE EN TUILES CANALS

Fourniture et pose de tuiles de type double canal 12 (DC12) 31 de chez TERREAL ou équivalent.
Type : similaire au voisinage

Teintes au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Quantité au m2: 12

Pentes minimales admissible : Selon réglementation

Y compris lattage, écran sous-toiture, quincaillerie et fixation

Y compris toute sujétion de mise en ceuvre

LOCALISATION :
Toiture neuve selon plan architecte

5.2. COUVERTURE EN BAC ACIER

Fourniture et pose d’'une étanchéité bac acier en toiture,

La couverture en bac acier sandwich sera titulaire d’un avis technique.

Elle sera constituée de :

- Bacs acier nervurés épaisseur 75/100, revétement qualité extérieure 25/10°.
- Fixation sur pannes

- Toutes sujétions de mise en oeuvre, de fixation et d’incorporation.

Mise en oeuvre conforme a la réglementation et au DTU 40.35.

Y compris sujetion de mise en oeuvre

Y compris demontage de la protection provisoire du désamianteur

LOCALISATION :
Toiture rénové selon plan architecte

5.3. AUVENT BRISE SOLEIL

L’entreprise devra la mise en place de brise-soleil bois et de leurs ossature.

Mise en place d’une lisse haute et de chevrons fixés dans le mur et les contreforts existants.

Mise en ceuvre de latte bois brise-soleil similaire au bardage.

L'écartement des lattes devra étre calculé en fonction des abaques pour laisser pénétrer le soleil hivernal et
protéger les facades en été.

Traitement Hydrofuge sur 'ensemble du bardage bois

Y compris toutes sujétions de pose, de fixations, de mise en ceuvre etc

LOCALISATION :
Facade sur la rue

5.4. CHENEAUX

Fourniture et pose d’'un chéneau galva encaissé
-chéneau galvanisé encaissé de développé selon DTU
-accessoire de fixation
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Fourniture des naissances, talons, dilatations et toutes sujétions de bonne mise en ceuvre, de fixation etc.
Y compris toutes sujétions de pose, de mise en ceuvre, de fixation etc.

LOCALISATION :
Facade sur la rue

5.5. DESCENTE EP ZINC + BOITE A EAU

Fourniture et pose de descente Ep zinc compris boite a eaux

Descente EP

Boite a eau

Accessoire de finition (coudes, collier...)

Fourniture des naissances, talons, dilatations et toutes sujétions de bonne mise en ceuvre, de fixation etc.
Y compris toutes sujétions de pose, de mise en ceuvre, de fixation etc.

LOCALISATION :
Facade sur la rue




