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1. GENERALITES

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) qui définit les
ouvrages a réaliser au titre du lot GROS-CEUVRE dont I'objet est de permetire aux entreprises
consultées d’établir leur proposition, sans restrictions ni réserves pour la délocalisation du bureau de
poste de Castelnau Médoc (33).

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU LOT GROS OEUVRE

1.1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent document a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans de structure ainsi
gue les plans techniques des autres lots, et ne présente aucun caractére limitatif. Les Entreprises
devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux
de leur profession indispensables au parfait achevement des ouvrages, et ce, quelles que soient les
guantités d'ouvrages qu'elles auront énoncées dans leurs offres.

1/ Batiment existant
= Les démolitions selon plans états des lieux existants / plans projets

= Laréalisation des tranchées au droit du dallage.
= Les renforcements béton ou métallique selon le cas de la structure béton existantes.

= Les carottages aux droits des murs existants (passages des réseaux) y compris renforcement
béton.

= Les ouvrages divers en béton armé ou autres tels que décrits dans le présent C.C.T.P.

2 / Batiment neuf
= Les structures en béton armé.

= Les planchers béton.
= Les isolations thermiques des planchers.
= Les maconneries intérieures.

= Les ouvrages divers en béton armé ou autres tels que décrits dans le présent C.C.T.P.

En toutes hypothéses, pour I'établissement de son offre, le soumissionnaire tiendra compte des
travaux décrits aux CCTP des autres lots susceptibles d’interférer avec ses propres prestations.
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1.1.2. DOCUMENTS A REMETTRE
De maniére particuliére :
Les études techniques, les plans d'exécution, ainsi que I'établissement des divers plans de détails
nécessaires a l'exécution des travaux, incombent aux entrepreneurs selon les modalités générales
suivant le présent CCTP.

Les études et plans d'exécution sont commencés dés la période de préparation. lls sont mis au point
au cours des réunions de coordination ou d’études, au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
Les différentes piéces sont fournies au Maitre d'CEuvre et au Bureau de contrdle pour visa, dans les
délais requis.

Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et
documents examinés et visés par le Maitre d'CEuvre et le Bureau de contrdle.

En complément des obligations précisées dans les CCTP spécifiques a chaque lot, les documents
particuliers transmis pour information préalable du maitre d’ceuvre sont les suivants (selon les lots) :

Fiche d’identification des aciers

Plans des canalisations enterrées

Plans de réservations

Plans d’exécution, d’atelier-chantier pour la totalité des travaux

Plans des éléments préfabriqués (calepinage, panneautage, détails)

PV d’essais de comportement au feu des éléments ou des protections contre I'incendie
Procédures pour les essais

No oo ~owbdhPR

Il est & noter que restent & la charge de I'Entreprise :

= Plan des installations de chantier.

= Tout plan qui dérogerait au dossier de base établi par le Maitre d'ceuvre remis a I'appel d'offres.

= Les plans d'exécution des ouvrages (EXE).

» Les plans d'Ouvrages Exécutés (D.O.E.) qui regroupent les plans d'Exécution (EXE), dernier indice
avec toutes les adaptations de chantier faites par I'Entreprise. Ces plans seront fournis sur support
propre et sur fichier informatique compatible AUTOCAD V 2007

L'Entrepreneur est tenu d'avertir le Maitre d'Oeuvre au cas ou certains travaux ne seraient pas
mentionnés dans le présent C.C.T.P. et portés sur les plans ou inversement.

L'Entrepreneur devra vérifier, soigneusement, toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de la
concordance entre les différents plans d'ensembles ou de détails et le C.C.T.P.

L'Entrepreneur devra s'assurer, sur place, de la possibilité de respecter les cotes données et de
signaler toutes les erreurs ou omissions au Maitre d'Oeuvre qui opérera, s'il y a lieu, la correction.
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1.1.3. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L'Entreprise du présent lot est tenue de respecter toutes les dispositions prévues dans les
Prescriptions communes a tous les lots et le C.C.A.P.; que les travaux soient a la charge ou a répartir
entre ses sous-traitants ou les Entreprises des lots secondaires.

L'Entrepreneur est censé avoir pris connaissance des états des lieux avant la remise de son offre.

2.1.1.1. DISPOSITIONS DURANT LES TRAVAUX

La proposition de I'Entreprise s'entend compris :
1- Laréfection de tous les travaux défectueux et ce, jusqu'a réception des travaux de Gros ceuvre

Les ouvrages en béton brut de décoffrage destinés a rester apparents seront, en cas de

défauts constatés lors du décoffrage, entierement démolis et repris. Les ragréages sont exclus

sur ce genre d'ouvrage sauf accord écrit de I'Architecte.

2- Les sujétions dues a la présence d'autres Corps d'Etat sur le chantier rappelées au C.C.A.P. et au
C.C.T.P.

3- La protection contre les ébranlements, les chocs et les épaufrures des arétes, la protection contre
la dessiccation et le gel, la protection des différents revétements (parements, enduits décoratifs
etc...) jusqu'a la réception des ouvrages.

2.1.1.2. CONTROLES ET ESSAIS

Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux échantillons approuvés.

Tous les essais de contrble nécessités par les Reglements seront a la charge de I'Entreprise et
effectués par un organisme agréé, ceci vise notamment :

= Les essais de contr6le des bétons durcis suivant réglementation en vigueur

= Les essais concernant les fondations spéciales.

Les procés-verbaux des essais de contrble seront soumis au Maitre d'Oeuvre en temps opportun pour
permettre une rectification en temps utile.

2.1.1.3. IMPLANTATION — TRACAGE — TRAIT DE NIVEAU

Implantation

Avant l'ouverture des travaux, il sera procédé, par I'Entrepreneur du présent corps d'état, au
piguetage et a l'implantation des différents ouvrages visés au présent devis, et a un référé préventif
des batiments avoisinants.

Ces opérations devront étre exécutées en accord avec le Maitre d’ceuvre.

Toutes les implantations devront étre référencées par rapport au niveau N.G.F.

L’'implantation et I'établissement du plan correspondant seront effectués par un Géomeétre Expert a la
charge de I'Entreprise, ce document étant soumis a I'accord du Maitre d’ceuvre.

Tracage

L’Entrepreneur de Gros CEuvre doit, au titre de lincorporation dans ses propres ouvrages des
matériels ou matériaux fournis par d’autres Corps d’Etat, tous les tragages nécessaires sur ses
propres ouvrages.

Toutefois, il appartient aux titulaires des lots venant se fixer sur les ouvrages du présent lot de tracer
ses propres ouvrages ; Dans le cas ou le tragage sera effectué par référence a des gabarits, ces
derniers seront fournis par les Corps d’Etat intéressés.

Toutes dispositions seront prises avant tracage, pour protéger les parements dans le cas de bétons
laissés apparents.

Trait de niveau

Au fur et @ mesure de I'avancement de la construction, 'Entrepreneur de gros CEuvre devra a ses
frais :
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= Porter a I'extérieur, sur les fagades, le niveau + 1.00 m fini a chaque niveau, sur des témoins en
platre ou par tout autre procédé bien visible, mais n’altérant pas les facades

= Porter a l'intérieur, sur des murs et cloisons bruts et aprés I'exécution des enduits, le niveau + 1.00
m fini au-dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu’il sera nécessaire et a tous les
emplacements demandés par les autres Corps d’Etat

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le Gros-CEuvre aprés exécution des
enduits platre ou autres type d’enduits exécutés par d’autres Corps d’Etat. L’Entrepreneur de Gros-
CEuvre restera seul responsable de ces niveaux.

A chaque niveau et dans tous les locaux, le trait de niveau ne doit étre battu, sur les murs et les
enduits a un metre du niveau fixé pour chaque plancher fini, que par 'Entrepreneur de Gros CEuvre,
ceci afin d’éviter les erreurs qui peuvent résulter du tracé par un autre Entrepreneur, erreurs dont
'auteur sera responsable ; Si le trait de niveau vient a étre effacé, 'Entrepreneur de Gros CEuvre doit
le tracer a nouveau et a ses frais et ce, autant de fois que cela s’avére nécessaire.

2.1.14. MISE AU POINT DES PLANS

L’Entreprise de Gros ceuvre mettra au point, pendant la période de préparation, en liaison avec les
autres Corps d’Etat tous les détails techniques nécessaires a la confection des travaux de Gros ceuvre
(réservation, passage des canalisations, etc ...).

L’Entreprise indiquera sur les plans DOE, toutes les modifications et adaptations faites par
I'Entreprise.

2.1.1.5. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A PRODUIRE PAR L’ENTREPRISE

= Assurance concernant les travaux de désamiantage

= Plan de retrait soumis au C.H.S.C.T. de I'Entreprise, a I'Inspection de Travail, Caisse Régionale
d’Assurance maladie, 'O.P.P.B.T.P. un mois avant le début des travaux

= Autorisation d’acceptation des déchets d’amiante dans un centre de traitement
= Justification du suivi médical des employés

= Qualification de I'Entreprise

2.1.1.6. DOMMAGES AUX TIERS — ETAT DES LIEUX

Il est bien précisé que I'Entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage
corporel et matériel occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux
réseaux divers (apparents ou cachés) qui seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche auprés des riverains jouxtant le chantier ainsi qu'auprés des
services publics pour les réseaux éventuels.

L'Entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires
de sécurité et de protection ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution des
travaux de son lot.

2.1.1.7. INTERPRETATION DU C.C.T.P.

L'Entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait achevement des
ouvrages suivant les Regles de I'Art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au
C.C.T.P.

De la méme maniere, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations,
ainsi qu'au présent C.C.T.P. quand bien méme diverses indications de détails ne seraient pas
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précisées, I'Entrepreneur reconnaissant avoir suppléer par des connaissances professionnelles aux
éventuelles imprécisions du document fourni.

Il est notamment précisé que « les niveaux bruts » indiqués sur les planchers sont donnés a titre
indicatif en prévision d’une réserve pour les revétements de sol. Aucun complément de prix ne pourra
étre exigé par I'Entrepreneur pour des modifications d’altimétrie ou d’implantation d’'une valeur
inférieure a 10cm.

L'Entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin
de convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs
ouvrages respectifs. Il a le devoir de prendre connaissance des pieces des dossiers des autres Corps
d'Etat, et ne pourra en aucun cas ni en aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés ou de
les ignorer.

L'Entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les
possibilités d'acces, les disponibilités en eau et en énergie etc... et plus généralement, les conditions
locales du site ou seront exécutés les travaux.

Par ailleurs, I'Entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, des cotes des
documents graphiques et signaler au Maitre d'CEuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater,
ou le rendre attentif & tout changement qui serait éventuellement & opérer.

En cas d'absence ou d'oubli d’une tache due par I'Entrepreneur, en cours d'exécution de ses travaux,
celui-ci sera tenu pour responsable et aura a sa charge les modifications qu'elles entrainent pour tous
les Corps d'Etat concernés.
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1.1.4. NORMES - REGLEMENTS ET HYPOTHESES SPECIFIQUES AU LOT

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux Prescriptions des Reglements en
vigueur.

Les listes ci-dessous ne sont pas limitatives et ne sauraient dispenser de l'application des Réglements
en vigueur, a la date des travaux de construction.

2.1.1.8. DOCUMENTS DE BASE — REGLES DE CALCUL

2.1.1.8.1 REGLEMENTATION

La réalisation des ouvrages doit étre conforme aux normes, réglements et documents officiels francais
et européens réglementaires en France. La conformité des ouvrages du présent lot doit suivre un
ordre de préférence d’application qui est le suivant :

= CCAG Travaux, qui reste contractuel en tous cas
= Normes nationales transposée des normes Européennes, & savoir :
= NF EN 206-1/CN
= Normes de la série NF EN 1990 a 1999, couramment appelées Eurocodes
= Annexes nationales de ces normes de la série NF EN 1990 a 1999
= Normes nationales complémentaires a ces normes, a savoir :
= Toutes les normes NF P ou NF relatives aux travaux du présent projet
= NF P 94-500 (11/2013)
= DTU13.3P1&2

» Recommandations professionnelles et régles d’application frangaises (type NF
P 94-261)

= Agréments techniques Européens
= Autres référentiels élaborés par les organismes Européens de normalisation
= Spécifications techniques communes, a savoir :

= CCTG constitué de l'arrété du 6 mars 2008, amendé par I'arrété du 30 mai
2012

= Fascicules applicables aux travaux de génie civil (consulter liste sur gouv.fr)
= Normes et documents techniques nationales, a savoir :

= BAEL 91/99

= DTUnon NF P

= Recommandations techniques du fabricant

Les documents officiels francais ou européens émanent :
= Du CCAG Travaux

= De I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR),
= Des groupes d'élaboration des Documents Techniques Unifiés Frangais (D.T.U.),

= De l'lnstitut Technique du Batiment et des Travaux Publics (ITBTP),
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= Du Centre Technique Industriel et de la Construction Métallique (CTICM),

= De I'Organisation Internationale de Normalisation (1SO),

= De la Communauté Economique Européenne (CEE),

= De la Commission Européenne de la Construction Métallique (CECM),

= Du Bureau de Normalisation de la Construction Métallique (BNCM),

= Du Comité Européen de Normalisation (BEN).

2.1.1.9. Hypothéses de calcul

2.1.1.9.1 CHARGES

CHARGES CLIMATIQUES (EC1)

= Vent: Zone 2- vpo= 24 m/s (Castelnau-de-Medoc)
= Neige : Zone A2 - sk= 45 Dan /m2 - sag = 100 DaN / m2

= Sismique: Zone 1; Niveau d'aléa trés faible

CHARGES PERMANENTES

Carrelage y compris cloisons : 150 daN/m2
Cas avec revétements collés, y compris cloisons : 100 DaN/mz
Complexe d’étanchéité : 50 daN/m?2
Terrasse :
Accessible — Etanchéité + protection Dalle sur plots .............. 160 DaN/mz?

CHARGES D’EXPLOITATION GENERALES

Categorie )
Batiment gk en KN/m Qk en KN Yo W1 Y2
Habitation | A 1’2/ 2'5/ 2.0 0.7 0.5 0.3
Commerces D1 5.0 5.0 0.7 0.7 0.6
Autres C3 4.0 4.0 0.7 0.7 0.6
Parking F 2.3 15 0.7 0.7 0.6
Tmturg H 1.0/10 15 0.0 0.0 00
Inaccessible m?2

CHARGES D’EXPLOITATION SPECIFIQUES

Accueil et halls : 400 daN/m?
Logements : 150 daN/m?
Bureaux : 250 daN/m?2
Escaliers, coursives, halls : 250 daN/m?2
Zone stockage et zones techniques : 250 daN/m?2
Réfectoires : 350 daN/m?2
Locaux techniques et rangements : 400 daN/m?
Sanitaires : 250 daN/m?2

GRADIENT THERMIQUE
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Pour le calcul de l'incidence des efforts de dilatation sous I'action des variations de température, on
considere des variations de + ou — 20°C par rapport a une température conventionnelle de montage
de 20°C.

2.1.1.10. Hypothéses spécifiqgues

Pour le dimensionnement des structures en béton armé, les regles et normes énoncées
précédemment seront appliquées en considérant les hypothéses suivantes :
La vérification des sollicitations, des contraintes et déplacements par calcul sur ordinateur est
admise ala condition que les logiciels utilisés soient parfaitement éprouvés et leur utilisation soit
soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre et du bureau de controle.

Enfin, les méthodes de calcul et formules utilisées doivent étre d'usage courant et acceptées par les

organismes de contrble.

HYPOTHESES DE COMBINAISONS

Combinaisons

EUROCODE 0 & EUROCODE 1

Définition des charges

EUROCODE 1/AN & NF P06-001 pour les charges d’exploitation

d’exploitation spécifiques
Définition d giti - Ambiance : Non Agressive.
efinition des conditions - Atmosphére extérieure : Atmosphére urbaine.
atmosphériques L : "y
- Ventilation : Locaux faiblement ventilés.

JUSTIFICATION AUX ELS : CAS DU CALCUL DES CONTRAINTES ET DE L’OUVERTURE DES FISSURES

Type de réglements

Dans le cas de I’'application des EUROCODES

Parametres pour la
justification des contraintes

Un coefficient d’équivalence n = 15

Un coefficient de fluage de 1.5 a 2.0. Une justification du fluage
pourra étre exigée.

Le fluage a été pris en compte, lors des études de PROJET en
considérant :

Un taux d’humidité relatif RH = 70%

Des ciments de type R

les Eléments en Béton
Armé enterrés en contact
avec l'eau extérieure
(cuvelage)

On considérera une classe d’étanchéité = 1 ;
Dans le cas de locaux nobles la classe d’étanchéité sera = 2

L'enrobage des aciers sera calculé pour chaque élément
spécifique en fonction entre autres de sa classe d’exposition.

Pour les Eléments en Béton
Armé servant de fosse de
rétention, de cuve ou de
réservoir

On considérera une classe d’étanchéité = 2

L'enrobage des aciers sera calculé pour chaque élément
spécifique en fonction entre autres de sa classe d’exposition.
Dans le cas de reprise de bétonnage généralisé avec toute la
section de béton armé, les largueurs de recouvrement seront de
100 x diamétre des aciers

Pour les éléments en béton
armé dont la fissuration
pourrait etre préjudiciable

Elément type : Fosse ascenseur
Ouverture des fissures limitée a : 0.2 mm
Elément type : Longrines contre sol
Ouverture des fissures limitée a : 0.3 mm
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= Nota : les éléments considérés comme exposés au sens du BAEL seront calculé au Eurocodes
avec les mémes pourcentages d’armatures que le BAEL. Il faudra pour cela suivre les
recommandations professionnelles pour I'application de 'lEC21-1.

DEFORMATIONS ADMISSIBLES

Type de réglements

Dans le cas de I'application des EUROCODES

Fléches

Dans le cas d’éléments de portée entre nus < 7.00m

Les reégles professionnelles sont applicables en Combinaison caractéristique. Le
bureau de contrble et la maitrise d’ceuvre doivent approuver cette méthode.

TABLEAU

VALEURS LIMITES POUR LES FLECHES VERTICALES FRAGILES

Limites & max

Dalle support d’éléments fragiles
- L<7.00m - L/500

-1,4cm + (L-7m) /1000
- L>7.00m

Autres dalles
- L<5.00m L/350
1,4cm + (L-5m)/700
- L>5.00m

Déplacement horizontal

= Déplacement en téte de poteau : H/300, H représentant la hauteur

d’étage




Délocalisation du bureau de poste PRO — CCTP - Lot GO-CHARP
Mairie de Castelnau du Médoc — Poste Immo page 14 sur 51

1.1.5. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX OUVRAGES, MATERIAUX ET
MATERIELS

2.1.1.11. SPECIFICATIONS RELATIVES AU MATERIAUX

2.1.1.11.1 COMPOSITION ET RESISTANCE DES BETONS

Les eaux de gachage feront I'objet d'une analyse en début de chantier et d'analyses trimestrielles a la
charge du présent lot (Laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre).

Il est rappelé que pour la composition des bétons des parties d'ouvrages comportant des parements
fins ou ouvragés, I'entrepreneur devra impérativement obtenir les teintes et textures définies dans le
présent C.C.T.P.

Les bétons devront satisfaire aux Prescriptions de la Norme NF EN 206 -1/CN et aux normes
francaises et annexes nationales associées.

A - BETON A PROPRIETES SPECIFIEES - B.P.S.

Le tableau récapitulatif donné ci-dessous précise, par parties d'ouvrage, les caractéres de base
normalisés exigés.

BETONS A PROPRIETES SPECIFIEES — selon NF EN 206-1

DOMAINE D'EMPLOI CLASSE DU CLASSE CLASSE DE DIMENSION MAXIMUM DU CLASSE DE CHLORURE
BETON D’EXPOSITION CONSISTANCE GRANULAT
Ouvrages béton C25/30 XC1 S3 22 mm Clo,4
armé
Intérieurs
Ouvrages béton C25/30 XF1 S3 22 mm Clo4

armeé ayant au moins
une face extérieure
non protégée

Semelles — C25/30 XC2 S3 22 mm Cclo4
Fondations
superficielles

La dimension maximale des granulats sera choisie en tenant compte des distances des armatures
entre elles et aux parois (clause 8.2 de 'EC2.1.1) et des performances attendues du béton.

La classe de chlorure peut étre modifiée, mais elle sera limitée a Cl 0,65 pour des bétons formulés
avec des ciments de type CEM lII.

Pour les bétons préts a I'emploi, les résistances caractéristiques minimales des bétons a 28 jours sont
définies en fonction du type de béton et de la classe d’exposition.

Elles sont la conséquence des choix faits pour la durabilité du béton qui précisent le dosage minimal
et la quantité maximale d'eau dans le béton. Dans tous les cas, la caractéristique a 28 jours sera
supérieure ou égale au tableau ci-dessus.

B - BETON A COMPOSITION PRESCRITE - B.C.P.

Les B.C.P. sont des bétons, pour lesquels aucune résistance minimale n'est imposée. lls ne pourront
jamais étre utilisés pour un élément participant a la résistance de la structure de l'ouvrage.

lIs seront exclusivement utilisés pour :
= |es bétons de substitution ou massif en gros béton sous fondation,

= les bétons de propreté,
= |es bétons de calage,
= les bétons de remplissage,

= le support des drains, cunettes,...
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Dans le cadre de son P.A.Q, et au plus tard un mois avant la date prévue pour le coulage des
premiers bétons B.C.S., 'Entrepreneur devra proposer a I'agrément du Maitre d'CEuvre la composition
de ces bétons. Les caractéres spécifiés de chaque type de béton sont indiqués dans le tableau ci-
dessous. Le ciment utilisé devra résister a I'action des eaux agressives.

BETONS A COMPOSITION PRESCRITE
D . DIMENSION MAXIMALE
OMAINE D'EMPLOI DOSAGE MINIMAL EN CIMENT DU GRANULAT
Béton de substitution coulé a sec 350 Kg/m3 35 mm
Béton de substitution coulé dans I'eau 400 Kg/m3 35 mm
Béton de propreté 250 kg/m3 25 mm
Béton de blocage 300 kg/m3 25 mm
Béton de remplissage 250 kg/m3 12 mm

C - MORTIERS ET MICRO BETONS
Les mortiers et micro bétons seront généralement utilisés pour :
= Les bossages,

= Les scellements,

= Le scellement des platines d'ancrage des dispositifs de sécurité métalliques (glissiéres, barrieres,
éventuellement garde-corps), et autres supports.

= Les coulis ne pourront étre utilisés qu'exceptionnellement, aprés autorisation du Maitre d'CEuvre,
pour effectuer des calages pour assise d'appareils d'appuis d'épaisseur inférieure a 3cm. |l s'agira
de coulis prédosés inscrits sur la liste des fabrications admises a la "marque NF - Produits
spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique,” régulierement mise a jour par
I'AFNOR.

L'Entrepreneur devra soumettre a l'acceptation du Maitre d'CEuvre la formule nominale des mortiers et
micro bétons durant la période de préparation. Les principales caractéristiques sont indiquées sur le
tableau récapitulatif ci-aprés.

DOMAINE D'EMPLOI CONSISTANCE DIMENSION MAXIMALE DU DOSAGE MINIMAL
GRANULAT EN CIMENT
Calage d'épaisseur e S4 12 mm 450 kg/m3 CPA - CEM 1/52.5
5cm<e<10cm ou
Mortier industriel prét a I'emploi

La résistance des mortiers et micro béton sera au moins égale a celle des bétons environnants. lls
devront étre parfaitement compacts et imperméables.

Les mortiers et micro béton des cachetages et de l'assise des dispositifs de sécurité et des appareils
d'appuis contiendront un adjuvant empéchant le retrait.

Les mortiers seront remplacés par des mortiers spéciaux, préts a l'emploi, pour les calages
d'épaisseur inférieure a 5 cm et dans le cas de scellement d'armatures passives.

Les matériaux entrant dans la composition des bétons devront satisfaire aux Prescriptions de la
Norme NF EN 206 -1/CN et aux normes frangaises et annexes nationales associées.

Les eaux de gachage feront I'objet d'une analyse en début de chantier et d'analyses trimestrielles a la
charge du présent corps d'état (Laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre).

Il est rappelé que la composition des bétons des parties d'ouvrages comportant des parements fins ou
ouvragés, devra tenir compte des exigences de teinte et de texture (obligation de résultat) définies
dans le présent C.C.T.P.
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2.1.1.11.2 FABRICATION. DU BETON. — TRANSPORT DES BETONS

Les prescriptions du Fascicule 65 sont complétées comme suit.

FABRICATION

Le béton sera fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par le Maitre d’ceuvre pour
les classes de béton demandées. Le transport doit alors étre obligatoirement effectué dans des
camions toupies. Il sera conforme a la norme NF EN 206-1/CN.

CONDITIONS DE TRANSPORT

L'Entrepreneur proposera a l'acceptation du Maitre d'CEuvre le délai maximal de transport du béton
entre la fabrication et la mise en place dans le coffrage. Ce délai dépendra des moyens de transport
retenus et sera modulable suivant la température maximale extérieure. Il ne pourra, en aucun cas,
étre supérieur a 1h00.

La détermination de ce délai fera I'objet d'une épreuve de convenance supplémentaire dans les
conditions visées a I'Article "Epreuves de convenance" ci-apres.

L'Entrepreneur devra établir une liaison par téléphone ou radio entre les ateliers de fabrication du
béton et les chantiers de bétonnage. Les véhicules de transport du béton devront également étre
équipés d'une liaison radio avec la centrale.

Ces véhicules emprunteront le (ou les) parcours défini(s) sur le plan de circulation établi par
I'Entreprise et agréé par le Maitre d'ceuvre et le SPS.

CONDITIONS DE LIVRAISON

Le conducteur du véhicule, devra avant toute vidange de son malaxeur, avoir remis a l'utilisateur, un
exemplaire du bon de livraison imprimé par la centrale au fur et & mesure des livraisons. Tout ajout
d'eau est interdit.

Ces bons de livraison, conformes a la norme EN 206.1/CN seront mis a la disposition du maitre
d’ceuvre ou de son représentant.

2.1.1.11.3 MANUTENTION DES BETONS — MISE EN. GEUVRE DU BETON

MISE EN CEUVRE

Les coffrages doivent étre arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit étre humide mais
non mouillée.

Le béton doit &tre mis en ceuvre a la benne.

Le béton ne doit pas tomber librement d’une hauteur supérieure a 4.00m ; il doit étre mis en ceuvre
par couche horizontale de faible épaisseur (20 a 30cm au maximum). Le laps de temps entre le
bétonnage de deux couches successives doit étre au plus égal a 15 minutes. Dés que la hauteur de
chute du béton dépassera 1.50m, 'emploi d’'un tube plongeur sera obligatoire.

Le temps de vibration doit étre limité pour éviter la ségrégation. La vibration par 'intermédiaire des
armures est interdite. Les dalles seront vibrées superficiellement avant talochage.

L’Entrepreneur est tenu d’établir des fiches de coulage indiquant la date, I'heure, les conditions
atmosphériques et de température, la provenance du béton et la partie douvrage coulée
correspondante et les prélevements de béton pour essais. Ces fiches sont tenues a la disposition du
Maitre d’ceuvre ainsi que les procés-verbaux des résultats d’essais.

Toutefois, certains ouvrages peuvent étre coulé a la pompe sous réserve d’appliquer les conditions du
paragraphe suivant.

Conditions d’utilisation d’'une pompe a béton :

Si I'Entrepreneur souhaite utiliser une pompe a béton pour le bétonnage de certaines parties
d'ouvrage, il devra en faire la proposition au Maitre d'CEuvre au plus tard lors de I'étude de
composition du béton correspondant.
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Le type et les caractéristiques de la pompe seront alors précisés de méme que la relation existant
entre la pression de pompage et la plasticité du béton. Si la distance entre la pompe et le lieu de
bétonnage est grande, une liaison par téléphone ou par radio sera assurée entre les deux. Pendant
toute la durée des bétonnages a la pompe, une pompe de secours en état de marche devra se trouver
sur le chantier.

REPRISE DE BETONNAGE

L’Entrepreneur soumettra au Maitre d’ceuvre, pour approbation, au plus tard un mois avant coulage,
les plans de chantier proposant la localisation des arréts de coulage et le détail des joints
correspondants.

Les coulages, serrages, reprises de bétonnage etc...Sont effectués conformément a l'article 3.6 du
C.Ch D.T.U. 23-1 (NFP 18-210) ou de son équivalent Eurocode si disponible.

Lorsqu’il est prévu un arrét de coulage, le béton est maintenu par un métal déployé a mailles fines fixé
aux armatures. Avant la reprise de bétonnage, la surface de reprise est nettoyée énergiquement et
humidifiée a saturation avant coulage du béton frais.

En bordure de mer, les reprises de bétonnage seront traitées afin d'éviter les pénétrations par
pression de vent.

Pour les parements peints ou enduits, un pontage par entoilage sera réalisé (classement 13 suivant
D.T.U. 59.1, NFP 74-201-1).

Pour les parements bruts de décoffrage, les dispositions suivantes seront prises :
= Joint de reprise repiqués et traités par clefs

= Double nappe d’armature (intérieur extérieur) et mise en place d’un joint hydrogonflant type FIX de
chez SOLVAY

Les reprises se feront au droit de joints creux.

BETONNAGE PAR TEMPS FROID

Lorsque la température mesurée sur le chantier est inférieure & — 5°C, la mise en place du béton n’est
pas autorisée. Tous les bétons ayant gelé lors de la prise seront démolis et repris aux frais de
I'entrepreneur.

Lorsque cette température est comprises entre + 5°C et — 5°C, la mise en place du béton n’est
autorisée que sous réserve de I'emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables
du froid. Le programme de bétonnage précise alors les dispositions a prendre

Aprés interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommage est démoli, et il
est opéré comme dans le cas de reprises accidentelles.

De 0 a - 5°C, I'Entreprise devra la protection par bache des parties coulées, a l'air libre, et le
réchauffage des agrégats et de I'eau. Des antigels, sans chlorure, seront utilisés pour les périodes de
gelées, mais devront, au préalable, avoir regu I'avis du Maitre d'CEuvre.

BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD

Pour les périodes ou la température mesurée sur le chantier est supérieure a 30°C, I'entrepreneur
soumet au Maitre d’ceuvre, dans le cadre du programme de bétonnage, les dispositions qu’il propose
de prendre en complément de celles indiquées ci-dessus.

PRODUIT DE CURE

La cure du béton est exigée pour toutes les surfaces soumises aux effets atmosphériques
susceptibles d’affecter la qualité du béton. Elle consiste a protéger ces surfaces par les procédés
suivants qui peuvent étre combinés :

= Protection temporaire imperméable, notamment par maintien prolongé des coffrages et par
création d’une barriére étanche en surface du béton

= Humidification

L’application de la protection est effectuée dés que possible. Elle est prolongée aussi longtemps que
'évaporation de l'eau du béton risque d’affecter la qualité requise pour celui-ci. L’'Entrepreneur
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propose au Maitre d’ceuvre, dans le cadre du programme de bétonnage, la durée d’application de la
cure.

La protection intéresse toute la surface du béton de maniére continue et homogene ; elle est
permanente pendant la durée du traitement et son arrét simultané sur 'ensemble de chaque zone
d’application.

Les produits de cure ne peuvent étre employés que s’ils sont agréés par la Commission compétente.
L’élimination du produit de cure reste a la charge du présent lot. Des essais de convenance peuvent
étre nécessaires pour vérifier la facilit¢ d’élimination du produit et sa comptabilité avec les
revétements définitifs (éventuels) prévus pour le béton.

DECOFFRAGE - DECINTREMENT

L'Entrepreneur soumettra a l'avis du Maitre d'CEuvre, dans le cadre du programme de bétonnage, les
procédures détaillées des opérations de décoffrage et de décintrement.

Ces procédures tiendront compte des prescriptions du Fascicule 65 complétées par les indications ci-
apres :

= Lafixation des résistances minimales a obtenir devra tenir compte également des risques de
déformation différée due au fluage. Le Maitre d'CEuvre pourra éventuellement imposer un
étaiement provisoire aprés enlévement du coffrage pour limiter ces effets.

= Le décoffrage ou le démoulage devront étre réalisés de fagon a ne pas provoquer un écart de
température entre le béton et I'ambiance de plus :

Trente degrés Celsius (30°C) pour des températures ambiantes positives,
Quinze degrés Celsius (15°C) pour des températures ambiantes négatives.

Le béton ne sera pas exposé a des températures négatives avant d'avoir atteint au moins 15
MPa de résistance moyenne en compression.

2.1.1.11.4 COFFRAGES

Les équipements de coffrage pour les parties vues de l'ouvrage feront I'objet d'un projet soumis a
l'avis du Maitre d'ceuvre qui précisera notamment les arréts de coulage, les joints entre panneaux de
coffrages, les trous réservés pour la fixation des coffrages.

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister, sans tassement ni déformations
nuisibles aux charges et efforts de toute nature qu’ils sont exposés a subir pendant I'exécution des
travaux, et notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton.

Les coffrages devront étre suffisamment étanches pour que le serrage par vibration n’entraine pas
une perte appréciable de ciment.

Tous les trous de fixations des coffrages devront étre rebouchés de facon a éviter I'éclatement du
béton sous l'effet du gel. La position et le diamétre de ces trous seront soumis a l'accord préalable du
Maitre d'CEuvre : ils devront figurer sur les plans d'exécution.

Le nombre de réemplois des panneaux de contreplaqué sera limité a trois (3).

Les produits destinés a faciliter le décoffrage seront préalablement soumis a I'avis du Maitre d'CEuvre.
En aucun cas, il ne devra étre fait usage d'huile minérale. Ces produits devront permettre I'application
directe de peinture ou d'enduit garnissant, aprés simple brossage, et ne laisser aucune trace sur les
bétons bruts de décoffrage. Le nettoyage de I'huile des voiles aprés décoffrage est toujours prévu par
'entreprise.

La fleche des coffrages sous le poids du béton frais devra rester inférieure a :

= 4 mm sur une longueur de 2 m

= 20 mm en quelque point que ce soit

Quel-que-soit le matériau constitutif des parois, I'écartement maximal dans les joints est de 1 mm et le
dénivelé toléré normalement a la paroi entre 2 éléments voisins est de 2 mm.
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Les dispositifs de fixation seront obligatoirement reportés sur les dessins d’exécution (Plans d’atelier)
visés ; ils seront exclusivement constitués de trous régulierement espacés, implantés de maniere
symétrique et sur une méme ligne horizontalement ou verticalement et réalisés au moyen de tubes
PVC. Le Maitre d’ceuvre pourra exiger I'obturation des réservations au moyen d’'un mortier respectant
'uniformité de teinte des parements. Ce remplissage devra étre fait au plus tot.

Dans le cas ou I'évacuation de I'eau ne peut se faire de maniere gravitaire, des évents seront prévus.
Ceux-ci figureront dans le projet de coffrage et dans les plans d'exécution.

La qualité et la nature des coffrages seront déterminées par la qualité des parements demandée au
décoffrage.

Les coffrages a parois pour parements fins respecteront les stipulations suivantes :

= S'ils sont en bois, ils seront constitués de panneaux identiques ayant le méme nombre d'emplois
antérieurs, en bois de méme essence, sans nceuds et devront étre pourvus d'un revétement
plastique ou d'une peinture soumis a l'avis du Maitre d'ceuvre. L'épaisseur des planches et
contreplaqués sera au moins de 20 mm. Le nombre de réemploi sera limité a trois.

= S'ils sont en acier, ils seront constitués de téles d'épaisseur au moins égale a 5 mm.

= Les joints entre panneaux seront alignés horizontalement et verticalement, continus, rectilignes et
réguliéerement appareillés compatible avec I'aspect architectural demandé

= Les joints horizontaux et verticaux seront calepinés suivant le rainurage architectural.
= Les coffrages respecteront les principes architecturaux définis sur les plans de détails.
= Le choix de leur fixation aux coffrages sera soumis a I'avis du Maitre d'ceuvre.

= Les dispositifs de fixation proposés devront laisser un aspect satisfaisant apres rebouchage.
Aucune modification de ceux-ci par rapport au projet de coffrage ne sera acceptée.

= Toutes les arétes saillantes seront de type « arétes vives ».
= Le traitement des arétes figurera donc dans le projet de coffrage et dans les plans d'exécution.

= Pour les parements fins, le ciment et les granulats feront I'objet d'une garantie de constance de
teinte de la part du fournisseur pour I'ensemble du chantier.

2.1.1.11.5 CONTROLE - TOLERANCES

L'entrepreneur aura la responsabilité de procéder aux épreuves d'études et aux épreuves de
convenance, en temps utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives au délai
d'exécution, quels que soient les résultats des dites épreuves.

Si les contrdles de conformité aux spécifications ne satisfont pas aux exigences contractuelles, il
appartiendra a I'Entrepreneur de procéder aux adaptations nécessaires (formule des bétons,
installations, méthodes de mise en ceuvre), et d'effectuer une nouvelle épreuve de convenance,

éventuellement simplifiée, en accord avec le Maitre d'CEuvre.

POINTS CRITIQUES, POINTS D'ARRET

Le contrble du faconnage et de la fabrication des cages et panneaux d'armatures avant mise en place
dans les coffrages, constituera un "point critique", nécessitant une matérialisation du contréle interne
sur un document de suivi d'exécution, si le contrble n'est plus possible aprés leur mise en place.

Ce contrble pourra étre éventuellement exigé par le Maitre d'CEuvre avant mise en place pour certains
éléments essentiels, méme s'il peut et doit encore étre effectué aprés mise en place.

La réception du ferraillage et de sa mise en place dans les coffrages constituera un "point d'arrét".
L'Entrepreneur communiquera au Maitre d'CEuvre le résultat du contrble interne et externe du
ferraillage au moins vingt-quatre heures avant le bétonnage ou dans un délai a fixer dans le P.A.Q. si
le phasage des bétonnages l'exige.

Le bétonnage ne pourra donc avoir lieu avant accord du Maftre d'CEuvre.
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Pour corriger les imperfections de ferraillage, les armatures seront, au besoin, enlevées des coffrages
et les éléments mal fagonnés remplacés, tout ceci aux frais de I'Entreprise.
Ce point d'arrét pourra devenir un point critique, avec l'accord du Maitre d'CEuvre, par exemple en cas
de périodicité rapprochée des opérations de bétonnage, et apres la période de rodage des méthodes
de mise en ceuvre.
TOLERANCES

Tolérance concernant la conception

Les tolérances sur la position des armatures apres bétonnage sont fixées au chapitre 16 du CCTG. En
fonction de Il'agressivité du milieu ou en cas d'enlévement de matiére postérieurement a la mise en
place du béton, I'enrobage sera majoré conformément aux dispositions des réglementations de béton
armé en vigueur.

Tolérance dimensionnelle

= Pour les pieces métalliques : 0,5mm

= Pour les ouvrages béton : 1cm sous la régle des 2.00m

Tolérance sur la qualité des parements
En cas de non-conformité du résultat final avec la qualité d’aspect des parements attendus, les
ouvrages défectueux seront détruits et reconstruits sans supplément de prix ni délai.
La définition et le classement des parements sont indiqués dans les paragraphes suivants.
L'entreprise pourra dans son offre proposer a la place des "ouvrages avec parement fini soigné" des
éléments préfabriqués en béton armé, sous réserve de les soumetire au maitre d'ceuvre pour
acceptation.

2.1.1.11.6 PAREMENTS DES OUVRAGES EN BETON ARME

La qualité des parements fera I'objet d'une attention particuliére et le Maitre d'ceuvre se réserve la
possibilité de les faire traiter aux frais de I'entrepreneur en cas d'irrégularité ou de non-homogénéité
de teinte et d'aspect de surface. Dans ce cas, les méthodes de rattrapage et de rectification seront
expressément soumises a l'accord préalable du Maitre d'ceuvre.

L’Architecte refusera tout ouvrage dont I'aspect ne serait pas satisfaisant ; la démolition et la
reconstruction en seront faites sans aucun supplément de prix, ni retard toléré sur le planning.

EPREUVES DE CONVENANCE

La régularité de la texture et de la teinte des parements sera appréciée par référence a une série
d’éléments de béton témoin, représentatifs a I'échelle du chantier, réalisée par I'entreprise avant
exécution des travaux lors des épreuves de convenance.

Chacun de ces éléments comprendra au moins deux reprises de bétonnage horizontales et verticales.
Ces épreuves de convenance permettront de définir, pour les parements fins et ouvragés :

= lateinte et la texture des parements,

= |es exigences de provenance et de régularité des matériaux (ciment et sable).

Les éléments de béton témoin resteront sur le chantier pendant toute sa durée en tant que référence.
La démolition et reconstruction de ces éléments servant d’épreuve de convenance seront prévues a la
charge de I'entreprise jusqu’a I'obtention de la qualité de parement demandée par la Maitrise d’ceuvre.

Ces ouvrages seront fondés si nécessaire, afin d’obtenir toutes les garanties de sécurité nécessaires
au bon déroulement du chantier.

ASPECT DES PAREMENTS

On distinguera plusieurs aspects suivant que le parement est vu ou non et selon I'effet Architectural
désiré.

Les surfaces coffrées vues d'un ouvrage seront réalisées avec les prescriptions des parements fins a
I'exception des parties prescrites en parement ouvragé.

Les surfaces coffrées non vues suivront les régles des parements simples.
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Les surfaces coffrées au contact des terres suivront celles des parements ordinaires.
Les parements fins et ouvragés devront étre réguliers de forme, de teinte et de texture.

L'aspect des parements vus obtenu directement au décoffrage constituera I'aspect définitif des
ouvrages.

Les parements obtenus devront étre tels qu’ils n’exigent qu’un simple brossage en fin de chantier.

Le calepinage des joints (verticaux, horizontaux) et les trous de banche (vrais ou faux) est imposé. Le
traitement des trous de banche (rebouchage et finition) devra respecter les exigences architecturales.
La fourniture et la pose des accessoires éventuels a intégrer dans leur fonction (rondelle d’acier inox,
...) sont a la charge du présent lot.

Pour les joints, dans le cas ou aucune dimension n’est précisée dans les piéces graphiques,
I'entreprise devra prévoir les dimensions suivantes :

= joints creux 2/2

= joints en saillis 2/2

Le traitement de I'étanchéité a I'eau et a I'air des joints sera complété par une « fermeture » au mastic
de tous les joints.

CLASSEMENT DES PAREMENTS

0. Parements ordinaires/élémentaires — (Aspect : 0)
Parement : P (1) ; E (1-1-0) ; T (0)
= Parements Laissés bruts de décoffrage.

= Planéité : Tolérance de 15 mm a la régle de 2 m et de 6 mm au réglet de 0.20 m

Pour les parties courbes, les mesures sont effectuées, par analogie aux surfaces planes, a l'aide de
gabarits reproduisant les formes théoriques.

= Texture : Bullage moyen : niveau E1

= Texture : Zone de bullage concentrée : niveau E1
= Défauts : niveau EO - critére non considéré

= Teintes : niveau EO - critére non considéré

1. Parements courant/simples — (Aspect : A)
Parement : P (2) ; E (1-1-0) ; T (0)
= Parements : Laissés bruts de décoffrage.

= Planéité : Tolérance de 8 mm a la regle de 2 m et de 3 mm au réglet de 0.20 m

Pour les parties courbes, les mesures sont effectuées, par analogie aux surfaces planes, a l'aide de
gabarits reproduisant les formes théoriques.

= Texture : Bullage moyen : niveau E1

=  Texture : Zone de bullage concentrée : niveau E1
= Défauts : niveau EO - critere non considéré

= Teintes : niveau EO - critére non considéré

2. Parements soignés/fins — (Aspect : B)
Parement : P (3) ; E (3-3-2) ; T (3)
= Parements Laissés bruts de décoffrage
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= Planéité : Tolérance de 5 mm a la regle de 2m et de 2 mm au réglet de 0.20m

Pour les parties courbes, les mesures sont effectuées, par analogie aux surfaces planes, a l'aide de
gabarits reproduisant les formes théoriques

= Texture : Bullage moyen : niveau E3
=  Texture : Zone de bullage concentrée : niveau E3
= Défauts : niveau E2. La surface maximale d'un défaut de texture visible a une distance

de L en métres est de S en centimeétres carrés. L=5m et S = 20 cm?

= Teinte : niveau T3. La teinte devra se situer dans les catégories 1 a 3 de I'échelle, et
recevra l'approbation de I'Architecte.

= Forme : Indication sur les plans de la distribution et de la constitution des joints. Le calepinage des
joints sera sur les engravures horizontales et verticales, symbolisées sur les facades "architecte".

Le calepinage des joints et trous de banche sera soumis a I'approbation de I'Architecte en fonction
de la finition désirée.

Le rebouchage des trous de banche et les joints de coffrage seront traités afin d’obtenir la finition
architecturale demandée.

Parements ouvragés : (Aspect C)
Parement : P (3) ; E (4-3-3) ; T (3)
= Parements panneaux préfabriqués prévus dans le projet.

= Planéité : Tolérance de 5 mm a la régle de 2m et de 2 mm au réglet de 0.20m

Pour les parties courbes, les mesures sont effectuées, par analogie aux surfaces planes, a l'aide de
gabarits reproduisant les formes théoriques

= Texture : Bullage moyen : niveau E4
=  Texture : Zone de bullage concentrée : niveau E3
= Défauts : niveau E3. La surface maximale d'un défaut de texture visible a une distance

de L en métres est de S en centimétres carrés. L=2m et S =6 cm?

= Teinte : niveau T3. La teinte devra se situer dans les catégories 1 a 3 de I'échelle, et
recevra |'approbation de I'Architecte.

= Forme : Indication sur les plans de la distribution et de la constitution des joints. Le calepinage des
joints sera sur les engravures horizontales et verticales, symbolisées sur les fagades "architecte".

Le calepinage des réservations ou €léments nécessaires au levage, au stockage, a la pose sera
soumis a I'approbation de I'Architecte en fonction de la finition désirée.

Le rebouchage et le calfeutrement de ces réservations seront traités afin d'obtenir la finition
architecturale demandée.

Il est rappelé que ces éléments doivent étre fournis dans le PAQ dans le cas des « procédures
d’exécutiony.

2.1.1.11.7 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES TYPES D'ARMATURES

La fourniture des armatures en acier pour béton armé satisfera aux stipulations du C.C.T.G. Les
armatures et treillis utilisés devront étre agréés NF - AFCAB (Association Francaise de Certification
des Armatures du Béton). Seules seront utilisées des nuances garanties "aptes au soudage",
cette aptitude étant définie par la Norme NF A35-018.

L'approvisionnement des armatures sous forme de panneaux, de rouleaux, ou d'éléments
préfagonnés en atelier sera soumis a l'avis du Maitre d'CEuvre. L'Entreprise devra choisir un atelier
bénéficiant d'un certificat AFCAB. Dans le cas ou il n'existerait pas d'usine certifiée, l'usine de
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fagonnage choisie sera portée a la connaissance du Maitre d'CEuvre sur les critéres du Réglement de
la certification et du Contr6le des Armatures Industrielles pour le béton de I'AFCAB.

Les armatures pour béton armé seront stockées a plat sur un calage bois disposé sur une aire de
stockage (bétonnée ou sur remblai calibre 0/20 bien compacté) a I'abri de toute source de pollution ou
d'altération, et classées par nuances, catégories et diameétres.

Les diamétres des mandrins de cintrage des armatures (ronds lisses et armatures a haute adhérence)
seront au moins égaux a ceux définis a la norme NF P 02-016 (Armatures industrielles pour Béton
Armé - Fagonnage - Caodification).

Toute soudure sera soumise a l'acceptation du Maitre d'CEuvre aprés justification de la qualification du
soudeur et du mode opératoire employé.

Les cales d'enrobage seront ligaturées aux armatures. Les cales fragiles ou multi-épaisseurs seront
interdites.

RONDS LISSES

Seuls les ronds lisses de nuance Fe E 235 seront approvisionnés sur I'ensemble du chantier.

lls seront utilisés comme armatures de barres de montagne, chaises, rateliers pour cébles de
précontrainte, épingles de manutention, et armatures en attente de diamétre inférieur ou égal a
guatorze (14) mm si elles sont exposées a un pliage suivi d'un dépliage.

ARMATURES A HAUTE ADHERENCE
Les armatures pourront étre de nuances Fe E 400 ou Fe E 500. Pour une méme partie d'ouvrage, il
ne pourra étre utilisé qu'une seule nuance, et méme une seule catégorie d'acier.

La possibilité d'utiliser des marques d'acier différentes ne sera que tolérée, le nombre de marques
étant limité a deux.

TREILLIS SOUDE

L'emploi de treillis soudé sera soumis a un accord préalable du Maitre d'CEuvre.

Le treillis soudé sera en acier tréfilé, nervuré ou cranté, a haute limite élastique répondant aux
prescriptions de la Norme NF A 35-022.

ATTENTES, RECOUVREMENTS ET MANCHONS DE RACCORDEMENT

L'Entrepreneur prendra, dés le stade des études, toutes les mesures de prévention nécessaires
contre les risques d'empalement sur les armatures en attente qui seront systématiquement coudées
jusqu'a un diamétre de 16 mm et a partir de 20 mm de diamétre munies d'embouts de protection
plastique. Des cadres soudés en protection sont tolérés

L'utilisation de manchons pourra étre demandée par le Maitre d'CEuvre, dans le cas d'utilisation de
barres d'un diamétre strictement supérieur a 32 mm. Le modéle de ces manchons sera soumis a son
agrément; il devra satisfaire aux dispositions des Normes NF A35-020-1 et NF A35-020-2.

Les conditions d'enrobage seront appliquées sans réduction locale, en considérant le demi diameétre
d'encombrement du manchon.

2.1.1.12. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES TERRASSEMENTS

Le Fascicule 2 du CCTG ainsi que les textes de I'annexe informative sont obligatoires.

Les prix rémunérant les travaux d’exécution de terrassement, comprennent implicitement 'ensemble
des fournitures, matériels, énergie, eau, main-d’ceuvre ainsi que toutes les charges et sujétions se
rapportant a leur compléte et parfaite exécution.

Le métré du cubage des terrassements demandé dans le C.D.P.G.F., intégrera :
= Les terrassements projetés : Surface du projet selon les plans x la hauteur de terrassement exigée

= Les terrassements périmétriques dus a la tenue du terrain : les pentes des talus provisoires seront
prises selon les hypothéses géotechniques.

= Le terrassement des ouvrages enterrés
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Dans le cas ou I'Entreprise ne prend pas en compte les terrassements périmétriqgues dans son métré,
ce poste sera considéré intégré dans le prix unitaire et le prix global et forfaitaire fourni par
I'Entreprise.

Ne seront pas inclus dans ces métrés :

= Les terrassements complémentaires découlant de la méthode d’exécution des travaux par
I'Entreprise (Rampes d’accés chantier, ouvrages provisoires de chantier, plate forme de travalil,....)

= Le complément de terrassement du au foisonnement des matériaux lors des travaux ou du
transport.

Ces paramétres seront directement intégrés dans le poste installation de chantier ou dans les postes
de terrassement s’ils existent.

L'exécution des divers travaux de terrassement prévus au présent devis ne donnera lieu a aucun
supplément sur le prix forfaitaire pour difficultés ou sujétions quelconques provenant de :

= La nature des terrains : Dans le cas de rencontre lors de I'exécution des fouilles de toute nature, de
maconnerie roche ou béton de quelque nature que ce soit, matériaux gravois, canalisations,
débris, de souches d'arbres, il ne sera jamais alloué de supplément a I'Entrepreneur et ce, quels
que soient les moyens mis en ceuvre pour effectuer cette démolition (pics, pioches, poingons,
moyens pneumatiques).

= De l'organisation des travaux : Exécution de certaines parties a la main si cela s'avérait nécessaire
a la bonne exécution des travaux et a la bonne tenue des existants

- Exécution de toutes les rampes d'accés nécessaires aux travaux
- L'exécution en plusieurs passes de terrassements

- Sujétions résultant d'une exécution par petites parties, dans I'embarras des étais ou en
terrain mouillé

= La présence de I'eau quelle qu'en soit l'origine : L'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun
supplément sur le prix forfaitaire tant pour les travaux de terrassements proprement dits (fouilles,
manutentions et enlévement des terres), que pour les frais d'épuisement dans les fouilles et les
travaux en résultant (établissement de puisards ou autres, double transport et location de matériels
d'épuisement, consommation du courant et du carburant etc..).

Il est expressément demandé a I'Entrepreneur :
= De n'entreprendre aucune dépose de canalisations sans en référer auparavant au Maitre d'ceuvre

= De prendre, en tout état de cause, toutes dispositions de sécurité nécessaires, sa responsabilité
demeurant entiére en cas d'accident ou dégats pouvant survenir du fait de la démolition d'une
canalisation en service

Le déplacement éventuel de canalisations en service est a prévoir dans le prix forfaitaire. Seul, le
dévoiement de canalisations électriques n'est pas a la charge du présent lot.

Les terres a provenir des fouilles, les gravats et les débris d'anciennes maconneries, matériaux
matériels, débris ou objets rencontrés dans les fouilles, les gravats a provenir des démolitions en
superstructure, les broussailles, arbustes et végétaux et autres débris rencontrés sur le terrain seront
enlevés et transportés aux décharges, par I'Entrepreneur du présent lot.

Il est bien précisé que I'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément pour |'évacuation des
déblais, quel que soit le lieu de décharge, ou pour un refus de stockage sur site.

Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage se réservent la possibilité d’utiliser les terres et gravats pour
d’éventuels mouvements de terrain.

Lorsqu'il y aura rencontre avec une construction existante a démolir, il y aura lieu de :

S'assurer qu'il ne s'agit pas d'éléments archéologiques. Toute découverte de nature archéologique ou
indice de présomption en ce sens doit faire I'objet d'une suspension immédiate des travaux
simultanément a une alerte du Maitre d’CEuvre qui intervient directement auprés de l'autorité
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administrative compétente. De maniére concomitante, I'entreprise adjudicataire du présent lot procede
a ses frais a toute mesure conservatoire nécessaire a la préservation des éléments archéologiques
mis au jour.

D'abattre la partie superficielle de la construction, puis de niveler, si aucune construction n'a d'assise
dans cette zone.

Rechercher le bon sol sur lequel était fondée la construction démolie si le batiment a construire prend
appui dans cette zone, La démolition d'ouvrages existants, rencontrés lors de l'exécution des
terrassements est exécutée jusqu'a un niveau d'un meétre sous le niveau inférieur de la couche de
forme. Dans le cas particulier d'ouvrages formant des cavités (fosses, citernes,...) la démolition doit
permettre le remblaiement complet de I'ouvrage sans vide résiduel; remblaiement qui est exécuté par
apport de sable ou de grave naturelle.
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2.1.1.13. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES FONDATIONS

A la rédaction de ce CCTP, aucune étude géotechnique n'a été transmise.

Nous partons donc sur I'hypotheése d'un plancher bas de type dallage sur terre plein et de fondations
de type fondations superficielles avec un taux de travail a I'ELS de 1 bar a -1.00m/ Niveau fini.

Dans le cas de semelles, les fondations seront descendues a une profondeur telle que les critéres
suivants seront respectés au minimum :

= Le taux de travail du sol soit au moins égal a la contrainte de sol retenue
= L’assise des fondations est a une hauteur dite « Hors gel » pour la localisation du projet

= Les caractéristiques géométriques répondent aux éléments graphiques du dossier d’exécution de
I'entreprise

= Les tassements différentiels entre ouvrages neufs et ouvrages existants seront compatibles avec
les méthodes de calcul des ouvertures de fissures probables. Les valeurs seront limitées a
L/7008me

Si nécessaire, des reconnaissances complémentaires seront faites par et a la charge de I'Entreprise,
au fur et a mesure de I'exécution des fondations et, en aucun cas, I'Entreprise ne sera autorisée a
couler les fondations sans information préalable et dans les délais suffisants du bureau de contrdle et
du Maitre d’ceuvre.

De maniére générale, I'entreprise est encouragée a prévoir un mission géotechnique de type G3 pour
les ouvrages géotechniques sensibles, comme :

- Soutenement provisoire et définitif
- Reprise en sous-ceuvre
- Parois moulées, pieux sécants, jointifs

- Dallage drainant

L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter la contamination du béton par le terrain. La
finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des
fondations, de telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas
altérées.

Une analyse des eaux de la nappe sera exécutée a la charge du présent lot avant tout
commencement d’exécution, faisant ressortir notamment les caractéres d’agressivité vis-a-vis des
ouvrages construits.

L’Entreprise devra remettre en état la plate forme aprés exécution des travaux.

2.1.1.14. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES dallages

Les dallages seront étudiés conformément a la norme NF P11-213 — partie2. Les essais nécessaires
pour le sol support sont intégrés dans le prix de I'Entreprise.

TRAITEMENT DE SURFACE DES DALLAGES : sauf indications contraires dans le présent CCTP.

Les traitements de surfaces seront conformes au DTU du revétement associé. Une réception du
support par le poseur de revétement, en présence du Maitre d’ceuvre sera exigée. Dans le cas de
non-conformité, le prix de 'Entreprise comprend la réfection de I'ouvrage jusqu’a I'obtention de cette
réception intermédiaire.

Les joints de fractionnement du dallage, ainsi que les joints périphériques des poteaux seront remplis
au mastic coulable mono composant type SIKAFLEX 10 MT (polyuréthane

Il est également bien prévu que les dallages support d’'un revétement considéré comme fragile seront
prévus armeés en conséquence suivant les prescriptions reglementaires.
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2.1.1.15. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES OUVRAGES DU GROS OEUVRE

PLANCHERS BETON

Le Maitre d'CEuvre a prévu, dans son étude pour la réalisation des divers planchers du batiment, les
solutions de base suivantes :

= Plancher béton coulés en place

= Planchers type poutrelles hourdis

Ce type de plancher devra étre conformes a la réglementation choisie (usage C.P.T, titre Il ou
Eurocodes) et répondre aux exigences de la Réglementation Acoustique.

Les prix comprennent tous les aciers ou éléments pris en compte ou résultant des calculs des
ouvrages, notamment :

= Les aciers de chapeau.

= Les aciers de renforcement éventuels pour stabilité au feu.
= Les aciers de pontage.

= Les aciers de suspentes d’about.

= Les chevétres nécessaires pour les réservations.

= Les dispositions constructives nécessaires.

= Les aciers complémentaires pour des percements ultérieurs en & 200mm maximum.

Il est bien précisé que les planchers sont considérés comme des diaphragmes participant au
contreventement de I'ouvrage.

L'Entreprise adjudicataire pourra proposer a l'exécution, des solutions équivalentes, a la condition
exclusive de répondre aux critéres suivants :

= Présenter un Avis Technique du C.S.T.B. ou étre de conception traditionnelle.
= Avoir le degré coupe-feu demandé.
= Satisfaire aux conditions de fleche, d’acoustique et de thermique.

= Permettre I'ancrage des tuyauteries, gaines, chemins de cables etc. fixés au moyen de tout
procédé a soumettre au Maitre d'ceuvre.

= Permettre, sans aucune contrainte, le passage des gaines et canalisations.

= Les éventuels isolants devront étre munis d’'une protection Anti-Rongeur.

Les plans modifiés sont, dans ce cas, a la charge du présent corps d'état.

Le maitre d'ceuvre et/ou le maitre d’'ouvrage se réserve le droit de maintenir le projet de base s'il
présente plus d'avantages que les solutions variantes proposées.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra prétendre a une plus-value pour une modification d'entraxes,
nervures, chevétres.

Dans le cas d'utilisation d’éléments précontraints, I'Entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre et au
Bureau de Contréle, les plans de calepinage et de préfabrication. Il ne pourra étre fait de modification
d’élément sans accord préalable du tenant du systéme, en particulier, il sera formellement interdit de
modifier les aciers en attente ou d’utiliser des moyens pneumatiques pour créer des réservations.

ELEMENTS EN MACONNERIES

Les éléments de béton manufacturés (agglomérés pleins ou agglomérés creux) devront avoir les
dimensions conformes aux Normes en vigueur.



Délocalisation du bureau de poste PRO — CCTP - Lot GO-CHARP
Mairie de Castelnau du Médoc — Poste Immo page 28 sur 51

En conséquence, les dimensions indiquées au présent C.C.T.P. pour ces éléments, sont toujours les
dimensions nominales.

Les maconneries seront exécutées conformément a la Norme P 10.202.1 (DTU 20.1) et a ses
amendements.

En dérogation de l'article 5.2.3.2 de la Norme P 10.202.1-1 et de ces amendements. Les joints
verticaux seront remplis a moins que la brique ne présente un systeme spécial soumis dont la nature
aura été soumise préalablement et en temps utiles au maitre d’ceuvre et/ou au bureau de contrdle
pour information.

Toutes les macgonneries seront hourdées au mortier avec remplissage des joints verticaux.
La finition sera de type soignée permettant une mise en peinture éventuelle.
Les prix comprendront toutes sujétions pour :

= Raidisseurs d'angles, chainages, linteaux.

= Hachages de liaison.

= Réservations de feuillures, saignées, trous de scellement, percements et leurs calfeutrements.
= Chainages verticaux et horizontaux parasismiques exigés par la réeglementation sismique.

=  Semelles résilientes - épaisseur 1cm pour cloisons d'épaisseur inférieure ou égale a 0.10m.

= Systeme de blocage en téte, ou systéme de contreventement

ENDUITS
L'attention de I'Entreprise est tout particuliérement attirée sur les points suivants :

= Les Prescriptions des Normes NF EN 13914-1 et NF P 15.201.2 imposent, pour les enduits
traditionnels, I'exécution des enduits en trois couches : gobetis ou couche d'accrochage, couche
intermédiaire, couche de finition.

= Les enduits non traditionnels seront exécutés conformément aux notices de mise en oesuvre des
fabricants.

Le produit utilisé devra obligatoirement posséder un Avis Technique du C.S.T.B. autorisant I'emploi
dans les conditions du chantier. Cet Avis et la notice de mise en ceuvre seront soumis préalablement
et en temps utiles au maitre d'ceuvre et/ou au bureau de contrdle pour information.

Par ailleurs, il est précisé que :

= Quelle que soit la nature de I'enduit, les jonctions entre les parois verticales et plafonds seront
réalisées avec arétes vives

= Les angles verticaux sortants seront traités avec des baguettes d’angle de type P.V.C.
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3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES GROS OEUVRE

L'ensemble des prestations décrites ci dessous a été rédigé sous réserves des conclusions de I'étude
structurelle du batiment et de I'étude géotechnique propre au projet. Ces études n'ont pas été encore
réalisées lors de la rédaction de cette notice.

Nous supposerons que le plancher bas de I'existant est a refaire et qu'un dallage est suffisant. De plus, on
prendra comme hypothése un bon sol a -1.00m / Niveau Fini avec un taux de travail a I'ELS de 1 bar.

3.1. PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER
Métré : Ens.

Nature : Installation de chantier propre aux travaux du présent lot et installations communes
dues par le lot Gros ceuvre.

L’ensemble de la prestation devra prendre en compte le phasage du chantier
notamment :

= Fourniture et mise en place de toutes les installations nécessaires propres a la
bonne conduite de son chantier.

= Cléture du type treillis galvanisé de 2,00 m de hauteur avec poteaux galvanisés
posés sur des plots béton y compris portail.

= Les demandes de branchement d'eau, d'électricité, et autorisations diverses.
= Le branchement d’eau et d’électricité.
= Lafourniture et la pose du panneau de chantier.

= Panneau de chantier 2.00x4.00, dont la maquette aura été validée par le Maitre
d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

= Plan d’installation de chantier et d’accés au chantier.
= Fléchages et signalisation.
= Plateformes de cantonnement et de stockage.

= Baraquement et bungalows (bureaux, vestiaires, sanitaires, réunion, réfectoire) y
compris entretien de ces bungalows.

= Alimentations de chantier (eau, électricité).

= Eclairage de chantier.

= Protections collectives de chantier.

= Mise & disposition de bennes et tri sélectif des déchets de chantier.

= Etc...

3.1.2. CONSTAT D'ETAT DES LIEUX
Métré : Ens
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra :
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= L’entrepreneur, en présence des représentants du Maftre d’Ouvrage et du Maitre
d’ceuvre doit faire dresser a ses frais par un homme de loi agrée, un constat des
lieux. Cette piéce est accompagnée de toutes photographies, croquis
nécessaires attestant de facon visuelle I'état des lieux pour lesquels ces
documents sont jugés utiles.

= Un constat semblable doit étre établi pour les voies privées et publiques.

= La convocation aux opérations de constat est adressée par 'lhomme de Loi en
recommandé avec A.R. aux différentes parties au moins deux semaines avant
les opérations. Le texte de la convocation doit &tre soumis au Maitre d’ceuvre
avant expédition.

= Le P.V. du constat est diffusé en recommandé avec A.R. a chaque partie 15 jours
aprées les opérations de constat par I'entrepreneur.

= En fin des travaux, une visite contradictoire aura lieu entre les intervenants.

=  Sices opérations ne sont pas exécutées en temps voulu, toutes réfections ou
détériorations susceptibles d’étre commis par le présent lot, sera a la charge du
présent lot.

3.1.3. ETUDES ET PLANS D’EXECUTION
Métré : Ensemble
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra I'élaboration des plans d’exécution, soit :

= Les études et les plans d’exécution doivent étre établis conformément aux
spécifications du présent C.C.T.P.

= L’entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrble,
tous les éléments d’études techniques comprenant les plans de coffrage er de
ferraillage & une échelle définie préalablement avec la Maitrise d’ceuvre.

= Pour les prestations d’ouvrages fabriqués dans le commerce, I'entrepreneur
devra fournir les fiches techniques du fabricant et les avis techniques.

= Pendant les travaux les documents seront transmis sous forme de papier, ou sur
support informatique suivant demande de la maitrise d’ceuvre.

= Les frais d’établissement et de transmission de ces documents sont a la charge
de I'entreprise.

= |l est stipulé que les plans d’études doivent étre établis en collaboration étroite
avec les autres entreprises, avant remise.

= Les plans seront obligatoirement informatisés, réalisés avec le logiciel
AUTOCAD, version 2007 au minimum, ou tout autre logiciel capable de produire
des fichiers DXF compatibles AUTOCAD. Le Maitre d’ceuvre refusera tout
systeme dont la compatibilité ne serait pas parfaite. Un test sera effectué au
préalable pour agrément.
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3.2. DEMOLITON

3.2.1. DEMOLITIONS DU DALLAGE
Métré : M2 : Démolitions du dallage

Forfait : Déchets.

Localisation : Selon plans structure
Nature : Prestations a réaliser : Démolition et évacuation compléte du dallage du garage
existant :

= dépose des revétements de sols,

= tranchées pour passage des réseaux sous dallage y compris saignées des
dallages et évacuation des gravats et déblais,

= découpe du dallage au droit des fondations a créer
Les fondations non conservées des batiments existantes seront démolies sur toute
leur hauteur.

Il sera prévu le remplissage de ces fondations en tout venant de granulométrie
0/31.5, compacté et une remise a niveau du terrain aprés démolition a la cote
approximative du terrain existant.

3.2.2. DEMOLITIONS SUPERSTRUCTURE
Localisation : Selon plans.

Nature : Les neutralisations des réseaux gaz, électricité, chauffage, téléphone et autres
réseaux au droit des démolitions seront réalisées par les lots techniques.

1/- Prestations a réaliser

Démolition et évacuation du batiment existant comprenant :

= dépose de la charpente métallique y compris couverture,

= dépose de I'ensemble des chassis pour les menuiseries intérieures et
extérieures,

= dépose des équipements de chauffage éventuels

= dépose du cloisonnement intérieur y compris portes attenantes, plinthes, etc....
= dépose des faux plafonds intérieurs,

= dépose des installations électriques,

= démolition des murs en magonnerie suivant plans structure

2/- ldentification des matériaux constituant la construction

En commencant par les plus nuisibles pour la santé, ou les plus polluants pour
'environnement comme les peintures ou les revétements de sols, sans oublier ceux
qui peuvent étre recyclables : bois, gravats, béton concassé).

3/- Déconstruction sélective

Une fois que lidentification est faite a travers un diagnostic, la déconstruction
sélective s’opére a I'inverse de la méthodologie de construction, en commencgant par
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les produits de finition : revétements de sols, de murs, menuiseries, serrureries,
vitreries ...

5/- Classification des déchets découlant de la démolition

La gestion des déchets sera faite sur le chantier en fonction des classements
suivants :

= Déchets inertes
= Déchets ultimes
= Déchets industriels banals (DIB)
= Déchets contenants de I'amiante

GESTION DES DECHETS

La gestion des déchets de chantiers du béatiment sera réalisée conformément au
recommandation N° T 2-2000 du GPEM (Groupe Permanent d’Etudes des Marchés)
Travaux et maitrise d’ceuvre adopté le 22 juin 2000.
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3.3. TERRASSEMENT

Les prix rémunérant les travaux d’exécution de terrassement, comprennent implicitement 'ensemble
des fournitures, matériels, énergie, eau, main-d’ceuvre ainsi que toutes les charges et sujétions se
rapportant a leur compléte et parfaite exécution.

3.3.1. TERRASSEMENTS PARTICULIERS
Métré : M3

Localisation : Suivant plans de structure et plans des lots techniques, en particulier :
= Casques des micropieux
= Longrines béton.
= Tranchées intérieures et extérieures pour réseaux suivants :
=  Courant forts.
= Courants faibles.

= Téléphone.

= EP.
=  EU.
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra :

= Les terrassements des ouvrages décrits ci avant

= L’ensemble des terres issues des terrassements sera a évacuer a la décharge.

3.3.2. EVACUATION DES TERRES

Métré : M3
Localisation : /
Nature : L'ensemble des terres provenant des terrassements sera a évacuer a la décharge

3.3.3. REMBLAIEMENT

Métré : M3
Localisation : Au droit des tranchées et des fondations a créer
Nature : Réalisation d'un remblai en tout venant concassé 0/31.5 soigneusement affiné et

compacté par couche de 20cm afin d'éviter tout risque de tassement.

3.3.4. POMPAGE (S| NECESSAIRE)
Métré : Au forfait

Nature : Mise en place d’'un systéme de pompage (buse, pompes, ...) :
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= Essais de pompage a effectuer par un géotechnicien lors de I'excavation afin de
vérifier la cohérence des débits d'exhaure aux débits théoriques indiqués dans le
rapport géotechnique joint

= Pompage des éventuelles arrivées d'eaux

= Maintien du pompage pendant la durée des travaux tous Corps d'Etat
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3.4. EONDATIONS

Conformément a I' étude géotechnique G2 AVP du 01/03/16 de GEOFONDATION, il sera prévu des
micropieux et un plancher porté. Les micropieux doivent étre dimensionnés pour reprendre les effets
horizontaux des charges climatiques. Pour ce faire, il sera mis en place un chemisage du tube
principal en téte.

3.4.1. MICRO PIEUX
INSTALLATION — PREPARATION — AMENEE ET REPL| DE MATERIEL

Métré : Ensemble.

Nature : Préparation, amenée et repliement du matériel de forage avec leur équipements
complets. Il comprend notamment :

= La prise en compte des acces au site y compris sujétions d'amenée du matériel
dans le patio intérieur (zone close).

= |’aménagement et 'équipement des lieux d’intervention.

= La mise en service, la mise a disposition et I'entretien en parfait état de marche
du matériel pendant toute la durée des travaux.

= Laremise en état des lieux aprés repliement.
= Installation et repliement d’'une centrale pour injection. Ce prix rémunére les frais
occasionnés par l'utilisation de matériels spécifiques avec leurs équipements
complets. Il comprend notamment :
La préparation, 'amenée du matériel et de son équipement complet y compris
les appareils de mesure et de contrdle, 'aménagement et I'équipement des
lieux d’intervention.

La mise en service, la mise a disposition et I'entretien en parfait état de
marche du matériel pendant toute la durée des travaux.

= Implantation de micro pieux par un Géometre et a la charge de ce lot.

= Note de calculs, essais de contrble, rapports journaliers.

MICRO PIEUX
Métré : Au ml, en fonction des diameétres.
Localisation : Selon plans.
Nature : Exécution des micropieux comprenant :

= Armatures.

= Bétonnage, les compositions des bétons seront déterminées par I'entreprise en
fonction des caractéristiques du sol et de I'agressivité des terrains.

= Scellement et injection.

Platine de liaison avec la structure.
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RECEPAGE DES MICRO PIEUX

Métré : Unité.

Aprés exécution, I'implantation sera vérifiée par un géometre qui dressera un plan de recollement
donnant la position de I'axe des micropieux. En cas de réalisation hors tolérance, les ouvrages de rattrapage
sont a la charge du présent lot.

3.4.2. TETES DE MICRO PIEUX
Métré : Béton : au m3.

Coffrage : au m2.

Acier HA Fe E 500 : au kg.

Localisation : Suivant plans de structure.

Nature : Ouvrages en béton armé réalisés au droit des pieux, y compris toutes sujétions de
liaison a la structure.

3.4.3. LONGRINES BETON
Métré : Béton : au m3

Coffrage type A: au m2
Acier HA et Fe E500: au kg
Localisation : Suivant plans de structure
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra :

= Réalisation de longrines périphériques et des longrines intérieures en béton armé
de sections indiquées selon plans structures.

= Toutes sujétions de réservations pour passage des réseaux enterrés, pontage
éventuel

3.4.4. ARASE ETANCHE

Métré : Au ml
Localisation : Suivant plans de structure, au droit des magonneries du RDC.
Nature : Réalisation d’'une arase étanche

3.4.5. ISOLATION SOUS DALLE PORTEE
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Métré : Au m2
Localisation : Suivant plans de structure, sous dallage et en périphérie du dallage
Nature : Fourniture et pose d’'un isolant de type KNAUF Therm Sol Th38 ou techniquement

équivalent, épaisseur 10cm, R .

3.4.6. TRAITEMENT ANTI TERMITES

Métré : Au m2
Localisation : toute la surface du batiment, y compris zones visitables
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra :

=  Fourniture et pose d’un film de polyéthyléne de haute résistance type
TERMIFILM de chez CECIL ou techniquement équivalent.

= Pose selon prescriptions du fabricant y compris certification CTBA+

= L’entreprise fournira les coupes EXE et I'implantation de ces ouvrages.

3.4.7. RESEAUX D'EVACUATION

Métré : Au ml
Localisation : Suivant plans de structure
Nature : Avant la réalisation du dallage, il sera réalisé :

= Mise en place d'une couche de sabline en fond de tranchée
=  Fourniture et pose du réseau E.U.

= Branchement au droit des regards

= Couche de sabline

= Le reste de la tranchée sera remblayé par le tout-venant concassé du dallage

3.4.8. RESEAUX DIVERS
Métré : Au ml

Localisation : Suivant plans de structure et plans techniques :
= Pour les réseaux électricité, téléphone, eau, internet
Nature : Avant la réalisation du dallage, il sera réalisé :
= Tranchée au droit de la plate-forme
=  Fourniture et pose du fourreau au présent lot
= Le reste de la tranchée sera remblayé par du matériau traité

= Implantation des attentes pour dalle
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3.4.9. DALLE PORTEE

Métré : Au m2.
Localisation : Suivant plan structure
Nature : Exécution d'une dalle portée en béton armé, épaisseur selon plans de Structure.

Y compris toutes sujétions de réservations, chevétres, renforts complémentaires,
chapeaux, coutures, suspentes, ...

3.4.10. DALLE PORTEE EN CONSOLE
Métré : Béton n° 4 : au m3

Coffrage type B : au m2
Acier H.A. et T.S. Fe E 500 : au kg
Localisation : Suivant plans de structure

Nature : Exécution d'un plancher coulé en place, épaisseur selon plans de structure
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3.5.

STRUCTURE PLANCHER HAUT DU REZ DE CHAUSSEE

Les ouvrages du présent chapitre seront estimés en décomposant béton, coffrage, armatures pour
chaque poste principal et en tenant compte de toutes les réservations, feuillures, incorporations
diverse (mise en place des huisseries, cadres, précadres, calfeutrements ...) et toutes sujétions de
mise en ceuvre.

3.5.1. MACONNERIE DE 20 CM

Métré : Au m2
Localisation : Suivant plans de structure
Nature : Il sera réalisé une maconnerie en agglos creux de 20 cm, hourdée au mortier de

ciment/chaux hydraulique dont la résistance minimale a la compression du mortier
de pose sera de 5 Mpa y compris :

= Réservations, feuillures (portes, réseaux de gaines)
= Calfeutrements divers (rebouchage en béton aprés passage des réseaux)
= Pose et scellement des huisseries métalliques ou bois selon le cas

= Calfeutrement béton a réaliser au droit du mur existant au droit de la future
entrée des logements

3.5.2. MACONNERIE DE 15 CM

Métré : Au m2
Localisation : Suivant plans de structure
Nature : Il sera réalisé une magonnerie en agglos creux de 15 cm, hourdée au mortier de

ciment/chaux hydrauliqgue dont la résistance minimale a la compression du mortier
de pose sera de 5 Mpa y compris :

= Réservations, feuillures (portes, réseaux de gaines)
= Calfeutrements divers (rebouchage en béton aprés passage des réseaux)
= Pose et scellement des huisseries métalliques ou bois selon le cas

= Calfeutrement béton a réaliser au droit du mur existant au droit de la future
entrée des logements

3.5.3. LINTEAUX BETON
Métré : Béton : au m3

Coffrage type B : au m2
Acier H.A. Fe E 500 : au kg
Localisation : Suivant plans de structure

Nature : Réalisation de linteaux en béton armé au droit des ouvertures

3.5.4. CHAINAGES HORIZONTAUX ET VERTICAUX
Métré : Au ml
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Localisation :

Nature

3.5.5.

Métré

Localisation :

Nature

3.5.6.

Métré

Localisation :

Nature

1. Horizontaux : Au droit de la totalité de I'ensemble des planchers

2. Verticaux : Au droit de I'ensemble des voiles et murs magonnés extérieurs et
intérieurs y compris jonction aux angles

Il sera réalisé des chalnages verticaux et horizontaux en béton armé.

= Y compris renfort type poteaux noyés au droit des appuis de poutre
particulierement chargés.

= Y compris saignée sur une épaisseur de 15 cm au droit du mur en pierre contre
logement existant pour réaliser le chainage horizontal

POTEAUX BETON

Béton : au m3

Coffrage type B : au m2

Acier HA et TS Fe E 500 : au kg

Suivant plans de structure

L’ensemble de la prestation comprendra :

= Réalisation de poteaux en béton armé de sections indiquées selon plan structure

= Y compris toutes sujétions de liaisons aux poutres et ouvrages béton divers.

POUTRES ET CONSOLES EN BETON

Béton : au m3

Coffrage type B : au m2

Acier HA et TS Fe E 500 : au kg
Sommier: a l'unité

Suivant plans de structure

L’ensemble de la prestation comprendra :

= |l sera réalisé des poutres, consoles en béton armé, sections, selon le cas,
indiquées sur les plans structures, y compris toutes sujétions particulieres

= Incorporation de fourreaux de diameétre 50mm disposés en partie centrale et sous
dalle (nombre 3 par poutre)

= Y compris réalisation d'une poutre retroussée entre les deux logement du R+1

= Y compris sommier sous poutre au niveau du mur en pierre existant

3.5.7. PLANCHER BETON

Métré

Localisation :

Nature

Au m2
Suivant plans de structure

L’ensemble de la prestation comprendra :

PRO — CCTP - Lot GO-CHARP
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= Exécution d'un plancher béton coulé en place
= Toutes sujétions de réservations, décaissés, chevétres, renforts
complémentaires, suspentes, grecques de couture. Application de l'article 108 de
la section C du CPT Titre Il concernant les percements ou scellements ultérieurs.
= Les aciers permettant d’obtenir des planchers diaphragmes.
=  Finition : lissée mécaniquement (passage de I'hélicoptére) ou suivant revétement

= Réservations pour équipements, passage cables, trémies diverses

= Réservations pour équipement (éclairage alimentations électrique etc.)

Coupe feu du plancher suivant CCTPO. Les enrobages et aciers des dalles béton,
seront conformes au degré coupe feu demandeé.

3.5.8. RESERVATIONS

Métré : A l'unité
Localisation : Suivant plans de structure et plans des lots techniques
Nature : Réservation a effectuer dans plancher y compris réalisation d'un relevé en béton y

compris fagon d'engravure et toutes sujétions de liaison au droit des structures béton
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3.6. OUVRAGES DIVERS

3.6.1. REBOUCHAGE DES TREMIES PLANCHERS ET PERCEMENTS MURS

Métré

Localisation :

Nature

3.6.2.

Métré

Localisation :

Nature

Ensemble
Selon plans d'état des lieux et plans projet

Aprés la mise en place des réseaux techniques et autres équipements, le présent lot
devra reboucher I'ensemble des ouvertures dans les murs non conservés. Le
calfeutrement sera réalisé en béton ou en magonnerie et devra respecter l'intégralité
du coupe-feu ainsi que celui du phonique.

AGRANDISSEMENT ET CREATION OUVERTURES DANS EXISTANT

A l'unité
Suivant plan structure
Agrandissement d’ouverture comprenant selon le cas : Sondage du mur & démolir.

Dans tous les cas les travaux a réaliser comprennent : Tous les échafaudages,
calages et étaiements nécessaires. Linteaux, jambages, seuils et appuis a créer de
I'existant, sujétions de feuillure. Les ouvrages en béton armé nécessaires (jambages
et linteaux), compris coffrage et armatures exécutés en sous ceuvre, sujétions de
feuillure. éléments de renforts horizontaux pourront éventuellement étre réalisés par
mise en place de profilés métalliques protégés de la corrosion, compris traitement
des éléments métalliques pour assurer le degré coupe-feu repris par projection
platre sur grillage support, calage soigneux sous le plancher existant.

Reprise et passivation des aciers apparents et reconstitution de I'enrobage avec un
mortier de réparation. Les reprises de parements intérieurs (sol, mur et plafond) et
extérieurs réalisés a l'identique de ceux existant y compris toutes finitions pour le
parement extérieur.

Tous les gravois seront évacués a la décharge publique, y compris frais afférents

3.6.3. SEUILS — APPUIS DE BAIES

Métré

Localisation :

Nature

Au ml
Suivant plans de structure

L’ensemble de la prestation comprendra :
1/- Appuis de baies

Réalisation des appuis de baies en béton armé, ancrés dans les murs existants
exécutés avant la pose des menuiseries y compris :

= Facon de rejingot et larmier

= Chape lissée sur le dessus
2/-Seuils de portes

Réalisation des seuils de portes en béton armé ancrés dans les murs existants
exécutés avant la pose des menuiseries y compris :

= Facon de rejingot

= Chape lissée sur le dessus
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3.6.4. DRESSAGE ENCADREMENT D’OUVERTURES

Métré : Au ml
Localisation : Au droit des magonneries extérieures coté intérieur
Nature : Avant la pose des menuiseries de facades, le présent lot réalisera un enduit au

mortier de ciment sur une largeur de 20cm et en périmeétrie de I'encadrement.

Cet enduit sera parfaitement dressé et la finition sera lissée pour permettre la pose
rectiligne des chassis.
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4. GENERALITES POUR LA PARTIE RAVALEMENT DE FACADE

4.1. OBJET DU MARCHE

Le présent document concerne la description des travaux du lot n° 02 pour I'ensemble des ouvrages de
RAVALEMENT FACADE nécessaires a la délocalisation du bureau de poste de Castelnau de Médoc.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux
a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces
contractuelles du dossier.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
['évacuation et la mise en décharge.

4.2. LIMITE DE PRESTATION

Il est rappelé que I'entreprise du présent corps d’état devra prévoir a sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

Ces travaux comprendront I'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achévement
conformément aux régles de l'art.

Le présent lot comprenant la menuiserie métallique extérieure, il est précisé que le titulaire fera son
affaire des incidences que d’éventuelles adaptations techniques auraient sur ses prestations.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contréle et du coordonnateur SPS devront étre
prises en compte dans la remise d’offre de I'entreprise.

4.3. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre du corps d’état dont il est responsable afin d'assurer un achévement
complet des travaux dans les regles de l'art et pour la bonne construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix
d'une construction a forfait pour les travaux du présent corps d’état.

L'entrepreneur du présent corps d’état devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages,
coffrages, étaiements et autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

4.3.1. Connaissance générale du dossier
L'entrepreneur du présent corps d’état sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du
dossier de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que
les ouvrages des autres corps d'état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

4.3.2.Connaissance des lieux

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou
sondages complémentaires et demander par écrit au maitre d’ceuvre tous renseignements
complémentaires.

L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. Il est donc sensé connaitre
parfaitement les moyens d'acceés ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.

L'entrepreneur sera sensé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de
tous les travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son
prix.

4.3.3.Condition d'exécution des ouvrages

Tous les ouvrages décrits au présent corps d’état s'entendent pour des travaux neufs en parfait
état de finition et de fonctionnement et comprennent toutes sujétions d'échafaudages et matériels
quels qu'ils soient, nécessaires a la mise en ceuvre a toutes hauteurs.

4.3.4.Echantillons
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Les articles de quincaillerie et autres fournitures sont choisis, par le maitre d'ceuvre sur
présentation des échantillons et a défaut sur référence ou sur catalogue.

4.3.5.Désordres éventuels et nettoyage des lieux

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés aux batiments voisins ou a la
voirie par le titulaire du présent lot sont a la charge de ce dernier. Le titulaire du présent lot fera son
affaire des autorisations a obtenir des services concédés ainsi que tous les contacts a prendre
avec eux.

Il est impératif, de ce fait :

[1[]que toutes les voies publiques d'acces au chantier soient maintenues propres d'une maniére
permanente et fassent I'objet d'un nettoyage rigoureux journalier,

[1[lque pour l'accés au chantier, l'itinéraire emprunté soit celui autorisé par le maitre de I'ouvrage
et les services concernés,

LILlque les voiries et réseaux divers soient remis en état autant que besoin par I'entreprise du
présent lot.

L'entrepreneur du présent lot veillera a ne pas salir ni dégrader les voiries voisines du chantier.
Avant commencement des travaux, un constat contradictoire portant sur I'état des chaussées sera
établi avec les services techniques, DDE, Mairie pour les voies extérieures et maitre d’'ouvrage et
maitre d’ceuvre pour les voies intérieures.

L’entrepreneur devra s’informer afin de savoir quels types d’engins les voies actuelles peuvent
supporter. Tous désordres (salissures et détériorations des voies environnantes) seront réparés
aux frais du présent lot.

4.3.6.Vérification des cotes

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la
concordance entre les différents plans et le CCTP, le cas échéant, informer le Maitre d’ceuvre des
omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs
ou omissions qu'il n‘aura pas signalées.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre, mais
devra signaler tous les changements qu'il croirait utiles.

4.4, PROTECTIONS ET NETTOYAGE

4.4.1. Protections des ouvrages
L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de
ses travaux, tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.
Aprés finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n’auraient pas ou
imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d’ouvrages en bois
apparent, les protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure n’étant
tolérée.
Des finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que
ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et
soigneusement nettoyés de tous déchets de platre pouvant nuire a une parfaite adhérence des
revétements de sols prévus.
Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du
batiment.

4.4.2.Gestion des déchets par tri sélectif

Les déchets de chantier feront I'objet d'un tri sélectif et d’'une gestion commune pour I'ensemble du
chantier. Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le
batiment en vue :

- d’une valorisation pour les produits recyclables

- d’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets
ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur,
nomenclature induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et I'avis relatif a la nomenclature déchets
du JO du 10-11 novembre 1997.
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4.5. NORMES ET REGLEMENTS

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques
respectives. Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les
calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de
I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais
de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements,
prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Réglementations administratives :

Réglementations de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du
public

Réglementation acoustique

Réglementation thermique

Code de la Construction et de I'habitation

Code de I'Urbanisme

Textes réglementaires sur I'accessibilité aux handicapés
Régles de I'art

Fascicules du CCTG

Réglement sanitaire départemental

45.1. D.T.U., note générale (public)

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de
la signature du marché et notamment :

- Les cahiers des charges D.T.U., les régles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que
leurs annexes, modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques
SusVisés.

- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception,
publiés par le C.S.T.B.

- D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou
parties d'ouvrages qui ne font pas I'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents
précédemment cités.

* Le permis de construire.

* Régles d’accessibilité fixées par le code de la construction et de I'habitation (article L111.7)

1.6.2.1 - Liste des D.T.U. non exhaustifs.

- DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments.

- DTU 59.3 : Peinture de sol.

-DTU 59.4 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux.
- DTU: 40.22: Couvertures en tuiles canal de terre cuite

Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne :
- NF P 15-201-1 et amendements 15-201-1/A1 et 15-201-1/A2 (référence DTU 26.1 - CCT) ;
- NF P 15-201-2 et amendement NF P 15-201-2/A1 Marchés privés (référence DTU 26.1 - CCS) ;

1.6.2.2 - Liste des NORMES travaux de peinture

- NF T 30-001 : Définitions techniques des peintures et travaux de peinturage.

- NF T 30-608 : Enduits de peinture pour travaux intérieurs.

- NF T 30-804 : Spécifications des peintures microporeuses.

- NF 30-805 : Guide relatif aux produits de peinture.

- NF 31-004 : Pigments - Minium pour peintures.

- NF 31-805 : Classifications de peintures, vernis et produits connexes.

- NF EN 21512 : Peintures et vernis - Echantillonnage des produits sous forme liquide ou en péte.
- NF P 74-201-1 : Peinture - Travaux de peinture des batiments - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques (Référence DTU 59.1).

1.6.2.3 - Réglementation incendie
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- Arrété du 30/06/1983 relatif a la classification des matériaux en matiere de réaction au feu et
annexes

- Arrété du 21/04/1983 relatif a la détermination du degré de résistance au feu des éléments de
construction

- Circulaire du 13/12/1983 relative a la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation
et d’'amélioration des béatiments d'habitation

- Arrété du 25/06/1980 modifié ‘Nouveau reglement de sécurité des ERP’ et additifs

- Le guide de l'isolation par l'intérieur des batiments d’habitation du point de vue des risques en cas
d’'incendie (cahier du CSTB n° 206)

1.6.2.4 - Autres documents

- Avis technique du CSTB et agrément concernant les matériaux.

- Notices techniques, des fournisseurs et fabricants, des matériaux utilisés donnant toutes les
caractéristiques.

- Le P.G.C. Plan Général de Coordination

4.6. PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Les prestations de menuiseries intérieures a la charge du présent lot comprendront implicitement :
— la fabrication en usine ou en atelier ;

— le transport a pied d’ceuvre ;

— le coltinage et le montage ;

— la pose ;

— la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes
fournitures et accessoires nécessaires ;

— la protection des ouvrages finis jusqu’a la réception ;

— I'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;

4.7. DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

4.7.1. Dossier d'exécution
L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,
- Les plans d'exécution,
- Les plans d'atelier et de chantier,
- Les notes de calculs,
- Les procédures de fabrication, de montage,
- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures
d'application,
- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le
Cahier des Charges.
Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre
établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution. Apres la signature du présent marché,
I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution
et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier
d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

4.7.2.Plans d'exécution

Les plans d'exécution doivent définir & eux seuls complétement les formes et la constitution des
ouvrages, de toutes leurs pieces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les
plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle approprié€e.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité
des piéces dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots.
Les plans d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise
d'CEuvre, en cohérence avec le tracé géomeétrique, la note de calculs et les procédures de
fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés conformément aux régles de l'art, et
comprennent notamment les indications suivantes :
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- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de
rupture, etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits,
canalisations des autres corps d'état.

4.7.3.Visa du dossier d'exécution.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre
remis par étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la
condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et
piéces justificatives correspondants.

4.7.4.Dossier des ouvrages exécutés

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou
refaits de fagon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés
comprend :

- Le dossier d'exécution mis & jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

4.8. CONDITIONS D'EXECUTION

4.8.1. Réceptions des supports

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres lots pour toutes incidences de ses
propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il sS’appuie ou se raccorde. Avant tout
commencement des travaux, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient
s’appliquer.

L'état des supports, planéités et aplombs, sera constaté par l'adjudicataire contradictoirement avec
le titulaire de I'exécution des supports. Dans I'éventualité ou ils ne seront pas recevables
conformément aux DTU, ils seront repris par le titulaire de I'exécution préalable.

En 'absence de réserves faites par écrit, a ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion
dans I'exécution de ses propres travaux. Le fait d'entreprendre ses travaux sans réserve implique
I'acceptation des supports par le présent lot et celui-ci ne pourrait arguer d'une méconnaissance
des documents, et ne pourrait demander une quelconque modification de son prix.

4.8.2.Coordination

Une parfaite collaboration devra exister avec les autres corps d'état, et en particulier avec les lots
techniques, I'entreprise du présent lot est tenue de prendre connaissance des CCTP des autres
corps d'état pour apprécier I'importance et les limites de ses propres ouvrages.

L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, et se mettre en
rapport avec les autres corps d'état pour toutes les réservations et fixations nécessaires.
L'Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu'il aurait constatées et non dénoncées aux
intéresseés, ainsi que les modifications qu'entraineraient pour lui ou pour un quelcongue corps
d'état un oubli ou I'inobservation de cette clause.

4.8.3.Limite de prestations

Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les entrepreneurs peuvent se procurer toutes
les piéces des dossiers des autres corps d'état, notamment les CCTP de chacun des lots.

lls ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas, hi a aucun moment, faire
état de ne pas les avoir consultés et de les ignorer, pour éluder leurs obligations en matiére de
prestations et de liaison avec les autres corps d'état.
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Au moment de I'établissement des plans d'exécution et de la réalisation des travaux,
conformément aux prescriptions du CCAP, I'entrepreneur du présent lot devra prendre contact
avec tous les adjudicataires des autres lots, afin d'arréter avec eux, dans le détail, les dispositions
communes a adopter, en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires
a une parfaite exécution de 'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

4.9. PRELIMINAIRES

4.9.1 - Teintes

La Maitrise d'CEuvre se réserve le choix des teintes et n'entrainant pas de supplément sur le prix
quelles que soient les teintes choisies, avec ou sans polychromie.
L'entreprise a, a sa charge tous les rechampissages en découlant.

4.9.2 - Surfaces témoins

La maitrise d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais suivant les différents types de
subjectiles, dans chaque local si nécessaire, et suivant les teintes de son choix. Sans toutefois que
les surfaces de ces essais n'excédent 2 m2. D'autre part des échantillonnages seront conservés,
comme référence, jusqu'a I'achévement des travaux. lls seront en nombre suffisant pour permettre
de fixer le choix du Maitre d'ceuvre. lls pourront étre réalisés sous forme de panneaux et étre
entreposés en salle de réunion.

4.9.3 - Mode de métré

Les métrés seront indiqués aux surfaces vues sans coefficient pour développement ou difficulté
d'acceés. Les incidences éventuelles seront répercutées sur les prix unitaires du bordereau.

4.10. PROTECTIONS COLLECTIVES SPS

Chaque entrepreneur est soumis a I'application de la réglementation concernant la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers BTP.

L’entrepreneur aura la responsabilité d’assurer une bonne mise en application des principes généraux de
prévention en concertation avec les autres intervenants responsables : Maitre d’Ouvrage, Maitre
d’ceuvre, coordonnateur SPS (article L230.2 du Code du Travail)

Il devra respecter 'ensemble des textes réglementaires et Iégislatifs et notamment :

La loi n° 93.1418 du 31 Décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires d’application

Le Décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 complété par le Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003

Les recommandations et les directives émanant du Code du Travail, de I'lnspection du Travail, du
Médecin du travail, ainsi que des organismes partenaires de la prévention : CRAM, OPPBTP, INRS,
regles et législation locales, etc.

Chaque entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le co(t des prestations, ouvrages et
mesures de prévention et protection collectives imposées par les textes généraux susvisés, ou définis
explicitement ou implicitement dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de
la Santé.
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX POUR LA PARTIE RAVALEMENT DE FACADE

5.1 DEPOSE DES ELEMENTS OBSOLETES EN FACADE

Cet article comprend la dépose des anciens boitiers électrique ou gaines et fourreaux apparents et autre
éléments inutilisés en fagade.

Traitement des aciers apparents (corniere linteau) par passivation et protection anti-rouille + apprét pour
enduit ultérieur.

Y compris sujetions de mise en oeuvre

Localisation:
sur toute la facade rue

5.2 NETTOYAGE DE LA FACADES

Le but a atteindre est de retrouver I'aspect original du mur magonné pierre non enduit.

Tous les travaux réalisés devront tenir compte des ouvrages existants en ce qui concerne la
couleur, la nature des matériaux, leur texture, la forme des joints, en respectant la spécificité de
I'édifice compte tenu de son époque de construction.

L'entrepreneur proposera la méthode de nettoyage qu'il jugera la plus opportune pour le piquage de
'enduit.

A la suite du nettoyage, il sera effectué un lavage afin de rincer la pierre.

Prévoir le nettoyage de toutes les facades en pierre, en retour sur couverture, etc. y compris le nettoyage
des corniches, des encadrements de baies, etc.

y/c traitement des fissures éventuelles

y/c contrefort pierres sur toutes les faces.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la récolte et I'évacuation de cette eau en
pied de facade.

Selon le site d'une part, et le degré et la nature de pollution de cette eau d'autre part, elle pourra étre
évacuée a I'égout, ou devra étre recueillie en citerne et évacuée hors du chantier par les soins de
I'entrepreneur.

Cet article concerne le décapage de la facade principale.
Y compris sujetion mise en oeuvre

Localisation:
sur toute la facade rue

53 REJOINTOIEMENT DE LA MACONNERIE PIERRE

Rejointoiement sur pierres vieilles en place

Les prestations seront réalisées avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature du mortier,
son dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :

- Le dégarnissage des joints réalisés de maniére a ne pas dégrader les arétes des assises en pierre et
jusqu'a 0,05 profondeur minimale.

- Le regarnissage sera réalisé a I'aide d'un mortier imitant la pierre idem que pour les raccords, tout en
respectant l'appareillage et I'aspect de la pierre ainsi que I'apparence de son épiderme.

- Le joint sera de 5 mm d'épaisseur environ selon dispositions d'origine et le garnissage a l'aide d'un
mortier a base de chaux hydraulique naturelle.

Le traitement de surface, patine.

- Les manutentions des gravois en résultant jusqu'aux décharges publiques.

- Les régles de construction seront respectées (DTU 20.1).
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- Les essais de convenance demandés par l'architecte.

- Finition : grattée ou lissée suivant localisation.

Nota: Les joints exécutés au droit des raccords, devront étre de mortier de chaux hydraulique naturelle de
composition différente et de ton différent.

Y compris sujetion mise en oeuvre

Localisation:
sur toute la facade rue

5.4 RAGREAGE AU MORTIER

Ragréage au mortier pour restauration d'éléments en pierre de taille comprenant :

- L'enlevement de la pierre pour I'exécution du ragréage, y compris toutes précautions pour ne pas
endommager les pierres contigués. L'exécution du ragréage proprement dit, constitué d'un mortier imitant
la pierre, tout en respectant I'appareillage et I'aspect de la pierre de maniére a redonner au matériau
d'origine I'apparence de son épiderme.

Le mortier de ragréage sera constitué de chaux blanche, de poudre de pierre, de sable et d'adjuvant
destiné a améliorer I'adhérence sur support (acétate de polyvinyle, styrene, butadiéne, etc ...).

- Les facons diverses sur ragréages (arétes, cueillies, etc ...).

- Les joints de fractionnement d'appareillage.

- Le scellement devra étre couvert par la garantie décennale.

- Le traitement de surface et vieillissement.

- Les essais de convenance demandés par l'architecte.

- Les manutentions de gravois et leur enlevement a la décharge

Y compris sujetion mise en oeuvre

Localisation:
sur toute la facade rue

5.4 TRAITEMENT HYDROFUGE

Aprés nettoyage et réfection de la pierre ou des parties béton, prévoir un traitement
hydrofuge et de protection (contre les efflorescences, mousse etc.).

Application a la brosse ou au rouleau, suivant prescriptions du fabricant, jusqu’a saturation.
L'hydrofuge devra impérativement respecter le cycle "respiration de la pierre".

Y compris sujetion mise en oeuvre

5.5 ENDUIT DE FACADE PONCTUEL

Les travaux de traitement du support existant seront conformes aux régles et normes en vigueur. L’article
comprend la préparation et la finition

Exécution d'un enduit de facade et raccord avec finition au choix du Maitre d’CEuvre.

Joint d’étanchéité élastomere de premiére catégorie compris serrage et lissage primaire d’accrochage si
nécessaire, en linteaux et tableaux des menuiseries extérieures. Dressement des arétes traditionnelles,
appropriées au type et a la couleur des enduits, il N’y aura pas de baguettes d’angles visibles.
Nettoyage des abords apres travaux.

Normes : Tous les produits employés devront bénéficier d’un avis technique. Les préconisations des
fabricants seront scrupuleusement mises en oeuvre. La mise en oeuvre sera conforme aux
recommandations du fabricant et suivant le cahier des charges techniques du fabricant.

1 couche d'impression et 2 couches de finition pliolite.
Ton au choix de l'architecte

Y compris sujetion mise en oeuvre
Localisation:
Facade sur cours



