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Rep. DESIGNATION U UNITAIRE TOTAL

Le présent cadre de bordereau a été établi suivant les prescriptions techniques 

décrites dans le CCTP et les équipements mentionnés sur les plans du dossier 

de consultation. Il appartiendra à l'entreprise de mettre en œuvre tous les 

moyens necéssaires à la réalisation parfaite des ouvrages décrits.

1 DISPOSITIONS GENERALES

Etudes d'exécution suivant CCTP : plans et notes de calculs

Dossier DOE suivant CCTP ens 1

Essais, mise en service, PV COPREC, compris toutes sujétions ens 1

Traitements et analyses d'eau suivant CCTP ens 1

Information du personnel ens 1

Nettoyage chantier et évacuation en déchetterie ens 1

Compte-prorata ens 1

Sous-total € H.T. 1

2 TRAVAUX DE DEPOSE - CONSIGNATION DES RESEAUX

Consignation des réseaux et continuité des services suivant CCTP ens 1

Récupération et suivi vers centre de traitement de déchets industriels des 

fluides frigorigènes suivant CCTP ens 1

Sous-total € H.T. 2

3 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE

3.1 Installations de chantier

Installation de chantier (A la charge du lot GO) pm

Sous-total € H.T. 3.1

3.2 Réseaux hydrauliques

Réseau général eau froide

Panoplie alimentation générale EFS suivant CCTP comprenant : Tube cuivre, 

Compteur EF totaliseur, vannes d'isolements, clapets anti-retour, réducteur de 

pression, filtre eau froide à tamis lavable, y compris accessoires et fixations

ens

Alimentation eau froide brute

Panoplie départ pour l'alimentation en EF brute Sanitaires ens 1

Panoplie épart l'alimentation en EF brute pour la production EF adoucie ens 1

Production et alimentation eau froide adoucie

Adoucisseur y compris accessoires et organes hydrauliques suivant CCTP

ens 1

Mise en service fabricant ens 1

Qté 

BETEL

Qté 

ENT.
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Affaire :  RESTRUCTURATION ET REHABILITATION D’UNE ANCIENNE USINE EN CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Panoplie départ à T.H 12°F pour l'alimentation des productions ECS en tube 

Cuivre Ø30x32

ens 1

Distribution EFS – ECS – BECS - EFa

Tubes cuivre, y compris accessoires et fixations

10 x 12 ml

12 x 14 ml

14 x 16 ml

16 x 18 ml

20 x 22 ml

26 x 28 ml

30 x 32 ml

Tube PER, y compris accessoires et fixations

10 x 12 ml

13 x 16 ml

16 x 20 ml

… x … ml

Tubes PE Bande bleu suivant CCTP, y compris raccords

Calibre 25 - Ø19x25 ml

Calorifuge

Calorifuge réseaux EF, Efa, ECS et bouclage ECS suivant CCTP ens 1

Réseaux d’évacuation EU – EV

Tube PVC Standard, y compris accessoires et fixations

DN 32 ml

DN 40 ml

DN 50 ml

DN 63 ml

DN 75 ml

DN 80 ml

DN 100 ml

Bouchon PVC démontable afin d’obturer les attentes au sol des réseaux EU 

existants non conservées

ens 1

Ventilations primaires VP

Cas des VP en sortie Toiture

Tube PVC Standard, y compris accessoires et fixations

DN 100 ml

Chapeau pare-pluie y compris bavette étanchéité Ø100 suivant CCTP u

Cas des VP en combles / faux-plafond

Clapet équilibreur de pression suivant CCTP u

Signalétique
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Repérage signalétique suivant CCTP ens 1

Sous-total € H.T. 3.2

3.3 Equilibrage hydraulique, robinetteries et accessoires

Etude d'équilibrage préalable pm

Vannes d'équilibrage ens 1

Vannes d'isolement

DN 10 u

DN 15 u

DN 20 u

DN 25 u

DN 32 u

Accessoires divers, fixations et supports isophoniques, rosaces de finition, 

purges, vidanges, anti-retours, collerette chromée ou blanche traversées de 

tube, etc… suivant CCTP

ens 1

Sous-total € H.T. 3.3

3.4 Production d’eau chaude sanitaire

Production 01 – Chauffe-eau 500L Résistance blindée sur socle

Chauffe-eau électrique 500L y compris accessoires suivant CCTP u

Production 02 – Chauffe-eau 100L mural

Chauffe-eau électrique 100L y compris accessoires suivant CCTP u

Départ et Bouclage ECS - Production 01

Entrée chauffe-eau

Vanne d'isolement u

Sortie ECS chauffe-eau

Thermomètre industriel u

Robinet flammable u

Retour bouclage ECS

Vanne d'isolement u

Thermomètre industriel u

Manchette témoin de prélèvement u

Clapet anti-retour u

Vanne de réglage u

Robinet flammable u

Circulateur simple (inox) électronique à variation de vitesse suivant CCTP u

Départ et Bouclage ECS - Production 02

Entrée chauffe-eau

Vanne d'isolement u

Sortie ECS chauffe-eau

Thermomètre industriel u

Robinet flammable u

Sous-total € H.T. 3.4

3.5 Appareils et équipements sanitaires
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Kits de fixation

Lorsque les canalisations sont encastrées dans des cloisons ou gaines 

techniques, les sorties sous appareils sanitaires (WC, douches, lavabos, lave-

mains, vidoirs...) s’effectueront au moyen de kits de fixations adaptés, équipés 

de raccords filetés et rosaces de finition chromées de marque FIXOPLAC, ou 

techniquement équivalent :

Kit de fixation pour WC avec réservoir u

Kit de fixation pour Robinetterie de douche u

Kit de fixation pour Lavabo, Vasque, lave mains u

Kit de fixation pour Evier u

Kit de fixation pour Vidoir u

Appareils sanitaires

W-C Surélevé pour PMR avec réservoir suivant CCTP u 1

W-C Standard avec réservoir suivant CCTP u 3

Lavabo et mitigeur suivant CCTP u 3

Lave-mains et mitigeur suivant CCTP u 1

Ensemble de douche suivant CCTP (mitigeur, douchette, flexible, barre, …) u 4

Bac à douche 80 x 80 extra plat suivant CCTP u 4

Evier inox 2 cuves - 1 égouttoir à poser sur meuble et mitigeur suivant CCTP u 1

Bac à laver et mitigeur suivant CCTP u 1

Robinet de puisage à clapet DN20, y compris fixation suivant CCTP u 2

Regard résistant au gel y compris raccords, vanne d'isolement DN 25 avec 

robinet de purge 

u 2

Attentes EF et EU machine à laver le linge, y compris fixation suivant CCTP u 1

Attente EU sèche-linge, y compris fixation suivant CCTP u 1

Accessoires PMR

Barre d’appui coudée 135° suivant CCTP u 1

Sous-total € H.T. 3.5

3.6 Désinfection réseaux sanitaires

Désinfection réseaux sanitaires suivant CCTP ens 1

Sous-total € H.T. 3.6

3.7 Raccordements électriques

Raccordement électrique suivant CCTP ens 1

Sous-total € H.T. 3.7

4 TRAVAUX DE CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT

4.1 Unités extérieures

Unité extérieure marque HITACHI type RAS-5HNC1E suivant CCTP, y compris 

Coupure de proximité

u 1

Mise en service constructeur suivant CCTP ens 1
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Implantation et supports

Ensemble supportage suivant CCTP ens 1

Sous-total € H.T. 4.1

4.2 Unités intérieures

Unité type murale de marque HITACHI, suivant CCTP

Type RPK-1.0FSN3M u 2

Type RPK-1.5FSN3M u 2

Sous-total € H.T. 4.2

4.3 Réseaux fluides frigorigènes

Tube cuivre frigorifique recuit pré-calorifugées, y compris accessoires et 

fixations

1/4" ml

3/8" ml

1/2" ml

5/8" ml

Dérivation frigorifique, suivant CCTP u

Renfort calorifuge aux jonctions, dérivations, raccordements, … ens 1

Chemin de câble intérieur et accessoires, suivant CCTP ens 1

Chemin de câble extérieur avec capotage et accessoires, suivant CCTP ens 1

Goulotte PVC blanche et accessoires, suivant CCTP ens 1

Fourreaux de traversées de cloisons ens 1

Respect du décret n° 99-1046 du 13.12.99 relatif aux équipements sous

pression et de la norme NF EN 378-2 + A1 d’avril 2008.
pm

Tirage au vide ens 1

Mise sous pression ens 1

Mise en gaz ens 1

Sous-total € H.T. 4.3

4.4 Bus de communication « propriétaire »

Bus de terrain suivant CCTP ens 1

Sous-total € H.T. 4.4

4.5 Régulation des unités intérieures de climatisation

Télécommandes de type filaire y compris fixation suivant CCTP u 4

Sous-total € H.T. 4.5

4.6 Réseaux des condensats EUc

Tube PVC d'évacuation, y compris accessoires et fixations

Ø32 ml

Ø40 ml

Siphon en amont raccordements sur réseaux EU irrigués par un lavabo, un 

évier, un lave main, …
u

Pompe de relevage, suivant CCTP u 4

Divers accessoires ens 1

Sous-total € H.T. 4.6

4.7 Repérage et étiquetage

Repérage et étiquetage suivant CCTP ens 1
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Sous-total € H.T. 4.7

4.8 Raccordements électriques

Raccordements électriques suivant CCTP ens 1

Sous-total € H.T. 4.8

Sous-total € H.T. 4

5 TRAVAUX DE VENTILATION

5.1 Caissons d’extraction simple flux – EXT 01 / 02

Caisson d’extraction EXT 01 - 635 m3/h suivant CCTP, y compris supportage et 

accessoires suivant CCTP

u 1

Caisson d’extraction EXT 02 - 765 m3/h suivant CCTP, y compris supportage et 

accessoires suivant CCTP

u 1

Sous-total € H.T. 5.1

5.2 Réseaux Aérauliques

Gaine rigide acier galvanisé circulaire y compris accessoires et supportage

Ø125 ml

Ø160 ml

Ø200 ml

Ø250 ml

Ø315 ml

Calorifuge gaine pour entrée d'air neuf

Calorifuge des gaines acier galvanisé suivant CCTP

Laine de verre 25mm - Revêtement sur une face d'une feuille d'aluminium 

pur renforcée

m²

Gaine souple circulaire calorifugée isophonique y compris accessoires

Ø125 ml

Ø160 ml

Sous-total € H.T. 5.2

5.3 Trappes de visite

Trappes de visite suivant CCTP ens 1

Sous-total € H.T. 5.3

5.4 Clapets coupe-feu

Clapet coupe-feu EI 60 S - i  <-> O – Ho / Ve – sous 500 P, suivant CCTP

Ø250 u 1

Sous-total € H.T. 5.4

5.5 Terminaux aérauliques

Entrée d'air pour menuiserie

Entrée d'air pour menuiserie suivant CCTP

45 m3/h u 10

Entrée d'air par gaine et grille
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Grille circulaire en aluminium finition peinture laquée blanche suivant CCTP

Ø125 u 1

Ø160 u 3

Chapeau pare-pluie y compris bavette étanchéité suivant CCTP

Ø200 u 2

Reprise / Exraction

Bouche de reprise type R1 suivant CCTP, y compris accessoires u 6

Bouche de reprise type R2 suivant CCTP, y compris accessoires u 4

Extraction sanitaires

Bouche de reprise autoréglable type R3 suivant CCTP, y compris accessoires u 9

Bouches coupe-feu

Bouche CF suivant CCTP, y compris accessoires

Ø125 u 2

Sous-total € H.T. 5.5

5.6 Prises d’air neuf - Rejets d’air vicié

Rejet d’air

Chapeau pare-pluie y compris bavette étanchéité suivant CCTP

EXT 01 - Dim.: Ø250 u 1

EXT 02 - Dim.: Ø315 u 1

Sous-total € H.T. 5.6

5.7 Correction acoustique des équipements

Pièges à sons - EXT 01, suivant CCTP

Air Repris u 1

Pièges à sons - EXT 02, suivant CCTP

Air Repris u 1

Sous-total € H.T. 5.7

5.8 Ventilation Naturelle

Local Garage 1

 Ventilation basse 

Grille extérieure suivant CCTP, y compris contre-cadre et accessoires

Dim.: 600 x 600 mm u 1

Manchon de traversée suivant CCTP

Dim.: 600 x 600 mm u 1

 Ventilation haute 

Gaine rigide acier galvanisé circulaire y compris accessoires et supportage

Ø315 ml

Chapeau pare-pluie y compris bavette étanchéité suivant CCTP

Dim.: Ø315 u 1

Page 7 / 8



Maître d'ouvrage : COMMUNE DE CASTELNAU DE MEDOC 23/02/18

Architecte : Bernard PIZON - Architecte D.P.L.G

DPGF

LOT n°08 : GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE - SANITAIRE APD-PRO

PRIX PRIX

Rep. DESIGNATION U UNITAIRE TOTAL

Qté 

BETEL

Qté 

ENT.

Affaire :  RESTRUCTURATION ET REHABILITATION D’UNE ANCIENNE USINE EN CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Local Garages 2 et 3

 Ventilations basse et haute "Nouvelles Créées"

Grille extérieure suivant CCTP, y compris contre-cadre et accessoires

Dim.: 1000 x 1000 mm u 2

Manchon de traversée suivant CCTP

Dim.: 1000 x 1000 mm u 2

 Ventilations basse et haute "Existantes Conservées "

Découpe soignée des doublages ens 1

Manchon de traversée suivant CCTP

Dim.: 500 x 500 mm u 2

Dim.: 600 x 500 mm u 2

Sous-total € H.T. 5.8

5.9 Raccordements électriques

Raccordements électriques suivant CCTP ens 1

Sous-total € H.T. 5.9

6 SECURITE INCENDIE

6.1 Extincteurs

Extincteurs eau pulvérisée 6 litres, compris fixations, renforts et pannonceau 

d'affichage réglementaire

u 8

Extincteurs CO2 2kg, compris fixations, renforts et pannonceau d'affichage 

réglementaire

u 1

Sous-total € H.T. 6.1

6.2 Signalétique de sécurité

Plans d’intervention réglementaires ens 1

Plan d’évacuation réglementaires de type panonceaux plastifiés apposés au 

mur.

ens 1

Sous-total € H.T. 6.2

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

7 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES « PSE »

Système d’extraction Gaz échappements, par extracteur sur tambour suivant 

CCTP, y compris supportage, gaine de rejet et sortie toiture.

ens 1

Boitier de commande M/A, raccordements électriques, Liaisons filaires entre le 

caisson d’extraction et le boitier de commande suivant CCTP

ens 1

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC
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