Maitre d'ouvrage : COMMUNE DE CASTELNAU DE MEDOC 23/02/18
Architecte : Bernard PIZON - Architecte D.P.L.G
Affaire : RESTRUCTURATION ET REHABILITATION D’UNE ANCIENNE USINE EN CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
DPGF
LOT n°08 : GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE - SANITAIRE APD-PRO
Qté | Qté PRIX PRIX
Rep. DESIGNATION U |BETEL | ENT. UNITAIRE TOTAL
Le présent cadre de bordereau a été établi suivant les prescriptions techniques
décrites dans le CCTP et les équipements mentionnés sur les plans du dossier
de consultation. Il appartiendra a l'entreprise de mettre en ceuvre tous les
moyens necéssaires a la réalisation parfaite des ouvrages décrits.
1 |DISPOSITIONS GENERALES
Etudes d'exécution suivant CCTP : plans et notes de calculs
Dossier DOE suivant CCTP ens 1
Essais, mise en service, PV COPREC, compris toutes sujétions ens 1
Traitements et analyses d'eau suivant CCTP ens 1
Information du personnel ens 1
Nettoyage chantier et évacuation en déchetterie ens 1
Compte-prorata ens| 1
Sous-total € H.T. 1
2 |TRAVAUX DE DEPOSE - CONSIGNATION DES RESEAUX
Consignation des réseaux et continuité des services suivant CCTP ens 1
Récupération et suivi vers centre de traitement de déchets industriels des
fluides frigorigénes suivant CCTP ens 1
Sous-total € H.T. 2
3 |TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE
3.1]Installations de chantier
Installation de chantier (A la charge du lot GO) pm
Sous-total € H.T. 3.1
3.2|Réseaux hydrauliques
Réseau général eau froide
Panoplie alimentation générale EFS suivant CCTP comprenant : Tube cuivre, ens
Compteur EF totaliseur, vannes d'isolements, clapets anti-retour, réducteur de
pression, filtre eau froide a tamis lavable, y compris accessoires et fixations
Alimentation eau froide brute
Panoplie départ pour l'alimentation en EF brute Sanitaires ens 1
Panoplie épart l'alimentation en EF brute pour la production EF adoucie ens 1
Production et alimentation eau froide adoucie
Adoucisseur y compris accessoires et organes hydrauliques suivant CCTP
ens 1
Mise en service fabricant ens 1
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Panoplie départ a T.H 12°F pour l'alimentation des productions ECS en tube ens 1
Cuivre @30x32
Distribution EFS - ECS - BECS - EFa
Tubes cuivre, y compris accessoires et fixations
10x 12 ml
12 x 14 ml
14x 16 ml
16 x 18 ml
20 x 22 ml
26 x 28 ml
30 x 32 ml
Tube PER, y compris accessoires et fixations
10x 12 ml
13x 16 ml
16 x 20 ml
e X e ml
Tubes PE Bande bleu suivant CCTP, y compris raccords
Calibre 25 - @19x25 ml
Calorifuge
Calorifuge réseaux EF, Efa, ECS et bouclage ECS suivant CCTP ens 1
Réseaux d’évacuation EU - EV
Tube PVC Standard, y compris accessoires et fixations
DN 32 ml
DN 40 ml
DN 50 ml
DN 63 ml
DN 75 ml
DN 80 ml
DN 100 ml
Bouchon PVC démontable afin d’obturer les attentes au sol des réseaux EU ens 1
existants non conservées
Ventilations primaires VP
Cas des VP en sortie Toiture
Tube PVC Standard, y compris accessoires et fixations
DN 100 ml
Chapeau pare-pluie y compris bavette étanchéité @100 suivant CCTP u
Cas des VP en combles / faux-plafond
Clapet équilibreur de pression suivant CCTP u

Signalétique
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Repérage signalétique suivant CCTP ens 1
Sous-total € H.T. 3.2
3.3|Equilibrage hydraulique, robinetteries et accessoires
Etude d'équilibrage préalable pm
Vannes d'équilibrage ens 1
Vannes d'isolement
DN 10 u
DN 15 u
DN 20 u
DN 25 u
DN 32 u
Accessoires divers, fixations et supports isophoniques, rosaces de finition, ens 1
purges, vidanges, anti-retours, collerette chromée ou blanche traversées de
tube, etc... suivant CCTP
Sous-total € H.T. 3.3
3.4|Production d’eau chaude sanitaire
Production 01 - Chauffe-eau 500L Résistance blindée sur socle
Chauffe-eau électrique 500L y compris accessoires suivant CCTP u
Production 02 - Chauffe-eau 100L mural
Chauffe-eau électrique 100L y compris accessoires suivant CCTP u
Départ et Bouclage ECS - Production 01
Entrée chauffe-eau
Vanne d'isolement u
Sortie ECS chauffe-eau
Thermometre industriel u
Robinet flammable u
Retour bouclage ECS
Vanne d'isolement u
Thermometre industriel u
Manchette témoin de prélévement u
Clapet anti-retour u
Vanne de réglage u
Robinet flammable u
Circulateur simple (inox) électronique a variation de vitesse suivant CCTP u
Départ et Bouclage ECS - Production 02
Entrée chauffe-eau
Vanne d'isolement u
Sortie ECS chauffe-eau
Thermometre industriel u
Robinet flammable u

3.5

Sous-total € H.T. 3.4

Appareils et équipements sanitaires
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3.6

3.7

[EN

Kits de fixation

Lorsque les canalisations sont encastrées dans des cloisons ou gaines
techniques, les sorties sous appareils sanitaires (WC, douches, lavabos, lave-
mains, vidoirs...) s’effectueront au moyen de kits de fixations adaptés, équipés
de raccords filetés et rosaces de finition chromées de marque FIXOPLAC, ou
techniquement équivalent :

Kit de fixation pour WC avec réservoir

Kit de fixation pour Robinetterie de douche

Kit de fixation pour Lavabo, Vasque, lave mains
Kit de fixation pour Evier

Kit de fixation pour Vidoir

Appareils sanitaires
W-C Surélevé pour PMR avec réservoir suivant CCTP
W-C Standard avec réservoir suivant CCTP

Lavabo et mitigeur suivant CCTP
Lave-mains et mitigeur suivant CCTP

Ensemble de douche suivant CCTP (mitigeur, douchette, flexible, barre, ...)

Bac a douche 80 x 80 extra plat suivant CCTP
Evier inox 2 cuves - 1 égouttoir a poser sur meuble et mitigeur suivant CCTP

Bac a laver et mitigeur suivant CCTP

Robinet de puisage a clapet DN20, y compris fixation suivant CCTP
Regard résistant au gel y compris raccords, vanne d'isolement DN 25 avec
robinet de purge

Attentes EF et EU machine a laver le linge, y compris fixation suivant CCTP

Attente EU séche-linge, y compris fixation suivant CCTP

Accessoires PMR
Barre d’appui coudée 135° suivant CCTP

Sous-total € H.T. 3.5
Désinfection réseaux sanitaires
Désinfection réseaux sanitaires suivant CCTP

Sous-total € H.T. 3.6
Raccordements électriques
Raccordement électrique suivant CCTP

Sous-total € H.T. 3.7
TRAVAUX DE CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT
Unités extérieures

Unité extérieure marque HITACHI type RAS-5HNC1E suivant CCTP, y compris
Coupure de proximité

Mise en service constructeur suivant CCTP

cC c ©c c Cc

ens

ens

ens
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Implantation et supports
Ensemble supportage suivant CCTP ens 1
Sous-total € H.T. 4.1
4,2(Unités intérieures
Unité type murale de marque HITACHI, suivant CCTP
Type RPK-1.0FSN3M u
Type RPK-1.5FSN3M u
Sous-total € H.T. 4.2
4.3|Réseaux fluides frigorigénes
Tube cuivre frigorifique recuit pré-calorifugées, y compris accessoires et
fixations
1/4" ml
3/8" ml
1/2" ml
5/8" ml
Dérivation frigorifique, suivant CCTP u
Renfort calorifuge aux jonctions, dérivations, raccordements, ... ens 1
Chemin de cable intérieur et accessoires, suivant CCTP ens 1
Chemin de cable extérieur avec capotage et accessoires, suivant CCTP ens 1
Goulotte PVC blanche et accessoires, suivant CCTP ens 1
Fourreaux de traversées de cloisons ens 1
Respect du décret n° 99-1046 du 13.12.99 relatif aux équipements sous
pression et de la norme NF EN 378-2 + A1 d’avril 2008. pm
Tirage au vide ens 1
Mise sous pression ens 1
Mise en gaz ens 1
Sous-total € H.T. 4.3
4.4|Bus de communication « propriétaire »
Bus de terrain suivant CCTP ens 1
Sous-total € H.T. 4.4
4.5|Régulation des unités intérieures de climatisation
Télécommandes de type filaire y compris fixation suivant CCTP u 4
Sous-total € H.T. 4.5
4.6|Réseaux des condensats EUc
Tube PVC d'évacuation, y compris accessoires et fixations
@32 ml
@40 ml
Siphon en amont raccordements sur réseaux EU irrigués par un lavabo, un u
évier, un lave main, ...
Pompe de relevage, suivant CCTP u 4
Divers accessoires ens 1
Sous-total € H.T. 4.6
4.7|Repérage et étiquetage
Repérage et étiquetage suivant CCTP ens 1
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Sous-total € H.T. 4.7
4.8|Raccordements électriques
Raccordements électriques suivant CCTP ens 1
Sous-total € H.T. 4.8
Sous-total € H.T. 4
5 |TRAVAUX DE VENTILATION
5.1|Caissons d’extraction simple flux - EXT 01 / 02
Caisson d’extraction EXT 01 - 635 m3/h suivant CCTP, y compris supportage et u 1
accessoires suivant CCTP
Caisson d’extraction EXT 02 - 765 m3/h suivant CCTP, y compris supportage et u 1
accessoires suivant CCTP
Sous-total € H.T. 5.1
5.2|Réseaux Aérauliques
Gaine rigide acier galvanisé circulaire y compris accessoires et supportage
@125 ml
@160 ml
@200 ml
@250 ml
@315 ml
Calorifuge gaine pour entrée d'air neuf
Calorifuge des gaines acier galvanisé suivant CCTP
Laine de verre 25mm - Revétement sur une face d'une feuille d'aluminium | m?2
pur renforcée
Gaine souple circulaire calorifugée isophonique y compris accessoires
@125 ml
@160 ml
Sous-total € H.T. 5.2
5.3|Trappes de visite
Trappes de visite suivant CCTP ens 1
Sous-total € H.T. 5.3
5.4(Clapets coupe-feu
Clapet coupe-feu EI 60 S -i <-> 0 - Ho / Ve - sous 500 P, suivant CCTP
@250 u 1
Sous-total € H.T. 5.4
5.5|Terminaux aérauliques
Entrée d'air pour menuiserie
Entrée d'air pour menuiserie suivant CCTP
45 m3/h u 10
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Grille circulaire en aluminium finition peinture laquée blanche suivant CCTP
@125 1
2160 3
Chapeau pare-pluie y compris bavette étanchéité suivant CCTP
@200 u 2
Reprise / Exraction
Bouche de reprise type R1 suivant CCTP, y compris accessoires u 6
Bouche de reprise type R2 suivant CCTP, y compris accessoires u 4
Extraction sanitaires
Bouche de reprise autoréglable type R3 suivant CCTP, y compris accessoires u 9
Bouches coupe-feu
Bouche CF suivant CCTP, y compris accessoires
@125 u 2
Sous-total € H.T. 5.5
5.6|Prises d’air neuf - Rejets d’air vicié
Rejet d’air
Chapeau pare-pluie y compris bavette étanchéité suivant CCTP
EXT 01 - Dim.: @250 1
EXT 02 - Dim.: @315 1
Sous-total € H.T. 5.6
5.7|Correction acoustique des équipements
Piéges a sons - EXT 01, suivant CCTP
Air Repris u 1
Piéges a sons - EXT 02, suivant CCTP
Air Repris u 1
Sous-total € H.T. 5.7
5.8|Ventilation Naturelle
Local Garage 1
o Ventilation basse
Grille extérieure suivant CCTP, y compris contre-cadre et accessoires
Dim.: 600 x 600 mm u 1
Manchon de traversée suivant CCTP
Dim.: 600 x 600 mm u 1
o Ventilation haute
Gaine rigide acier galvanisé circulaire y compris accessoires et supportage
@315 ml
Chapeau pare-pluie y compris bavette étanchéité suivant CCTP
Dim.: @315 u 1
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Local Garages 2 et 3
o Ventilations basse et haute “Nouvelles Créées”
Grille extérieure suivant CCTP, y compris contre-cadre et accessoires
Dim.: 1000 x 1000 mm u 2
Manchon de traversée suivant CCTP
Dim.: 1000 x 1000 mm u 2
o Ventilations basse et haute “"Existantes Conservées "
Découpe soignée des doublages ens 1
Manchon de traversée suivant CCTP
Dim.: 500 x 500 mm u 2
Dim.: 600 x 500 mm u 2
Sous-total € H.T. 5.8
5.9[Raccordements électriques
Raccordements électriques suivant CCTP ens 1
Sous-total € H.T. 5.9
6 [SECURITE INCENDIE
6.1|Extincteurs
Extincteurs eau pulvérisée 6 litres, compris fixations, renforts et pannonceau u 8
d'affichage réglementaire
Extincteurs CO2 2kg, compris fixations, renforts et pannonceau d'affichage u 1
réglementaire
Sous-total € H.T. 6.1
6.2|Signalétique de sécurité
Plans d’intervention réglementaires ens 1
Plan d’évacuation réglementaires de type panonceaux plastifiés apposés au ens 1
mur.
Sous-total € H.T. 6.2
TOTAL AT
TVA 20%
TOTALTTC
7 |PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES « PSE »
Systéme d’extraction Gaz échappements, par extracteur sur tambour suivant ens 1
CCTP, y compris supportage, gaine de rejet et sortie toiture.
Boitier de commande M/A, raccordements électriques, Liaisons filaires entre le | ens 1

caisson d’extraction et le boitier de commande suivant CCTP

TOTALHT
TVA 20%
TOTALTTC
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