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1 ETENDUE DEFINITION DES TRAVAUX DE L'ENTREPRISE - REGLEMENTATIONS

1.1 Etendue et consistance des travaux

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

RESTRUCTURATION ET REHABILITATION D’UNE ANCIENNE USINE
POUR ACCUEILLIR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
COMMUNE DE CASTELNAU DE MEDOC

— VRD
— AMENAGEMENTS EXTERIEURS

1.2 Documents de référence contractuels

Les études et travaux devront étre réalisés en conformité avec les régles, réglements et normes en vigueur le jour de la
soumission.

L'ensemble des travaux décrits ou non décrits au présent corps d’'état et nécessaire au total et parfait achévement de l'ouvrage,
devra étre prévu, aucune plus-value en cours de chantier ne pouvant étre pris en considération.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables.
Les documents évoqués sont les suivants :

1.2.1  TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

¢ Code de la Santé publique et reglement sanitaire départemental.
e Code de l'urbanisme

e Code du Travail

¢ Code de la Construction et de I'Habitation

e Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et compl été : Reglement d'administration publique pour I'exécution des
dispositions du livre Il du Code du travail en ce qui concerne les mesures particuliéres de protection et de salubrité
applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du batiment, des travaux publics, et tous autres
travaux concernant les immeubles

e Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour I'exécution des dispositions du livre Il du Code du Travail
: Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques

e Décret n® 91-1147 du 14 octobre 1991 : Exécution d e travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution

¢ Arrété du 16 novembre 1994 pris en application des articles 3, 4, 7 et 8 du décret n° 91-

1147 du 14 octobre 1991 : Exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution

e Décret n° 95-607 du 6 mai 1995 : Liste des prescriptions Réglementaires que doivent respecter les travailleurs
indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de batiment ou de
génie civil

e Circulaire du 10 avril 1996 : Coordination sur les chantiers de batiment et de génie civil

e Décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 : Prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux

¢ Circulaire du 15 février 2000 : Planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux publics
¢ Arrété d'alignement éventuel
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DOCUMENT : CCTP - Lot 10- VRD/Aménagements extérieurs
1.2.2 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES
Fascicule numéro Titre Reéference de la
publication
2 Terrassements Généraux BO n% : 2003-2
3 Fourniture de liants hydrauliques. BO n% - 953
4 Fourniture d'acier et autres métaux :
4 titre | Armatures pour beton armé. refire
23 Granulats routiers. BO n% - 97-2T.0.
24 Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la|BO n% 86-5 bis
construction et a l'entretien des chaussées nouveau BO & paraitre
(arrété du 25/08/04)
25 Exécution des corps de chaussées. BO ns : 96-2T.0.
26 Exécution des enduits superficiels. BO n% - 98-3
27 Fabrication et mise en ceuvre des enrobés. BO n®s : 964
28 Chaussées en béton de ciment. BO n% : 2003-3
29 Construction et entretien des voies, places et espaces|BO n% - 92-12
publics pavés et dalles en béton ou pierres naturelles
31 Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et| BO n% : 83-42 bis
dispositif de retenue en béton.
. . . Référence de la
Fascicule numéro Titre .
publication
3z Construction de trottoirs. BO n% - 70-91bis
33 Guide pour les marchés d'études ou de travaux|BO n% : 81-13 bis
nécessaires a la realisation des opérations comprenant
des voiries et réseaux divers (guide VRD)
. T : Editions Berger-Levrault,
36 Réseau d'éclairage public. Modéle 10087
50 Travaux topographiques, Plans a grandes échelles. BO n% : 85-29 his
62 titre | sect | Régles techniques de conception et de calcul des|BO n%s: 99-8
BAEL ouvrages et constructions en béton armé, suivant la
méthode des états limites.
62 titre V Régles techniques de conception et de calcul des|BO n%: 93-3
fondations des ouvrages de génie civil.
63 Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, | Brochure n®1362 des J.O
confection des mortiers.
654 Travaux de macgonnerie d'ouvrages de genie civil. BO n% - 82-24 bis
65 A Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou| BO n% : 2000-3 T.O.
précontraint.
65B Exécution des ouvrages en béton de faible importance BOns [ 954T.0.
67 titre | Etanchéité des ouvrages d'art. Support en béton de|BO n% - 85-32 bis
ciment.
67 titre 11l Etanchéité des ouvrages souterrains. BO n% : 925
68 Exécution des travaux de fondation d'ouvrages. BO n% - 93-7
69 Travaux en souterrains. BO n% : 82-25 bis
70 Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes BO n% - 2003-10
71 Fourniture et pose de conduites d'adduction et de|BO n%: 20034
distribution d'eau
1.2.3 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

¢ Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce(s) corps d'état
e P 94-201 (DTU 11.1) : Sondage des sols de fondation (décembre 1968)

e P 11-201 (DTU 12) : Terrassement pour le batiment (juin 1964)

e P 11-211 (DTU 13.11) : Exécution des fondations superficielles (mars 1998)
e P 11-711 (DTU 13.12) : Regles pour le calcul des fondations superficielles (novembre 1988)
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e P 11-212 (NF DTU 13.2) : Fondations profondes pour le batiment (septembre 1992)

e P 10-202 (DTU 20.1) : Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs

(décembre 1999)

e P 18-201 (NF DTU 21) : Exécution des travaux en béton (janvier 2001)

e P 18-203 (DTU 21.4) : Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la
confection des coulis, mortiers et bétons (octobre 1977)

e P 15-201 (NF DTU 26.1) : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre

et chaux aérienne (janvier 1999)

e P 74-203 (NF DTU 59.3) : Peinture de sols (octobre 2000)

124 NORMES

1.2.4.1 Acces piétons

e NF P 91-201 : Constructions — Handicapés physiques

e Norme P 91-202 : Handicapés physiques — Approche et acces aux moyens de transports collectifs

¢ Norme P 98-350 — Insertion des handicapés — Cheminement piétonnier urbain — Conditions de conception et
d’aménagement de cheminements pour l'insertion des personnes handicapées.

e NF P 98-351 — Cheminements — Insertion des personnes handicapées — Eveil de vigilance

— Caractéristiques et essais des dispositifs au sol d’éveil de vigilance a 'usage des personnes aveugles ou
malvoyantes.

1.2.4.2 Chaussée

e NF P 11-300 : Exécution des terrassements — Classification des matériaux utilisables dans la construction des
remblais et des couches de forme d’infrastructures routieres.

e Norme P 18-101 : Granulats — Vocabulaire — Définitions et classification.

e NF P 98-082 : Chaussée — Terrassements — Dimensionnement des chaussées routiéres —

Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussée.

o NF P 98-115 : Assises de chaussées — Exécution des corps de chaussées — Constituants, composition des
mélanges et formulation, exécution et contrdle.

o NF P 98-130 : Enrobés hydrocarbonés — Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi-
grenus — Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en ceuvre.

e NF P 98-132 : Enrobés hydrocarbonés — Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux minces —
Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en ceuvre.

o NF P 98-136 : Enrobés hydrocarbonés — Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées souples a faible
trafic — Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en ceuvre.

e NF P 98-137 : Enrobés hydrocarbonés — Couches de roulement : bétons bitumineux minces

— Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en ceuvre.

o NF P 98-138 : Enrobés hydrocarbonés — Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couches de roulement de
chaussées — Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en

ceuvre.

o NF P 98-145 : Enrobés hydrocarbonés — Couches de roulement : bétons bitumineux minces

— Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en ceuvre.

e NF P 98-150 : Enrobés hydrocarbonés — Exécution des corps de chaussées, couches de

liaison et couches de roulement — Constituants, composition des mélanges, exécution et

contréle.

e NF P 98-331 — Chaussées et dépendances — Tranchées : ouverture, remblayage, réfection,

septembre 1994,

¢ Norme P 98-336 : Chaussées urbaines — Mise ne oeuvre des pavés et dalles en béton, des

pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle.

1.2.4.3 Réseaux humides

e NF A 48-720 : Tuyaux et raccords salubres en fonte sans pression

o NF A 48-730 : Tuyaux et piéces accessoires en fonte sans pression pour branchement d’assainissement.

e NF P 16-100 : Canalisations — Aptitude a 'emploi des tuyaux circulaires.

e NF P 16-304 : Canalisations en amiante — ciment pour réseaux d’assainissement a écoulement gravitaire — Tuyaux
joints et accessoires.

¢ NF P 16-305 : Canalisations, drainage, égouts — Eléments de regard en amiante-ciment pour réseaux
d’assainissement a écoulement gravitaire.

1710 — APD/PRO/DCE — CCTP Lot 10 VRD/Aménagements extérieurs — indice 0 du 29 janvier 2018
Page 8 sur 38



OPERATION : RESTRUCTURATION ET REHABILITATION D'UNE ANCIENNE USINE POUR ACCUEILLIR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE CASTELNAU-DE-MEDOC - Mairie - 20, rue du Chateau — 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC

ARCHITECTE. : Bernard PIZON Architecte D.P.LG (tél 05.56.78.77.26 — fax 05.56.91.36.96— mobile : 06.62.15.12.91 - email : bernard.pizon@free.fr)
BET FLUIDES BETEL - 1, allée de la Gare - 33770 SALLES (tél : 05.56.78.05.33 — 06.06.70.40.92 — email : sarlbetel@orange.fr)

BET STRUCTURES: IBC - 1, avenue de la Mamne - 33400 TALENCE (tél : 05.57.80.26.72 - fax 05.57.89.28.63 — email : ibc.bet@orange.fr)

PHASE : APD-PRO-DCE - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DOCUMENT : CCTP - Lot 10- VRD/Aménagements extérieurs

e NF P 16-341 : Evacuations, assainissement — Tuyaux circulaires en béton armé et non armé pour canalisations
d’assainissement — Définitions, spécifications, méthodes d’essais, marquage, conditions de réception.

¢ NF P 16-343 : Evacuations, assainissement — Eléments préfabriqués en usine pour boites

de branchement en béton sur canalisation d’assainissement — Définitions, spécifications, méthodes d’essais,
marquage, conditions de réception.

e NF P 16-352 : Canalisations, assainissement, égouts — Eléments de canalisation en poly chlores de vinyle non
plastifié pour 'assainissement.

e NF P 16-220 : Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes — CCT.

e NF P 41-221 : Canalisations en cuivre, distribution d’eau froide et chaude sanitaire, évacuations d’eaux usées,
d’eaux pluviales, installations de génie climatique — CCT.

e NF P 41-211 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression — Cahier des charges.
e NF P 41-212 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales — Cahier des
charges.

e NF P 41.213 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation d’eaux usées et d’eaux vannes -
Cahier des charges.

o NF P 98-331 : Chaussée et dépendances — Tranchées : ouverture, remblayage, réfection.

e Norme P 16-603 : Dispositif d’assainissement autonome — CCT.

1.2.4.4 Réseaux secs

e NF C 11-201 : Travaux d’électrification en zone rurale

o NF C 13-100 : Postes d’abonnés établis a l'intérieur d’'un batiment et raccordés a un réseau de distribution de
deuxiéme catégorie — Régles de construction et d’installation.

e NF C 13-200 : Installations électriques de haute tension.

e NF C 14-100 : Installations de branchement de premiére catégorie comprises entre le réseau de distribution et
l'origine de linstallation intérieure

e NF C 15-100 : Installations électriques de basse tension

e NF C 33-209 : Conducteurs isolés assemblés en faisceau pour réseaux et branchements aériens

e NF C 33-210 : Cables rigides isolés au polyéthyléne réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle.

1.3 NATURE DES TERRAINS ET CONTRAINTES ADMISSIBLES DU SOL

Voir étude géotechnique.

1.4 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise reconnait avoir pris connaissance du dossier de plans et de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi
que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec
I'exécution des travaux; en particulier, I'entreprise est tenue de faire une visite compléte et détaillée des lieux et avoir
apprécié toutes les sujétions en résultant.

141 CONSTAT D’HUISSIER

L'entrepreneur doit avant démarrage des travaux faire faire un constat d’huissier avec photos des abords du chantier (clétures
avoisinantes, voies d’acces au chantier sur 250 m depuis I'entrée du chantier...) et qui sera diffusé a la maitrise d’ouvrage, a la
maitrise d’oeuvre et aux services techniques de la ville.

1.4.2 DROIT DES TIERS

L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer un préjudice a un tiers (abus de
droit, transgression de servitude, etc...). Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage.
L'entrepreneur devra avoir I'accord des Services municipaux pour toute exécution d'ouvrage en bordure de la voie publique.

1.4.3 RESEAUX EXISTANTS

Avant de commencer les travaux, le titulaire du présent corps d’état devra faire un recensement des réseaux existants sur le site.
La réfection de tous dégats occasionnés sur un réseau sera a la charge du titulaire du présent corps d’état.
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1.5 DISPOSITIONS DE POLICE

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire toutes les démarches préalables auprés des
Administrations concernées pour ne pas perturber la circulation, en accord avec les Services de Police. Toutes les demandes de
I'Administration en la matiére, ainsi que les taxes éventuelles pour occupation de voirie sont a la charge de I'entreprise.
L'entrepreneur sera responsable des contraventions de toutes natures qu'il pourrait encourir du fait de la non observation des
reglements de voirie.

151 MAINTENANCE EN BON ETAT DE LA VOIRIE

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou détériorer la
voirie publique. Dans le cas ou, pour une raison quelconque, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en surface atteindrait la
limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail, évacuer a ses frais la boue ainsi formée.

L'entreprise doit I'installation a la sortie du chantier d'un poste d'eau avec lance pour nettoyage des pneus des camions et engins.

1.6 TERRASSEMENT
1.6.1  EOUILLES EN RIGOLES OU EN TRANCHEES

1.6.1.1 CARACTERISTIQUES DES TRANCHEES EN FONCTION DE LEUR DESTINATION

Les tranchées seront de dimensions nécessaires pour respecter les profondeurs et écartements réglementaires entre les diverses
canalisations, avec banquettes, selon les directives des fascicules

80 et 71 du C.C.T.G. et de la Note Inter service ELECTRICITE DE FRANCE, GAZ DE FRANCE et

PTT :

e EAU POTABLE, profondeur minimum 80cm : remblai de protection en sablon sur 20cm au dessus de la génératrice la plus haute;
grillage avertisseur de coloris bleu; remblaiement complémentaire en tout-venant sous voirie et en terre fine sous espaces verts

e EAUX USEES, profondeur minimum 1,00m : remblai en tout-venant sous voirie et en terre fine sous espaces verts

e EAUX PLUVIALES, profondeur minimum 80cm (et 1,00m pour D>=40cm) : remblai en tout venant sous voirie et en terre fine
sous espaces verts

e ELECTRICITE BASSE TENSION, profondeur minimum 80cm : fourreau de protection sous chaussée, remblai en sablon sur
20cm de hauteur; grillage avertisseur de coloris rouge; remblaiement complémentaire en tout-venant sous voirie et en terre fine
sous espaces verts

o ECLAIRAGE PUBLIC, profondeur minimum 80cm, ramené a 60cm sous trottoirs et espaces verts: fourreau de protection, remblai
en sablon sur 20cm de hauteur; grillage avertisseur de coloris rouge; remblaiement complémentaire en tout-venant sous voirie et
en terre fine sous espaces verts

e TELEPHONE, profondeur minimum 60cm : remblai de protection en sablon sur 20cm au dessus de la génératrice la plus haute;
grillage avertisseur de coloris vert; remblaiement complémentaire en tout-venant sous voirie et en terre fine sous espaces verts

e GAZ, profondeur minimum 1,00m pour les canalisations principales et 80cm pour les branchements : remblai de protection en
sablon sur 10cm au-dessus de la génératrice la plus haute; grillage avertisseur de coloris jaune a 40cm du sol fini; remblaiement
complémentaire en tout-venant sous voirie et en terre fine sous espaces verts.

1.6.1.2 CANALISATIONS DE NATURE DIFFERENTE

Si des canalisations de natures différentes sont placées dans une méme tranchée, elles le seront conformément a la Note
Technique Inter Service (ELECTRICITE DE FRANCE, GAZ DE FRANCE,

PTT), qui prévoit, entre autres :

* Distance minima de 20cm entre les canalisations électriques B.T. sous gaine isolante et les canalisations d'eau, de gaz, de
vapeur et de télécommunication, en réseaux paralléles ou croisés

» Cette distance minima est portée a 50 cm pour les cables H.T.

1.6.1.3 EXECUTION DES RIGOLES OU TRANCHEES

Les fouilles seront exécutées mécaniquement ou a la main selon les indications portées au titre

FOUILLES.

Au cas ou la fouille serait exécutée dans un terrain sensible a I'action de I'air ou de I'eau, il sera exécuté un bétonnage ou une
chape au mortier dans les heures qui suivront I'ouverture de celle-ci.

1.6.1.4 PAROIS ET FONDS DE FOUILLE

Lorsque les fouilles sont exécutées mécaniquement, l'arasement aux cotes prévues, tant pour ce qui concerne les fonds que les
parois, sera exécuté soit a la main, soit par tout autre moyen évitant 'ameublissement des terrains.

Les parois des fouilles devront étre stables, un Iéger fruit sera éventuellement prévu et si nécessaire un étaiement ou blindage. Les
fonds de fouille seront dressés horizontalement sauf dans le cas ou un assainissement s’averera nécessaire, lequel sera facilité
par une pente de 2 a 5%.
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En cas de terrassement excessif, I'entrepreneur sera tenu de recharger I'excavation a ses frais, en béton maigre ou en remblai de
qualité au moins équivalente a celle du terrain en place et compacté jusqu'aux cotes théoriques.

1.6.1.5 SURCHARGES A PROXIMITE DES FOUILLES

Les surcharges (engins de manutention, stockage, matériel, etc.) sur le terrain a proximité des fouilles doivent étre disposées a une
distance au moins égale a celle de la profondeur de la fouille. A défaut, la stabilité de la paroi doit étre vérifiée et les mesures
prises pour assurer la sécurité.

1.6.1.6 ETAIEMENTS ET BLINDAGES

Les étais reposeront sur des semelles de répartition ancrées de telle sorte que tout enfoncement ou glissement soit évité. Aucun
flambement ne sera toléré, toutes les dispositions nécessaires devront étre prises a cet effet.

L'entrepreneur sera responsable de I'étaiement ou du blindage des fouilles. Sa responsabilité contractuelle demeure pleine et
entiére, méme en l'absence d'objection de l'architecte sur les conditions d'exécution des travaux.

1.7 OUVRAGES RENCONTRES A L'OCCASION DES TERRASSEMENTS

1.7.1 DEMOLITIONS D’OUVRAGES RENCONTRES DANS LES FOUILLES

Au cours du terrassement, I'entrepreneur peut étre amené a démolir des ouvrages enterrés (cuve, magonnerie, ovoides, rochers,
etc.). Avant de procéder a leur enlévement, il doit s'assurer de leur non utilisation et prévenir la maitrise d’ceuvre. Les cuves
devront étre vidangées et dégazées.

Le montant de démolition de ces ouvrages inconnus est réputé compris dans le prix de terrassement fourni par l'entreprise.

1.7.2 RESEAUXEXISTANTS

L'entrepreneur signalera au maitre d'ceuvre les canalisations et réseaux de toute nature rencontrés lors du terrassement. Un relevé
contradictoire sera établi. Les conduites en service ne doivent pas étre dévoyées (sauf éventuellement l'assainissement, en
provisoire)

1.8 OUVRAGES RENCONTRES A L'OCCASION DES TERRASSEMENTS

1.8.1 DEMOLITIONS D’'OUVRAGES RENCONTRES DANS LES FOUILLES

Au cours du terrassement, I'entrepreneur peut étre amené a démolir des ouvrages enterrés (cuve, magonnerie, ovoides, rochers,
etc.). Avant de procéder a leur enlévement, il doit s'assurer de leur non utilisation et prévenir la maitrise d’ceuvre. Les cuves
devront étre vidangées et dégazées.

Le montant de démolition de ces ouvrages inconnus est réputé compris dans le prix de terrassement fourni par I'entreprise.

1.8.2 RESEAUX EXISTANTS

L'entrepreneur signalera au maitre d'ceuvre les canalisations et réseaux de toute nature rencontrés lors du terrassement. Un relevé
contradictoire sera établi. Les conduites en service ne doivent pas étre dévoyées (sauf éventuellement I'assainissement, en
provisoire)

2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
2.1 Généralités

211 Sécurité sur le chantier

Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour assurer dans tous
les cas la protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture, conformément a la
réglementation en vigueur.

2.1.2 Sécurité collective

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés par la réglementation en
vigueur, et le coordonnateur de sécurité concernant les accidents de travail, chute de matériels et de matériaux. Les
échafaudages, leurs dispositifs d’acceés, leurs protections, les parachutes seront donc prévus en conséquence y compris tous les
systémes nécessaires aux ancrages établis en accord avec 'entreprise chargée de I'exécution de la structure.

L’entrepreneur devra l'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de I'exécution des travaux
d’étanchéité.
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2.13 Echafaudages et bachages

L’entrepreneur devra faire son affaire de I'exécution des échafaudages nécessaires a la réalisation des travaux de charpente.

Ces échafaudages seront réalisés conformément a la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, il devra I'exécution des bachages nécessaires également durant I'exécution de ses travaux.

2.2 Prestations ala charge du présent lot

Dans le cadre de I'exécution du marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- toutes leurs installations de chantier ;

- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages du marché ;

- I'établissement des plans d'installation de chantier ;

- I'établissement de tous les plans et autres documents mis a leur charge par les pieces du marché ;

- tous les agrés, engins ou dispositifs de levage ou descente nécessaires a la réalisation des travaux ;

- la fixation par tous moyens des ouvrages ;

- I'enlévement de tous les gravois des travaux et les nettoyages apres travaux ;

- la main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. des
ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre de l'ouvrage a la
réception des travaux ;

- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des installations
et équipements ;

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc., nécessaires pour respecter
les délais d'exécution, le cas échéant ;

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

- et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

Les travaux préliminaires a la charge de l'entreprise comprendront, sauf spécifications contraires explicites dans les textes du
CCTP ci-aprés, tous les travaux préalables aux travaux de construction et nécessaires pour la préparation du terrain, et notamment

Plantations existantes :
* abattage d'arbres avec dessouchage ;

L R

élaguage et taille des arbres conservés ;
débroussaillage ;

défrichage ;

transplantation d'arbres ;

protection des plantations conservées ;

Demolltlon et enlevement d'ouvrages en magonnerie et en béton :
* petits ouvrages de surface en magonnerie et béton ;

L

murs en élévation ;

petites constructions Iégeres ;

sols extérieurs en béton et autres scellés ;
dallages, pavages, etc. non scellés ;

sols stabilisés ;

voiries, parkings, trottoirs ;

Démolition et enlévement d'ouvrages divers :
* clétures ;
* lampadaires et bornes d'éclairage ;
* mobilier urbain ;
* jeux d'enfants ;

Les démolitions de batiments en dur en élévation ne font pas partie des travaux préliminaires.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire qu'il devra livrer
au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les
prescriptions du présent document (pieces graphiques, pieces écrites, RICT, etc...), et il devra toutes les fournitures et prestations
nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.
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Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contréle et du coordonnateur SPS devront étre prises en compte dans la
remise d'offre de I'entreprise

2.3 Reégles d'exécution générales
Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de l'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques
et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points aux
régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et
les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront
implicitement a la charge de I'entrepreneur, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions de I'« Avis Technique » ou, a défaut, aux prescriptions du fabricant.

2.4 Implantations - Piguetages

Le plan général d'implantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie par rapport a des repéres fixes
sera remis a l'entrepreneur.

L'entrepreneur aura a effectuer a ses frais le piquetage général pour reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le
plan général d'implantation.

Ce piquetage se fera au moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les tétes sont raccordées en plan et en
altitude aux repéres fixes mentionnés ci-dessus.

L'entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets, le fond de ce plan pourra étre le plan
général d'implantation visé ci-dessus.

L'entrepreneur fera a ses frais approuver le piquetage général par le géometre agréé par le maitre de l'ouvrage, ou par tout autre
service habilité.

L'entrepreneur sera tenu de veiller & la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin,
pendant toute la durée nécessaire.

Lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il sera
nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du piquetage d'origine.

L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.

2.5 Démarches et autorisations

Il appartiendra aux entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes auprés des services publics,
services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires a la réalisation des travaux.

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre transmises au
maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.
V Obligations des entrepreneurs

Les entrepreneurs devront respecter tous les reéglements et décrets généraux ou particuliers, applicables aux travaux du marché.

lls devront prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particulieres qui
pourraient leur étre imposées pour I'exécution de leurs travaux.

lls supporteront toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui résultent des reglements de police
en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a la barriére sur rue, aux clétures sur chantier, au gardiennage
du chantier et a la sécurité de la circulation.

lls poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit, et prendront toutes les mesures
utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.
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Toutes mesures devront étre prises par les entrepreneurs pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

2.6 Obligations des entrepreneurs
Les entrepreneurs devront respecter tous les reglements et décrets généraux ou particuliers, applicables aux travaux du marché.

lls devront prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particulieres qui
pourraient leur étre imposées pour I'exécution de leurs travaux.

lls supporteront toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent des reglements de police
en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a la barriére sur rue, aux clotures sur chantier, au gardiennage
du chantier et a la sécurité de la circulation.

lls poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit, et prendront toutes les mesures
utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par les entrepreneurs pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

2.7 Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

271  Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de 1lre qualité en
I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des ouvrages ou de
compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des
matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a « Avis Technique », I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux et produits fabriqués titulaires d'un « Avis Technique ».

Pour les produits ayant fait I'objet d'une « certification » par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
gue des produits titulaires d'un « certificat de qualification ».

2.7.2 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de refuser I'emploi de
matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

2.7.3 Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un « Avis Technique » du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
que des matériaux titulaires de cet « Avis Technique » et il devra toujours étre en mesure, a la demande du maitre d'ceuvre, d'en
apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre les procés-verbaux d'essais ou d'analyses de
matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévements, qui
seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

2.8 Echantillons

L'entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux, matériels et fournitures qui lui seront
demandés par le maitre d'ceuvre.
Ces échantillons seront obligatoirement remis pendant le période de préparation.
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lls seront entreposés dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'ceuvre et toutes dispositions seront a prendre pour éviter
toute substitution.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la signature du
maitre d'ceuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des piéces du dossier, et une case
réservée pour la signature du maitre d'ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que I'acceptation de I'échantillon
correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-dessus.

2.9 Eléments « modeéles »

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le justifier, le
maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de « modeéle ».

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit posé au sol
sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter
toutes les modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un modéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

2.10 Composition des bétons et mortiers
2.10.1 Bétons

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux CCTG et DTU correspondants et
conformément aux dispositions des « régles BAEL » pour ce qui est des bétons armés.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances mécaniques prises en
compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le
terrain, le ciment & employer devra étre capable de résister aux eaux éventuellement agressives et a la nature chimique des terres.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre.

A ce sujet, il est bien spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le CCTP ci-aprés sont strictement indicatifs et ne
relévent pas I'entrepreneur de sa responsabilité.

Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du ciment sont a déterminer par I'entrepreneur
en fonction :

* de la nature du béton a obtenir ;

* du mode de transport et de mise en ceuvre ;

* de la nature de l'ouvrage ;

* de la résistance exigée ;

* de la finition des parements.

2.10.2 Béton prét al'emploi
Le béton prét a I'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme expérimentale P 18-305 de décembre 1994.

L'entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle.

Pour les passations de commande de béton, I'entrepreneur devra, en se basant sur le Guide d'utilisation de la norme P 18-305
édité par le SNBE, définir de maniére précise le béton a livrer, et notamment :

* |a classe d'environnement (classes 1 a 5) ;

* le type de béton (armé - non armé - précontraint) ;

* |la résistance caractéristique ;

* |la granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment.

2.10.3 Mortiers
La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants.
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L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux consécutifs a des conditions
particulieres rencontrées ainsi que pour les matériaux pour lesquels le fabricant recommande un mortier particulier.

2.11 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site
considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des
nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

2.12 Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours étre maintenus en parfait état de
propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

2.13 Canalisations et cables éventuellement rencontrés

Dans le cas de rencontre de réseaux en service lors de I'exécution des travaux de démolition ou de terrassements, toutes
dispositions seront & prendre par I'entrepreneur pour ne pas endommager les canalisations ou cébles rencontrés.

Des localisation d'un de ces ouvrages, I'entrepreneur devra immeédiatement en avertir le maitre de l'ouvrage et le service
concessionnaire concerné.

L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ces ouvrages rencontrés pendant toute la durée nécessaire en
accord avec le service concerné, sans que ces prestations puissent donner lieu a un supplément de prix.

2.14 Liaison et coordination interentreprises

La liaison et la coordination entre les différentes entreprises concourant a la réalisation des travaux de VRD devront étre parfaites
et constantes avant et pendant la durée des travaux.

Cette coordination devra étre effectuée par I'entrepreneur du présent marché. Il sera seul juge de la forme et des moyens a
employer pour obtenir une coordination efficace.

2.15 Liaison avec les entreprises de batiment

La liaison entre les entreprises réalisant le (ou les) batiment(s) et les entreprises du présent marché concernées, dont les travaux
sont liés, devra étre assurée directement par ces entreprises.

A aucun moment durant le chantier, un entrepreneur du présent marché ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires.

2.16 Travaux sous-traités

Dans le cas ou il est prévu dans le marché des travaux pour lesquels I'entreprise titulaire du marché n'a pas la qualification
professionnelle requise, les travaux concernés devront étre sous-traités par une entreprise possédant la qualification voulue.

Le choix du sous-traitant sera a soumettre au maitre d'ouvrage pour acceptation.

Cette sous-traitance se fera dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur a ce sujet.

2.17 Propreté du chantier - Nettoyages

Le chantier devra toujours étre tenu en état de propreté correct.

Les terres ne devant pas étre réemployées et les gravois devront étre évacués du chantier au fur et a mesure.
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Une fois par semaine, un nettoyage général du chantier devra étre effectué.

En fin de travaux, le nettoyage final de mise en service sera a effectuer.

2.18 Piéces afournir par I'entrepreneur
2.18.1 Avec son offre

L'entrepreneur devra fournir en annexe a son offre les piéces suivantes en un exemplaire :
- un devis estimatif détaillé présenté et articulé en harmonie avec les différents postes du CCTP ;
- une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux mentionnés a titre
indicatif au présent CCTP ;
- une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particuliéres entrainant des contraintes particuliéres pour les
corps d'état « batiment », le cas échéant ;
- toute autre piece que l'entrepreneur jugera utile a I'appui de son offre.

Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :
- une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;
- une liste de références de ces matériels ou équipements.

2.18.2 Avant et en cours de travaux
Plans et notes de calcul, le cas échéant, selon précision a l'article suivant.

2.18.3 En fin de travaux

Dans le délai fixé par le CCAP, ou a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, I'entrepreneur devra fournir le dossier
des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera a fournir en trois exemplaires.
Ce dossier comprendra obligatoirement :
- une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;
- une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;
- les notices de conduite et d'entretien des installations ;
- une nomenclature des piéces de rechange devant étre approvisionnées.

Ce dossier comprendra également :
- toutes les piéces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes a I'exécution;
- le plan de récolement général.

2.19 Etudes technigues - Plans d'exécution

Selon stipulations du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge de I'entrepreneur :

- établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes applicables ;
- établissement de tous les plans d'exécution nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

L'entrepreneur aura toujours a sa charge l'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier, ainsi
que les plans de réservation, le cas échéant.

Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et points particuliers de
I'exécution que le maitre d'ceuvre jugera utiles a la bonne marche du chantier.

Le cas échéant, les plans de réservation seront a établir par le présent lot et a mettre au point ensuite en accord avec le (ou les)
lot(s) « batiments » concerné(s).

2.20 Passerelles - Protections - etc. des tranchées

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge, dans le cadre des prix de leur marché, I'amenée, la mise en place, la
maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au droit des tranchées de canalisation,
notamment :

- toutes les passerelles avec ou sans garde-corps, selon le cas ;

- toutes les barrieres, garde-corps et autres protections nécessaires ;

- la signalisation de jour et de nuit ;
et tous autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.
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2.21 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront étre
enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de I'ouvrage, au plus
tard le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
- chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais ;
- l'entrepreneur du présent marché aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations
réalisés par ses soins en début de chantier ;
- cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de chantier etc.
réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition des

entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les
dommages causeés aux tiers sur le chantier.

3 SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX SUR EXISTANTS
3.1 Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance des
existants.

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur coQt.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.

3.2 _Protection et sauvegarde des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses travaux,
aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Les travaux seront & réaliser en immeuble inoccupé et des dispositions particuliéres seront & prendre de ce fait par I'entrepreneur :
* pour protéger les existants conservés.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussieres, |'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour éviter la
propagation de ces poussieres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc., et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de
prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

4 SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE DEMOLITION
4.1 Obligations de |'entrepreneur

L'entrepreneur devra respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en matiére de démolition.

Il devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particulieres qui pourraient
lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de démolition.
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Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

4.2 Conditions particulieres aux travaux de démolition

Le chantier ne sera ouvert qu'apres autorisation réguliére délivrée par les services compétents.
L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.
Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient éventuellement
lui étre imposées en cours de chantier.

4.3 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site
considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des
nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées par la
réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre
demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le
cas échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

4.4 Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public devront toujours étre maintenus en parfait état de
propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

4.5 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations, sur
le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de protection
ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus a
des tiers.

4.6 Prescriptions d'exécution

Lors de l'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute de matériaux
ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrieres de garantie, garde-gravois, etc., ainsi que tous étaiements,
étrésillonnements, etc. qui s'avéreront nécessaires pour I'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des projections de
poussiéres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brller sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des démolitions.

Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le
fait de ses travaux.
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4.7 Utilisation de gros engins

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour
I'exécution des travaux.

En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :
* causer des vibrations d'une ampleur telle gu'elles seraient perceptibles dans les batiments existants ;
* entrainer, par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux constructions existantes.

4.8 Coupures de branchements

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour s'assurer que
toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements eau, électricité et
éventuellement gaz, téléphone ou autres.
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5 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire qu'il devra livrer
au maitre d'ouvrage l'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les
prescriptions du présent document (pieces graphiques, pieces écrites, RICT, etc...), et il devra toutes les fournitures et prestations
nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contréle et du coordonnateur SPS devront étre prises en compte dans la
remise d'offre de I'entreprise

5.1 Etude d'exécution

5.1.1 Plans d’exécution

Les plans d’appel d’offres sont des plans directeurs et ne constituent pas des plans d’exécution.
Les plans d’exécution précisant les détails de construction, pentes d’écoulement, raccords aux réseaux existants, types de regards,
bouches, grilles, tuyaux sont a la charge du présent lot et seront réalisés par I'entreprise.

Les études d’exécution seront soumises a 'agrément de la maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle avant toute fabrication ou mise en
ceuvre.

L’entreprise devra également en coordination avec tous les lots pouvant avoir un lien avec ses prestations, faire un plan de
synthése des limites de prestations qui lui incombent.

Cette étude est a réaliser pendant le période de préparation.
Les plans et détails seront réalisés par I'entreprise sous format AUTOCAD.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

5.1.2 DOE - dossier de récolement

Aprés I'exécution de ses travaux, I'entreprise fournira un dossier complet des ouvrages exécutés avec notamment :
— les plans des ouvrages exécuteés,
— les notes de calculs et justifications éventuelles,
— les P.V. d’essais et de contrdle,
— les fiches et avis techniques des ouvrages et produits mis en ceuvre,

L’entreprise devra la fourniture d’'un dossier de récolement pour tous les travaux exécutés au présent lot : voirie, assainissement et
les réseaux divers.
L’ensemble des plans et coupes devra également étre communiquées sur support informatique (AUTOCAD).

Le dossier comportera a minima les informations suivantes pour I'assainissement et les voiries :
— Notes de calculs de toutes les canalisations, ou dimensions et cotes altimétriques bassin,
— Plan d’implantation général du projet au 1/200éme et profil en long général des travaux réalisés,
— Plan de repérage des ouvrages en coordonnées Lambert établi par un géomeétre expert (4 tirages + 2 CD format DXF ou
DWG) dans I'ordre des données suivantes :
- X, Y, Z tampons, Z fils d’eau, cétes en amont, cotes en aval,
- Nivellement des fils d’eau et tampons en NGF,
- Diamétres et natures des canalisations,
— Procés-verbal des essais et contrdle d’étanchéité du collecteur d’eaux usées,
— Croquis des branchements particuliers en profils et en travers,
— Le titulaire du lot VRD aura a sa charge l'inspection télévisée par une entreprise indépendante agrée par la MOA et la
MO.
— L’original du rapport d’inspection sera remis au MO.

Le dossier comportera a minima les informations suivantes pour les autres réseaux :
— Plan d’implantation général du projet au 1/200éme,
— Plan d’implantation des ouvrages type chambre, coffret, ...
— Procées-verbal de réception des réseaux rédigé par le concessionnaire concerné,
— Coupe type sur les ouvrages pour les tranchées et les fourreaux,
— Rapports d’essais et de potabilité (pour I'assainissement)

Ce dossier sera fourni en 3 exemplaires tirages papier + 3 exemplaires numériques aux formats AUTOCAD ET PDF cf CCP.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
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- pour l’ensemble du projet.

5.2 Reconnaissance du site

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance de
I'existant.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions

générales et particulieres qui y sont attachées ;

- avoir pris parfaite connaissance de I'état du terrain qui leur sera livré ;

- avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations et en général sur
tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur codt.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a
réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de
prix, ou a des prolongations de délais.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

5.3 Installations et organisation de chantier

Les travaux seront réalisés en site inoccupé.
Un planning prévisionnel est annexé au DCE.

L’entrepreneur devra toutes les sujétions de phasage, d'installations de chantier de prestations temporaires conformément a la
répartition des taches consignées dans le PCTL.
Un planning enveloppe est consigné dans le dossier de consultation des entreprises.

Tous les frais et co(ts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d'élimination des déchets de chantier sont a
la charge des entrepreneurs participant au chantier.

Le marché de chacun des lots comprend un poste prévu au dossier de consultation rémunérant ces frais pour chaque lot suivant
PGCSPS.

Ces installations prendront également en compte I'ensemble des indications du PGCSPS.

Au préalable a tout commencement des travaux, I'entreprise devra mettre au point en coordination avec le Maitre d’ceuvre la
description détaillée des différentes phases de travaux.

- Installations de chantier : a la charge du lot 01 GO suivant PGC et SPS et conforme a la réglementation
en cours.

- Implantation : elle devra étre approuvée par le Maitre d’ceuvre avant tout commencement des travaux.

- Autorisation de voirie : a la charge du présent lot. Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur
devra prendre tous renseignements aupres des services techniques compétents pour connaitre le tracé
des réseaux existants et éviter toute détérioration.

- Maintien en état des voies et réseaux : I'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de
service des voies, réseaux, clotures et installations de toutes natures, publiques ou privées, affectées
par ses propres travaux, aussi bien a I'intérieur du terrain qu’a I'extérieur.

- Utilisation de grue.

- Sécurité du travail.

En cas de défaut, le Maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure de sécurité qu'il estimerait indispensable,
aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de supplément.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
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- pour l’ensemble du projet.

6 TRAVAUX PREPARATOIRES

6.1 Reconnaissance des lieux et du sous-sol

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes les investigations ou sondages complémentaires et
demander par écrit au Maitre d’ceuvre tous renseignements complémentaires.

6.2 Etat des lieux

Le relevé topographique du terrain naturel apparaissant sur les plans du projet a été exécuté par un Géometre Expert et, sauf
réserve de I'entrepreneur dans les 15 jours, suivant 'ordre de service de commercer les travaux. Il sera considéré comme seul
valable.

6.3 CONSTAT D’'HUISSIER

L’entreprise devra faire réaliser avant démarrage des travaux et a sa charge un constat d’huissier avec photo relatant I'état des
voiries, cldtures et toutes sujétions des abords du chantier. Ce constat sera diffusé a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.

6.4 RESEAUX EXISTANTS - OUVRAGES EXISTANTS

Avant de commencer les travaux, le titulaire du présent corps d’état devra faire un recensement des réseaux existants sur le site.
La réfection de tous dégats occasionnés sur un réseau sera a la charge du titulaire du présent corps d’état.

Avant tout commencement de travaux et de sondage de réseaux, il convoquera les différents concessionnaires et le service
d’entretien du site.

Pour la bonne marche des batiments existants et pour la réalisation des différentes phases tout dévoiement de réseaux existants
sera a la charge du titulaire du présent corps d’état.

Seront pris en compte : le réseau d'assainissement, EP, EU, EV, I'alimentation en eau potable, en électricité, téléphone, éclairage
extérieur, gaz, fibre optique.

L'Entrepreneur procédera a divers sondages sur le Site pour déterminer I'emplacement exact des réseaux non clairement
positionnés sur les plans afin de maintenir en état de fonctionnement les batiments existants.

Tous les ouvrages existants seront condamnés et bouchonnés.

6.5 Démarches administratives

Avant le début des travaux, I'entreprise retenue devra prendre contact avec tous les organismes utilisateurs du sous-sol avec le
Gestionnaire de 'EAU et 'ASSAINISSEMENT, avec EDF, France TELECOM, Mairie de MERIGNAC, pour ce qui concerne les
réseaux souterrains longeant ou sur le terrain.

Avant d'effectuer des travaux a proximité d'une canalisation de produits chimiques, gaz naturel ou hydrocarbures liquides, il est
nécessaire de se renseigner sur I'existence des canalisations de transport en mairie, d'adresser une demande de renseignements
aux exploitants des canalisations et d'adresser une DICT a chaque exploitant de canalisation, au moins 10 jours avant le début des
travaux.

Ces démarches devront étre faites avant 'ouverture du chantier afin de recevoir les autorisations et directives nécessaires a la
protection des réseaux et & la sécurité des personnes.

6.6 Maintien en état des voies et réseaux

Le titulaire sera responsable jusqu’a I'expiration du délai de garantie du maintien en bon état des voies, réseaux, clétures et
installations de toute nature, publiques ou privées, affectées par ses propres travaux.

Il devra de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaire.

Dans le cas, ou le titulaire n’effectuerait pas ces réparations dans le délai fixé, le Maitre d’Ouvrage pourra les faire exécuter
immédiatement au frais du titulaire sans qu'il soit besoin d’aucune mise en demeure.

Le titulaire devra dans tous les cas, prévenir les propriétaires, fermiers ou concessionnaires intéressés et signaler suffisamment t6t
au Maitre d’ceuvre, les permissions, arréts ou dérogations qu’il y aurait lieu de solliciter des pouvoirs publics.
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Le titulaire restera responsable vis-a-vis de 'administration et des tiers des conséquences des dégradations qu'il aura causées aux
voies publiques.

Il ne saurait se prévaloir a 'encontre de la responsabilité résultant du présent article, des renseignements qui pourraient étre portés
aux diverses piéces du dossier, lesquelles sont réputées n’étre fournis qu’a titre indicatif.

Il sera tenu de les vérifier et de les compléter par tous sondages nécessaires.

6.7 Implantation piguetage

La recherche des cotes d’implantation et de niveaux est a la charge de I'entreprise du présent lot.

L’entrepreneur procédera au piquetage des voies qu'il fera exécuter par un géométre agréé.

Le prix en est implicitement compris dans I'offre de I'entreprise.

Les cotes de niveaux seront vérifiées sur le chantier par I'entrepreneur en fonction des niveaux de fil d’eau et de branchements des
réseaux organiques.

L’entrepreneur devra demander en temps utile au Maitre d’ceuvre la vérification contradictoire de son implantation, cette vérification
étant a la charge de I'entrepreneur.

Un point de niveau fixe sera matérialisé par une borne bétonnée ou par un repére sur un mur existant ou borne scellée au sol et
sera conservé durant toute la durée du chantier.

6.8 Maintien de I’écoulement des eaux

L’entreprise devra conduire les travaux de maniére a maintenir dans les conditions normales et convenables I'écoulement des eaux
sur I'ensemble du site des travaux.
L’entreprise devra prévoir le pompage et rabattage de nappe pour ses propres travaux, éventuellement dans son prix.

6.9 Travaux a proximité d’ouvrages souterrains

En cas de rencontre de conduites, cables ou ouvrages souterrain, I'entrepreneur propose au Maitre d’ceuvre en accord avec les
Concessionnaires, régies ou services dont dépendent ces ouvrages, les mesures a prendre pour assurer la protection de ces
ouvrages et notamment leur soutien pendant I'exécution des travaux et leur mise en état éventuel.

Il est rappelé qu’avant tout commencement d’exécution de la totalité ou partie du chantier, I'entrepreneur doit en aviser les
autorités et services intéressés avant la date prévue pour le début des travaux.

L’entrepreneur doit en particulier effectuer les déclarations nécessaires lorsque les travaux ont lieu, en totalité ou partie, au voisinage
et notamment a moins de 1,50 m d’'une canalisation ou a proximité d’'une canalisation de gaz.

6.10 Entretien pendant le délai de garantie
L’article 44.1 du C.C.A.G. est entierement applicable.

7 ABATTAGE ET DESSOUCHAGE DES ARBRES
7.1 ABATTAGE DES ARBRES

Les arbres situés a 'emplacement des ouvrages projetés seront abattus et évacués aux décharges publiques.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble des arbres sur 1l’emprise du projet.

7.2 DESSOUCHAGE DES ARBRES

Dessouchage des arbres préalablement abattus et évacuation des produits aux décharges publiques.
Compris reconstitution du sol et compactage soigné.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble des arbres sur 1’emprise du projet.

7.3 PROTECTION DES ARBRES

Fourniture et réalisation de protection des arbres a conserver dans I'emprise des travaux.
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localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble des arbres a proximité du projet.

8 TERRASSEMENTS

La prestation comprend :
— Lintégralité des besoins de remblais en apport de grave extérieur (GNT) ou autres matériaux validés par la maitrise
d’ceuvre.
— L’intégralité de I'évacuation des déblais excédentaires
— Lintégralité de I'évacuation des déblais liés au décapage (y compris s’il s’agit de « terre végétale ») et des déchets verts
(défrichage, arbres, souches,...)
— Le réemploi de terres ou grave du site ne pourra étre envisagé que sur accord du Maitre d’ceuvre et de la maitrise
d’'ouvrage
— Si le niveau de la nappe s’avére trop haut la prestation comprendra également le rabattement de nappe. (voir étude
géotechnique)

8.1 ITERRASSEMENT DE LA TERRE VEGETALE

8.1.1 DECAPAGE

Sur toutes les surfaces des travaux de terrassement pour voirie il est procédé au préalable au décapage de la terre végétale
comme défini a l'article 11 du fascicule 2.

Les zones de remblais pour mouvements de terre doivent également étre décapées.

L'ensemble du produit de décapage de la terre végétale est stocké sur le chantier en un ou plusieurs lieux de stockage définis en
accord avec le Maitre d'CEuvre. L'entreprise est tenue d'assurer la protection et la sauvegarde des terres végétales en stock, qui ne
peuvent en aucun cas étre polluées.

L'épaisseur moyenne de décapage est de : 20 cm

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

8.1.2 REEMPLOI

Les terres végétales stockées préalablement et parfaitement protégées, sont reprises et mise en ceuvre en couverture définitive sur
une épaisseur moyenne de 20 cm. L’excédent sera évacué a la décharge.
L'Entrepreneur doit le modelage final qui doit permettre le réglage.
Epaisseurs minimales a obtenir apres tassements :
—0.30 m pour les engazonnements, massifs de fleurs et plantes vivaces.
— 0,50 m pour les arbustes en massif et pour les haies.
—Jusqu'a 5 cm des bords dans les jardinieres.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour 1l’ensemble du projet.

8.2 TERRASSEMENTS GENERAUX

Les travaux comprennent les terrassements en terrain de toutes natures, pour mise a niveau et modelage du terrain comprenant
les pentes pour I'éloignement des eaux des ouvrages ainsi que les noues supprimant toute stagnation d'eau.

Les terres excédentaires et celles dont la nature ne permet pas un réemploi en remblai, les rochers et gravois, sont évacuées aux
décharges.

La tolérance en altitude doit étre de deux centimétres (0,02 m) aussi bien au-dessus qu'en dessous des cotes prescrites.

Y compris remodelage de terrain autour des batiments apres les travaux de G.O.
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Niveau altimétrique des plateformes :
— Sous chaussée : suivant les différents revétements de sols
— Sous espace vert : -0.20 par rapport au niveau fini

Niveau de portance des plateformes voiries :

Valeur minimal a obtenir : EV2 > 60 Mpa et K = EV2 / EV1 < 2.1 soit une portance PF2.

La prestation comprend la réalisation d’essais a la plaque sur les fonds de forme des voiries aprés compactage soigné. (1 essai
pour 250m2 de plateforme)

Si les essais sont inférieurs I'entreprise devra reprendre la plateforme pour les rendre favorables.

8.2.1 TERRASSEMENT EN DEBLAIS

Terrassements en pleine masse exécutés mécaniquement et si besoin au BRH :

e Terrassements en déblai pour obtenir les plates-formes des voiries et des batiments. Les plateformes des batiments devront avoir
une emprise minimum de 1.50 m en plus de I'emprise du batiment afin de permettre la circulation autour du batiment pendant la
phase de chantier.

e Pente des talus déterminée par I'entrepreneur étant précisé qu'il sera responsable de tous les incidents découlant d'un manque
de précautions ; Protection nécessaire des talus

» Confection de rampes d'acces et enlevement en fin de travaux

* Enlevement des débris de masse inférieure a 0,5m3 compris dans le forfait

* Purge soignée du fond de fouille. Comblement des trous en sable tout-venant

* Fossés et drainages pour évacuation des eaux de ruissellement avec tous relevages nécessaires

e Manutention des terres excavées et mise en dépot sur la parcelle

» Evacuation a la décharge publique des terres excavées

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

8.2.2 Géotextiles - GEomembranes

8.2.2.1 Géotextiles d'anticontamination, de drainage, de filtration

Fourniture et mise en oeuvre d'un géotextile, sous chaussée (zone élargie), accotements.
Matériau imputrescible, insensible au gel, a I'action des liants, aux acides alcalins, aux bactéries et aux champignons.
Matériau devant étre titulaire d'une certification « Géotextile certifié » délivré par 'TASQUAL.
Mise en oeuvre avec soin du matériau qui ne devra pas étre endommagé ou déchiré avant ou pendant la mise en oeuvre.
Le géotextile sera déroulé sur le support compacté et réglé.
Tous assemblages appropriés pour assurer la continuité du produit, notamment aux points singuliers et aux ancrages :
- par recouvrement suffisant, tenant compte de la déformation éventuelle du support ;
- par thermofixation ;
- dans le cas ou la nappe pourrait étre soumise a des efforts de traction, I'assemblage devra étre effectué
par couture.

Type de matériau et épaisseur a déterminer par I'entrepreneur en fonction de I'objet de son utilisation, des efforts auxquels il sera
soumis et des conditions particuliéres rencontrées.

Choix a effectuer selon les recommandations des fascicules du Comité francgais des géotextiles et du fabricant pour les produits de
sa gamme.

Couche de géotextile de filtration
Caractéristiques a considérer : ouverture de filtration et capacité de débit.
Géotextile non tissé

- épaisseur:1als5mm;

- grammage : 300 g/m2;

- ouverture de filtration : 60 a 70 ym ;

- perméabilité normale au plan : 0,075 a 0,12 cm/s ;

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet voirie.
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8.2.3 COUCHE DE FORME VOIRIE

Réalisation de couche de forme par apport de grave naturelle (définie au présent CCTP). La mise en ceuvre se fera conformément
a l'article "Exécution des remblais" :

e Compactage et dressage de la plateforme supérieur de terrassement

e Fourniture et mise en ceuvre d’'un géotextile anti contaminant non tissé classe V certification ASQUAL

e Fourniture et mise en ceuvre Fourniture et mise en ceuvre d’'un matériau granulaire insensible a I'eau de type 0/60 ou 0/80 de
type R21 ou R62

¢ VValeurs minimales exigées : EV2 > 50 Mpa et K=EV2/EV1 <2

o Epaisseur 20 cm

e Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA

Sauf prescription contraire, le critére de réception de la couche de forme sera I'essai a la plaque.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

9 VOIRIES
9.1 VOIRIE EN ENROBES

9.1.1 Couche de fondation et de base

Mise en place de I'assise de chaussée :

e La démolition aprés sciage des revétements existants dans I'emprise des travaux pour une parfaite liaison sur la chaussée
existante,

e Compactage et dressage du fond de forme

* Fourniture et mise en ceuvre d’'un géotextile anti contaminant tissé classe V certification ASQUAL

e Fourniture et mise en ceuvre d’un calcaire 0/31.5 GNT de type B (suivant avant-propos national dans la norme NF EN 13285) et
de classe 1 (essai triaxial & chargement répété).

e Epaisseur 40 cm

e Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

9.1.2 COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBE

9.1.2.1 Travaux préparatoires sur le support

Des essais a la plaque seront réalisés pour contrdle de la portance avant mise en place des bétons bitumineux.

Exécution des travaux préparatoires sur le support, nécessaires pour permettre la mise en place de la ou des couches de surface.
Travaux a réaliser immédiatement avant la mise en place de la 1re couche de produit bitumineux, comprenant notamment :
réfections superficielles, avec reprofilage de la voie actuelle

grattage manuel ou mécanique de tout ce qui pourrait nuire a une bonne adhérence de la couche en produits bitumineux, s'il y a
lieu;

balayage général.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour le traitement des voiries créées en pignons nord et sud du projet.

9.1.2.2 Reprofilage partiel et travaux préparatoires sur le support

Dans le cas de déformations Iégéres du support, exécution d'un reprofilage partiel par apport de matériau compatible avec le
matériau du support et avec la couche en produits bitumineux.

Exécution manuelle ou mécanique en fonction des surfaces a traiter.

Cylindrage.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour le traitement des voiries créées en pignons nord et sud du projet.
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9.1.2.3 Couche d’accrochage

Mise en place d’'une couche d‘accrochage assurant la liaison des couches.

Couche d’accrochage en émulsion cationique a rupture rapide, dosage en fonction de I'état du support et de la technique
d’enrobés utilisée.

Répandage a effectuer a la distance voulue avant 'atelier de mise en oeuvre, en fonction des conditions rencontrées.

localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour le traitement des voiries créées en pignons nord et sud du projet.

9.1.2.4 Mise a niveau des regards et ouvrages de réception des eaux
Mise a niveau de ces ouvrages exhaussement des ouvrages au hiveau voulu, avec blocage par un produit de scellement.

localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour le traitement des voiries créées en pignons nord et sud du projet.

9.1.2.5 Couche de surface en béton bitumineux

Fourniture, transport et mise en oeuvre de béton bitumineux pour couche de surface.

finisher : largeur de la table 5m minimum

Aprés exécution, ramassage des rejets et tous cylindrages, et tous travaux annexes et accessoires nécessaires, y compris
nettoyage des tampons et vérification de I'ouverture de ces derniers.

Chaussée :
BBSG 0/10 : épaisseur 5 cm

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour le traitement des voiries créées en pignons nord et sud du projet.

9.2 BORDURES

Apres les terrassements, il sera exécuté une fondation de 15 cm minimum d’épaisseur et dépassant la bordure de 0.20 de chaque
cotés en béton maigre dosé a 350 k/m3 de C.P.J.35 sur fond de tranchée compactée.

Avant séchage de la fondation béton il sera exécuté un solin en béton de 20 cm de large remontant jusqu’a -5 cm sous le niveau
des diverses finitions Les bordures et caniveaux seront ensuite posés a

« bain de mortier » jointoyés.

Le joint présentera un creux de quelgues millimétres par rapport au nu de la bordure afin de cacher la fissure en cas de tassement
ou déplacement de la bordure.

Eléments préfabriqués de béton, de dimensions normalisées, chaque élément devant comporter un signe distinctif désignant le
fabriquant, et indiquant la date de fabrication; ils seront de classe A conforme a la norme NFP 98 302.

Coupes en biseau pour pose en arc de cercle avec éléments de 0,30m a 0,50 maxi. Les angles seront réalisés par des éléments
d’angles préfabriqués ou sciés en biseau.

Les coupes de bordures ne seront pas faite par éclatement mais par sciage a la disqueuse ou a la scie mobile de chantier, de
fagon a obtenir une régularité de coupe parfaite.

Les remblais situés le long des bordures et caniveaux seront compactes.

Les bordures devront étre protégés des projections résultant de I'exécution du revétement de surfaces ; toutes bordures tachées et
dont le nettoyage serait jugé non satisfaisant par le Maitre d’ceuvre seront obligatoirement remplacées au frais de I'entrepreneur.
Joints d'un centimeétre d'épaisseur garnis au mortier 450 kg/mz2.

9.2.1 Fourniture de bordures en éléments préfabriqués de béton

Bordures et caniveaux en éléments préfabriqués de béton répondant a la norme NF P 98-302, et titulaire de la certification NF no
01.42.

Compris transport, amenée a pied d'oeuvre, déchargement et rangement aux emplacements voulus.

Eléments droits de longueurs voulues et éléments de courbe au rayon prévu, compris éléments inclinés pour bateaux ou autres le
cas échéant, et tous autres éléments nécessaires pour répondre aux tracés du projet.

Bordures d'accotements : Voie de desserte et stationnements
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Type T1 + CS1 ; Caniveau type CC1
Emplacement conformément au Plans architecte.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour le traitement des voiries créées en pignons nord et sud du projet.

9.3 NETTOYAGE DES VOIRIES

Avant réception, il sera procédé au nettoyage haut pression des voiries et trottoirs ainsi que le balayage des caniveaux de
'ensemble du chantier.

localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

10 VRD

10.1 Assainissement eaux usées

La prestation comprend :

o Les démolitions des revétements de chaussée existants dans I'emprise des réseaux,

o l'intégralité des réseaux d’eaux usées depuis les sorties batiment créées par le lot gros ceuvre, jusqu'au raccordement sur le
réseau existant.

e L’ensemble des notes de calcul de dimensionnement de réseau.

¢ Si le niveau de la nappe s’avére trop haut la prestation comprendra également le rabattement de nappe (voir étude
géotechnique).

10.1.1 TRANCHEES

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du C.C.T.G. n° 70. Les largeurs
conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les terrassements comprendront :

e Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans I'emprise de la fouille.

» Evacuation des déblais non réutilisables aux décharges publiques.

» Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec blindage des fouilles.

* Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.

e Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux,

* Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

e Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la base des structures voiries et allées
piétonnes.

* Réfection de la voirie quand nécessaire (une découpe préalable de la chaussée s’effectuera avant ouverture pour des raccords
propres).

Aux endroits ou les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants, les tranchées et
remblaiements se feront manuellement.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

10.1.2 CANALISATIONS EU / EV PVC CR8

Les canalisations, culottes, manchons seront en P.V.C type série C.R.8.. Pour des recouvrements inférieurs a 0.80 m sous
chaussée enrobé et 0.60 m sous espaces verts, les canalisations seront protégées par un enrobage en béton dosé a 350 kg/m3.
Dimensionnement des canalisations primaire: & 160 intérieurs (Note de calcul a fournir par I'entreprise de VRD).

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour 1l’ensemble du projet.
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10.1.3 REGARD DE VISITE EU /EV

Les regards de visite @ 800 seront en éléments préfabriqués (béton armé dosé a 400 kg/m3) comprenant élément de fond, joints
caoutchouc, éléments intermédiaires, rehausse sous-cadre ou seront coulés sur place. Crosse et échelons compris.

Leur fermeture sera assurée par un tampon fonte articulé sur cadre fonte rond diamétre minimum 650

Leur classe de résistance sera la suivant :

® Sous voirie accessible véhicule D400,

e Sous voirie accessible piétons C 250,

e Sous espace vert B125.

localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

10.1.4 REGARD DE BRANCHEMENT EU / EV

Les regards de branchement @ 315 simple ou double branchement seront en PVC diametre utile @
315 lesté les rehausses seront constituées de tube @ 315 PVC-POLY CR8

Leur fermeture sera assurée par un tampon fonte sur cadre fonte fermeture hydraulique et articulée
Type RB360

Leur classe de résistance sera la suivant :

e Sous voirie accessible véhicule D400,

* Sous voirie accessible piétons C 250,

® Sous espace vert B125.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

10.1.5 Raccordement aux ouvrages existants

Raccordement sur le regard EU existant. Compris toutes sujétions de terrassement, de magonnerie et de reprise nécessaires a
une parfaite finition.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

10.1.6 CONTROLE DES RESEAUX D'EAUX USEES

10.1.6.1 Essais d’étanchéité

Au fur et a mesure de la finition de chaque trongon de réseau ou en fin de travaux, mais dans tous les cas avant remblaiement, il
devra étre procédé aux essais et épreuves d'étanchéité.
Ces essais et épreuves seront a réaliser par les soins de I'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura a sa charge tous les
frais de contrdle et d'essais, la mise a disposition de tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise a disposition
du personnel voulu.
Ces essais et épreuves seront les suivants :

* essais et épreuves a la fumée par remplissage de fumée sous pression ;

* essais et épreuves a l'eau par remplissage a I'eau du regard amont ;

* essais et épreuves de trongons en terrain perméable ou sous la nappe phréatique par mise a sec des tuyaux et des regards ;

* les épreuves d'étanchéité a I'eau seront réalisées dans les conditions définies par le fascicule no 70 du CCTG.
Les essais et épreuves seront réalisés dans les conditions définies dans la circulaire interministérielle du 16 mars 1984. Cette
circulaire est document contractuel du présent marché.
L'inspection du réseau sera réalisée par caméra par un organisme spécialise.
L'entrepreneur sera tenu de remédier aux défectuosités constatées, le cas échéant.
Il est ensuite procédé a une nouvelle épreuve.

Tous les ouvrages, canalisations, regards et raccordements devront étre étanches. Ces essais d’étanchéité par mise en charge de
trongcons compris entre 2 regards seront effectués par remplissage du regard avant le couronnement le plus haut. Les fuites ne
devront pas dépasser, en 24 heures, le centiéme du volume de la canalisation et des regards. Les résultats de ces essais seront a
communiquer au Maitre d’ceuvre.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.
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10.1.6.2 Passage caméra

Une visite des réseaux posés sera effectuée par caméra vidéo et essai a I'air. Compris proces verbaux des contréles d’étanchéité.
Tout réseau non conforme sera repris au frais de I'entrepreneur.

Il sera réalisé 3 exemplaires du rapport d’'inspection vidéo.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

10.1.6.3 Hydrocurage - nettoyage des réseaux

A la fin du chantier, I'entrepreneur du présent lot réalisera un hydro curage.
Tous les déchets et matériaux présents dans les canalisations seront enlevés.
L’hydro curage sera réalisé sur 'ensemble des réseaux posés par le présent lot et sur les dérivations posées par le lot gros ceuvre.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

10.2 ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

La prestation comprend :

e Les démolitions des revétements de chaussée existants dans 'emprise des réseaux,

o L'intégralité des regards, réseaux d’eaux pluviales depuis les descentes EP extérieures créées situées en facade du batiment
jusqu’au raccordement sur le réseau existant.

e L’ensemble des notes de calcul de dimensionnement de réseau.

¢ Si le niveau de la nappe s’avere trop haut la prestation comprendra également le rabattement de nappe. (voir étude
géotechnique)

10.2.1 TRANCHEES

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du

C.C.T.G. n° 70. Les largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les terrassements comprendront :

¢ Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans I'emprise de la fouille.

 Evacuation des déblais non réutilisables aux décharges publiques.

« Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec blindage des fouilles.

 Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.

e Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux,

* Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

* Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la base des structures voiries et allées
piétonnes.

* Réfection de la voirie quand nécessaire (une découpe préalable de la chaussée s’effectuera avant ouverture pour des raccords
propres).

Aux endroits ou les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants, les tranchées et
remblaiements se feront manuellement.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

10.2.2 CANALISATIONS EP PVC CR8

Les canalisations, culottes, manchons seront en P.V.C type série C.R.8.

Pour des recouvrements inférieurs a 0.80 m sous chaussée enrobé et 0.60 m sous espaces verts, les canalisations seront
protégées par un enrobage en béton dosé a 350 kg/m3.

Dimensionnement des canalisations primaire: & 200 intérieurs (Note de calcul a fournir par I'entreprise de VRD)

Dimensionnement des canalisations secondaire: & 125 intérieurs (Note de calcul a fournir par I'entreprise de VRD)

localisation: cf. pieéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.
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10.2.3 REGARD DE VISITE EP

Le principe retenu pour le choix des diameétres des regards de visite est le suivant :

o Sur des canalisations de diameétres jusqu’a 300 mm inclus, les regards auront un diameétre intérieur de 800 mm

e Sur des canalisations de diameétre supérieur 300 mm, les regards auront un diameétre intérieur de 1.000 mm

Les regards de visite seront en éléments préfabriqués (béton armé dosé a 400 kg/m3) comprenant élément de fond, joints
caoutchouc, éléments intermédiaires, rehausse sous-cadre ou seront coulés sur place. Crosse et échelons compris.

Leur fermeture sera assurée par un tampon fonte sur cadre fonte. Leur classe de résistance sera la suivante conformément aux
prescriptions de la Norme NF P 98.312 (Norme Européenne EN 124) :

® Sous voirie accessible véhicule D400,

® Sous voirie accessible piétons C 250,

e Sous espace vert B125.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

10.2.4 REGARDS DE FACADE

Les regards de facade 400*400 seront en éléments préfabriqués (béton armé dosé a 400 kg/m3) comprenant élément de fond,
joints caoutchouc, éléments intermédiaires, rehausse sous-cadre ou seront coulés sur place. Les descentes d’eau pluviales posées
par le lot GO ne se jetteront pas directement dans les regards mais dans un coude PVC a 90° et de diamétre correspondant a la
dalle qui sera lui fournit et posé par le lot VRD. Ce coude affleurera le dessus des enrobés(ou autre couche de finition) mais ne
dépassera pas ceux-ci.

Leur fermeture sera assurée par un tampon fonte sur cadre fonte ou acier. Leur classe de résistance sera la suivante :

® Sous voirie accessible véhicule D400,

* Sous voirie accessible piétons C 250,

e Sous espace vert B125.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

10.25 REGARDGRILLE

Les regards avaloirs 500 X 500 intérieurs seront en éléments préfabriqués (béton armé dosé a 400

kg/m3) comprenant élément de fond, joints caoutchouc, éléments intermédiaires, rehausse sous-cadre ou seront coulés sur place.
Leur fermeture sera assurée par une grille plate ou concave fonte sur cadre fonte ou acier. Leur classe de résistance sera la
suivante :

® Sous voirie accessible véhicule D400,

® Sous voirie accessible piétons C 250,

e Sous espace vert B125.

Leur fermeture sera assurée par une grille correspondant aux recommandations des associations d’handicapés
concernant I’écartement maximal des barreaux de grilles. Celui-ci étant dans tous les cas inférieur a 19 millimeétres.

localisation: cf. pieces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

10.2.6 CONTROLE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

10.2.6.1 Essais d’étanchéité

Au fur et a mesure de la finition de chaque trongon de réseau ou en fin de travaux, mais dans tous les cas avant remblaiement, il
devra étre procédé aux essais et épreuves d'étanchéité.
Ces essais et épreuves seront a réaliser par les soins de I'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura a sa charge tous les
frais de contrble et d'essais, la mise a disposition de tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise a disposition
du personnel voulu.
Ces essais et épreuves seront les suivants :

* essais et épreuves a la fumée par remplissage de fumée sous pression ;

* essais et épreuves a l'eau par remplissage a I'eau du regard amont ;

* essais et épreuves de trongons en terrain perméable ou sous la nappe phréatique par mise a sec des tuyaux et des regards ;

* les épreuves d'étanchéité a I'eau seront réalisées dans les conditions définies par le fascicule no 70 du CCTG.
Les essais et épreuves seront réalisés dans les conditions définies dans la circulaire interministérielle du 16 mars 1984. Cette
circulaire est document contractuel du présent marché.
L'inspection du réseau sera réalisée par caméra par un organisme spécialisé.
L'entrepreneur sera tenu de remédier aux défectuosités constatées, le cas échéant.
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Il est ensuite procédé a une nouvelle épreuve.

Tous les ouvrages, canalisations, regards et raccordements devront étre étanches. Ces essais d’étanchéité par mise en charge de
trongons compris entre 2 regards seront effectués par remplissage du regard avant le couronnement le plus haut. Les fuites ne
devront pas dépasser, en 24 heures, le centieme du volume de la canalisation et des regards. Les résultats de ces essais seront a
communiquer au Maitre d’ceuvre.

localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

10.2.6.2 PASSAGE CAMERA

Une visite des réseaux posés sera effectuée par caméra vidéo et essai a I'air. Compris procés verbaux des contrdles d’étanchéite.
Tout réseau non conforme sera repris au frais de I'entrepreneur.
Il sera réalisé 3 exemplaires du rapport d’'inspection vidéo.

localisation: cf. pieces graphiques et pieces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

10.2.6.3 Hydrocurage - nettoyage des réseaux

A la fin du chantier, I'entrepreneur du présent lot réalisera un hydrocurage.
Tous les déchets et matériaux présents dans les canalisations seront enlevés.
L’hydrocurage sera réalisé sur 'ensemble des réseaux posés par le présent lot et sur les dérivations posées par le lot gros ceuvre.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.

10.3 Installations de traitement des eaux

10.3.1 Séparateurs d’hydrocarbures

Installation de séparateur d’hydrocarbures comprenant :

- Dépose du séparateur a graisse existant compris toutes sujétions ;

- fouille en terrain de toutes natures et enlévement des terres hors du chantier, non compris, le cas
échéant, démolition et réfection du revétement de sol ;

- mise en place en fond de fouille d'une couche de sable compacté ou coulage d'un radier en béton selon
I'état du sol, la nature du séparateur et les conditions rencontrées ;

- fourniture et mise en place des installations de traitement avec tous leurs dispositifs et accessoires en
état de fonctionnement ;

- toutes canalisations de liaison et de raccordement nécessaires ;

- raccordements sur les canalisations amont et aval ;

- remblaiement avec du sable fin et compactage.

L'ensemble de la mise en oeuvre et de l'installation est a réaliser en conformité avec les prescriptions du fabricant.
Ensembles conformes a la norme francaise NF EN 858.
Equipement en béton.

10.3.1.1 Débourbeur/séparateur d’hydrocarbures aire de lavage/voirie nord :

Caractéristiques et dimensionnement de l'installation :
Type de déversement d’effluents :
- Lavage de véhicules,
- Voirie découverte.
= catégorie A

Débourbeur avec déversoir d'orage
Taille Nominale : conforme NF EN 858.
Volume : conforme NF EN 858.

Compris toutes sujétions de pose et de raccordements.
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localisation: cf. pieéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour le débourbeur/séparateur d’hydrocarbures de 1’aire de lavage/voirie nord.

10.3.1.2 Débourbeur/séparateur d’hydrocarbures des garages et atelier mécanique:

Caractéristiques et dimensionnement de l'installation :
Type de déversement d’effluents :
- Distribution couverte de carburants,
- Atelier de mécanique,
- Parking couvert.
= catégorie A

Débourbeur sans déversoir d'orage
Taille Nominale : conforme NF EN 858.
Volume : conforme NF EN 858.

Compris toutes sujétions de dépose du bac dégraisseur existant.
Compris toutes sujétions de pose et de raccordements.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour le débourbeur/séparateur d’hydrocarbures des garages et atelier mécanique.

10.4 RESEAUX SECS
10.4.1 BASSE TENSION

10.4.1.1 TRANCHEES

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du

C.C.T.G. n° 70. Les largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les terrassements comprendront :

» Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans I'emprise de la fouille.

o Evacuation des déblais non réutilisables aux décharges publiques.

» Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec blindage des fouilles.

* Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.

e Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux,

* Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

* Mise en place d'un grillage avertisseur de couleur conventionnel

* Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la

base des structures voiries et allées piétonnes.

o Réfection de la voirie quand nécessaire (une découpe préalable de la chaussée s’effectuera avant ouverture pour des raccords
propres).

Aux endroits ou les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants, les tranchées et
remblaiements se feront manuellement.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble des tranchées créées pour 1l’alimentation du chenil et du poste de
lavage/aire de lavage et du portail coullissant en limite de propriété.

10.4.1.2 FOURREAU TPC

Fourniture et pose de fourreaux en polyéthyleéne basse densité de premiére fusion conforme a la norme 68 171 du 20 février 1988.
lls seront tous aiguillés avec un cordon imputrescible.

La mise en ceuvre devra étre conforme aux spécifications EDF HN 11 S 01.

e TPC annelé D = 160 de couleur rouge

e TPC annelé D = 90 de couleur rouge

e TPC annelé D = 63 de couleur rouge

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
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- pour l’ensemble des travaux créés pour les alimentations (3 TPC @63) du chenil,
poste de lavage/aire de lavage et du portail coullissant en limite de propriété.

10.4.1.3 CHAMBRE DE TIRAGE

Fourniture et pose de chambres de tirage préfabriquées :

o Terrassements nécessaires,

e Béton de propreté de 5cm,

¢ Regard préfabriqué en béton L1T, L2T ou L3T suivant plan, conforme aux normes applicables,

o Les masques devront étre réalisés proprement, les fourreaux devront étre arasés aux parois

» Nettoyage des fonds de chambre

Leur fermeture sera assurée par un tampon fonte sur cadre fonte ou acier. Leur classe de résistance sera la suivante :
e Sous voirie accessible véhicule D 400,

e Sous voirie accessible piétons C 250,

e Sous espace vert B125.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour 1l’ensemble des travaux créés pour l’alimentation du chenil et du poste de
lavage/aire de lavage et du portail coullissant en limite de propriété.

11 AMENAGEMENTS EXTERIEURS :
11.1 cl6tures (OPTION N°1):

Fourniture et pose de cl6ture grillagée (en grillage soudé) comprenant potelets, grillage, tendeurs, etc., tous accessoires de fixation
et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Poteaux

De profil spécial (en T) en t6le d'acier pliée et comportant tous dispositifs et accessoires de fixation et de tension du grillage,
bouchon en téte, accessoires et visseries en inox, protection contre la corrosion par galvanisation et plastification a haute
adhérence en usine.

Avec systemes de fixation inviolables.

Protection contre la corrosion par galvanisation et plastification haute adhérence.

Mise a la terre des poteaux lorsque la cléture est située a moins de 7m des massifs des poteaux Haute Tension présents sur le
site.

Pose de la cloture sur site
Sur sol horizontal ou Iégérement penté, avec fondation béton sous potelets a scellement long.

Caractéristigues
Grillage de maille carrée 50mm x 50mm ; fil de diametre 2,5mm ; hauteur 2,00m.

Poteaux (en T), section 40mm x 40mm x 4mm ; jambes de force section 30mm x 30mm x 3mm.
Couleurs standard pour potelets, ou pour potelets et grillage, selon nuancier Ral : 6005.

Compris toutes sujétions

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble des clétures en facade est autour du portail coullissant.

11.2 portail coulissant (OPTION N°2):

11.2.1 longrine béton
Béton B6 minimum
Armature haute adhérence
Coffrage C2

Compris toutes sujétions.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
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- pour le portail coulissant accés au site intégré dans 1’ensemble de la cléture en
facade est.

11.2.2 portail coulissant
Encadrement en tube rectangulaire + Remplissage barreaudage vertical.

Fourniture et pose d’'un portail coulissant métallique automatique. Il respectera les normes européennes en vigueur (NF EN 13241-1), et
comprendra :

Ouvrant

Structure compléte en tubes acier rectangulaire

Poutre basse de dimension adaptée aux dimensions de I'ouvrage.

Montant droit, gauche et haut du cadre en profil de dimension adaptée aux dimensions de I'ouvrage.

Remplissage barreaudage vertical

L’ensemble de la structure sera rigidifié par plusieurs tirants en acier logés dans les barreaux.

Poteaux
Poteaux en profil de dimension adaptée aux dimensions de I'ouvrage, fixés sur des platines forte épaisseur
Assemblage par vis.

Guidage

Roues porteuses en acier bichromaté de 130 mm de diameétre sur roulement étanche comportant une gorge pour un rail rond de diameét
20mm

Sous-ensemble complet vissé sous la poutre basse et démontable (la longrine sera réalisée par le présent lot).

Rail au sol en acier rond de 20mm soudé sur plat de 80x20mm

Finition
Finition en RAL au choix de I'architecte.

Coffret de commande

Mode de fonctionnement automatique, blocage, manuel, séquentiel, « homme mort », ouverture partielle piéton
Mise en service par auto-apprentissage

Ralentissement en fin d’ouverture et de fermeture

Fins de course mécaniques

Sécurité

2 barrages cellules infrarouges émetteur/récepteur

2 palpeurs embarqués sur la partie mobile

Palpeurs statiques installés sur les poteaux

Transmission de l'information par cable protégé PVC a induction

Feu clignotant (230V — 5W) avec préavis de 2 secondes

Eclairage de la zone par un projecteur halogéne (230V — 150W)

Le marquage au sol réglementaire pour 'aire de débattement de I'ouvrant.

Le portail devra étre manoeuvrable manuellement en cas de coupure de I'alimentation.
L’installateur devra veiller a effectuer I'analyse des risques liés a la pose, notamment lors d’'une implantation longeant une cl6tur
barreaudée.

Motorisation

Tension d’alimentation du portail en 230V 50Hz

Entrainement par pignon acier / crémaillére nylon renforcée

Coupure automatique de I'électro-frein en cas de rupture de I'alimentation
Fréquence d’utilisation de 100 cycles/jour

Automatisme.
Tous les constituants électriques, mécaniques et automatiques nécessaires au fonctionnement automatisé du portail seront
installés dans les colonnes et le cablage discret.
La tension d’alimentation du portail automatisé sera de 240 V monophasé 50-60 HZ.
Cette installation comprendra en particulier :

- 1 moteur Porteo triphasé réversible avec éléctrofrein pour assurer le verrouillage du portail.

- Un capteur de fin de course inductif pour éviter toute usure.

- Une tranche a contact de détection d’obstacle.

- 1 systéeme de transmission radio d’information de la tranche embarquée pour éviter tout déréglement 1 jeu de

cellules intérieures
- 1jeude cellules extérieures
- 1 automate programmable associé a un variateur de fréquence ou équivalent permettant de gérer :
- une petite et une grande vitesse.
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- un potentiométre qui permettra de choisir le moment ou I'on changera de vitesse de telle maniére a étre
conforme a la norme EN 12-445 et NF EN 13 241-1
- TADMAP, a savoir I'arrét ou I'ouverture du portail tant qu’'une sécurité demeure engagée.
- 'ouverture partielle, (piéton par exemple) réglable par potentiomeétre
- la variation du temps de pause en fonction de la fréquence de passage
- le redémarrage du portail automatique en petite vitesse quel que soit sa position d’arrét en cas de défaut
ou de coupure secteur
- visualisation par voyant des états de sécurité ainsi que des sorties
- un comptage de cycle avec voyant de maintenance préventive
- 1 lampe clignotante annongant tout mouvement du portail au moins 5 secondes avant déplacement.
- 1 lampe d’éclairage de zone de 50 Lux minimum.
- 1 marquage au sol jaune et noir de I'’Aire Dangereuse de Manceuvre Accessible au Public (ADMAP).
- 1 affichette de sécurité expliquant la manoeuvre de dépannage.
- 1 armoire étanche en acier IP55 avec porte de dimension minimum 500x300x150mm, les calculs d’hydrométrie
et les réserves de fonctionnement seront prévus.
- linterrupteur différentiel magnétothermique 30 mA pour assurer la sécurité des personnes.
- Uninterrupteur de coupure type DPN 16A qui assurera I'alimentation électrique de I'armoire.
- Une prise plexo 2 phases + Terre 230V pour faciliter les opérations de maintenance, dont la sécurité sera
assurée par un autre interrupteur de courant.
- Une résistance chauffante et un thermostat afin de réguler la température a l'intérieur de I'armoire pour éviter tout
risque de condensation et d’'oxydation des piéces.
- Tout le cablage sera ramené sur bornier avec deux fils maximum par borne et identifié.
- Des presses étoupes pour assurer I'étanchéité de 'armoire de commande et de toute autre partie sensible.
- Crémailléere en acier zingué réglable en hauteur avec cache de protection anti-cisaillement
- 1 butée en acier en ouverture.
- 2 tranches de sécurité toute hauteur cété intérieur permettant la sécurité due aux fins de course et a la
crémaillere et la cellule.
- Un contacteur a clés intégré dans la colonne permettra un fonctionnement en « homme mort » en shuntant les
sécurités a tout instant.
Le cablage sera réalisé avec du fils SY 9/10°™ dans I'armoire étanche, sans aucun raccord dans des gaines ou boites de
répartition. Les alimentations des lampes clignotantes et d’éclairage de zone se feront avec du cable de type R0O2V. Un repérage
des fils et des borniers permettra de faciliter toute intervention de maintenance. Des goulottes de céblage assureront une
protection mécanique des cables et des fils.

Le lot électricité prévoira une alimentation 3 x 1,5 mm?2 minimum. Cette alimentation arrivera directement au
niveau de la colonne intelligente. Les plans du passage de cette gaine seront communiqués aux lots VRD et
électricité.

Commande pour 'ouverture

Commande par lecteur de badge intégré au portier vidéo entrée (lot électricité), lecteurs disponibles a deux hauteurs : véhicule léger et poid
lourds.

Commande par boucle a induction pour sortie du site.

Hauteur : 2000 mm
Largeur : 6910 mm
Compris toutes sujétions de pose et de fixations.

localisation: cf. piéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour le portail coulissant accés au site intégré dans 1’ensemble de la cldture en
facade est.

11.3 MURET ET PORTAIL D’ENTREE (OPTION N°3) :

L’entreprise prévoira la réalisation :
- Fondations sous poteaux et sous le muret
- Du muret magonné enduit 2 faces monocouche hauteur 2.00m et du poteau béton finition dito muret

localisation: cf. pieéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour le portail coulissant accés au site intégré dans 1’ensemble de la cldture en
facade est.
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12 RACCORDS ET NETTOYAGES DIVERS EN FIN D’EXECUTION

Aprés exécution des travaux de terrassement, I'entreprise du présent lot devra remettre en état toutes les voies périphériques
chausseées, bordures, accotement, bouches d’égout, etc. dégradés pendant les travaux, conformément aux prescriptions du CCAP.
Aprés la réalisation de ses prestations, I'entreprise devra nettoyer le site objet des travaux. Il devra éliminer tous les gravois liés a
ses propres réalisations.

localisation: cf. pieéces graphiques et piéces écrites de tous les corps d’états concernés
- pour l’ensemble du projet.
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